

TECHNICKÁ KVALIFIKACE

Seznam významných služeb realizovaných dodavatelem

Společnost: **AZ Consult, spol. s r.o.**

se sídlem: Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem,

IČ: 445 67 430

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2096,

jakožto zájemce v zadávacím řízení na

veřejnou zakázku malého rozsahu na služby

„Sanace svahu v ul. Pod Svahem - geologický průzkum - PD“,

tímto čestně prohlašuje, že řádně realizoval dále uvedené služby z oblasti geologických prací:

| Objednatel | Název zakázky | Předmět služby | Doba poskytnutí služby | Finanční objem námi provedených prací |
|----------------------|---|--|------------------------|---------------------------------------|
| SŽDC | Sanace svahu v km 144,278 – 145,080 trati Jaroměř – Liberec | Zajištění inženýrsko-geologického průzkumu ve stádiu přípravy „Sanace svahu“, poskytnutí informací o geotechnických, inženýrsko-geologických a hydrogeologických podmínkách, provedení vrtných a hloubených průzkumných prací, laboratorní rozborů vzorků, geodetické zaměření | 04/2016 – 08/2016 | 1 088 000,- Kč bez DPH |
| SŽDC | Sanace skalních objektů v km 5,550 – 19,280 trati Železná Ruda - Plzeň | Zajištění inženýrsko-geologického průzkumu ve stádiu přípravy „Sanace svahu“, poskytnutí informací o geotechnických, inženýrsko-geologických a hydrogeologických podmínkách, provedení vrtných a hloubených průzkumných prací, laboratorní rozborů vzorků, geodetické zaměření | 04/2016 – 08/2016 | 1 095 000,- Kč bez DPH |
| KPÚ pro Ústecký kraj | Markvartice - Projektová dokumentace pro stavební povolení a realizaci a autorský dozor stavby polní cesty k.ú. Markvartice | Vypracování PD pro vydání SP a PDPS, včetně výkazu výměr, autorského dozoru, inženýrské činnosti, inženýrsko-geologického průzkumu | 04/2016 – 11/2016 | 548 499,90 Kč bez DPH |
| KPÚ pro Ústecký kraj | Rekonstrukce polních cest- 3 stavby, DSP, DPS, AD | Vypracování PD pro vydání PDPS, včetně výkazu výměr, soupisu prací, autorského dozoru, inženýrské činnosti, inženýrsko-geologického průzkumu a geotechnického průzkumu | 04/2015 – 08/2015 | 496 800,- Kč bez DPH |

Příloha: Referenční list „Sanace svahu v km 144,278 – 145,080 trati Jaroměř – Liberec“

Podíl AZ Consult ve sdružení „Sanace svahu v km 144,278 – 145,080 trati Jaroměř – Liberec“

Referenční list „Sanace skalních objektů v km 5,550 – 19,280 trati Železná Ruda – Plzeň“

Podíl AZ Consult ve sdružení „Sanace skalních objektů v km 5,550 – 19,280 trati Železná Ruda – Plzeň“

Referenční list „Markvartice - Projektová dokumentace pro stavební povolení a realizaci a autorský dozor stavby polní cesty v k.ú. Markvartice“

Referenční list „Rekonstrukce polních cest- 3 stavby, DSP, DPS, AD“

V Ústí nad Labem, dne 25. 8. 2016

Ing. Martina Strosová

jednatelka společnosti

AZ Consult, spol. s r.o.

Klíšská 1334/12

400 01 Ústí nad Labem - centrum

IČO 445 67 430

REFERENČNÍ LIST

Název akce: „Sanace svahu v km 144,278 - 145,080 trati Jaroměř - Liberec“

č. sml. objednatele: E618-S-952/2016/Pal

č. smlouvy zhotovitele: 15/349

Objednatel:

SŽDC, státní organizace
Dlážděná 1003/7
186 00 Praha 1

Zhotovitel:

„Sdružení Jaroměř - Liberec“
Vedoucí člen společnosti:
AZ Consult, spol. s r.o.
Druhý člen společnosti:
GIS – GEOINDUSTRY s.r.o.

Zástupce objednatele:

Ing. Lubor Hrušeš, ředitel Stavební správy západ

Místo akce:

Jaroměř - Liberec

Termín provádění:

04/2016 – 08/2016

Finanční objem námi provedených prací:

2 598 000,00 Kč bez DPH

Postavení firmy AZ Consult, spol. s r.o.:

odborný zpracovatel zakázky - zhotovitel


Technický popis:

Zajištění inženýrsko-geologického průzkumu ve stadiu přípravy „Sanace svahu v km 144,278 – 145,080 trati Jaroměř - Liberec“. Účelem průzkumu bylo poskytnutí informací o geotechnických, inženýrsko-geologických a hydrogeologických podmínkách. Provedení vrtných a hloubených průzkumných prací z kolejiště, laboratorní rozborů vzorků, IG mapování skalní stěny, poruch a dělení na kvazihomogenní celky, zařídění dle metodiky SMR/RMR, geodetické zaměření, dendrologický elaborát, hydrogeologické posouzení a petrologická analýza.

Stručné zhodnocení činnosti zhotovitele při provádění zakázky:

- práce byly provedeny v požadované kvalitě a dohodnutých termínech
- na připomínky a požadavky objednatele reagoval zhotovitel bez zbytečných odkladů
- činnost společnosti AZ Consult, spol. s r.o. se vyznačuje dobrou organizací práce a dodržováním příslušných technologických předpisů.

V Praze, dne 14.11.2016



Ing. Lubor Hrušeš
ředitel Stavební správy západ

Státní organizace
Stavební správa západ
190 00 Praha 9, Setubalova 123
DIČ: CZ0991231
(1)

Seznamová 14/11/16

Rozpis ceny - poddíl prací AZC ve sdružení

Sanace svahu v km 144,278 – 145,080 trati Jaroměř - Liberec

| Položka | cena v Kč |
|---|---------------------|
| • Rekognoskace lokality | 55 000,00 |
| • Fotodokumentace | 33 000,00 |
| • Očištění v nutném rozsahu pro účely IGP | |
| • Zaměření stávajícího stavu | 160 000,00 |
| • Posouzení a měření hlavních ploch diskontinuit | 55 000,00 |
| • Zjištění kvality horninového masívu (stupeň zvětrání, pevnost hornin) | 95 000,00 |
| • Nutné kontrolní jádrové odvrtý (do 3 metrů) min. 10ks průběžně v celé délce úseku | |
| • Bezjádrové vrtý pro ověření diskontinuit (do 10 metrů) min. 5ks průběžně v celé délce úseku | |
| • Manipulační plošina pro realizaci vrtných prací | |
| • Laboratorní zkoušky | 165 000,00 |
| • Provedení celkové klasifikace kvality skalního masívu, definování kvazihomogenních oblastí | 165 000,00 |
| • Posouzení vývěřů a zhodnocení hydrogeologických poměrů | 80 000,00 |
| • Dendrologický průzkum | 50 000,00 |
| • Předběžné posouzení stability skalního masívu | 90 000,00 |
| • Doporučení nápravných opatření | 140 000,00 |
| | |
| Celková cena bez DPH | 1 088 000,00 |
| DPH (základní sazba) 21 % | 228 480,00 |
| Cena za dílo včetně DPH | 1 316 480,00 |

Rozpis ceny - poddíl prací AZC ve sdružení

Sanace skalních objektů v km 5.550 - 19.280 trati Železná Ruda - Plzeň

| Položka | cena v Kč |
|---|---------------------|
| • Rekognoskace lokality | 60 000,00 |
| • Fotodokumentace | 40 000,00 |
| • Očištění v nutném rozsahu pro účely IGP | |
| • Zaměření stávajícího stavu | 185 000,00 |
| • Posouzení a měření hlavních ploch diskontinuit | 45 000,00 |
| • Zjištění kvality horninového masívu (stupeň zvětrání, pevnost hornin) | 85 000,00 |
| • Nutné kontrolní jádrové odvrtvy (do 3 metrů) min. 10ks průběžně v celé délce úseku | |
| • Bezjádrové vrty pro ověření diskontinuit (do 10 metrů) min. 5ks průběžně v celé délce úseku | |
| • Manipulační plošina pro realizaci vrtných prací | |
| • Laboratorní zkoušky | 165 000,00 |
| • Provedení celkové klasifikace kvality skalního masívu, definování kvazihomogenních oblastí | 165 000,00 |
| • Posouzení vývěřů a zhodnocení hydrogeologických poměrů | 75 000,00 |
| • Dendrologický průzkum | 50 000,00 |
| • Předběžné posouzení stability skalního masívu | 85 000,00 |
| • Doporučení nápravných opatření | 140 000,00 |
| | |
| Celková cena bez DPH | 1 095 000,00 |
| DPH (základní sazba) 21 % | 229 950,00 |
| Cena za dílo včetně DPH | 1 324 950,00 |

REFERENČNÍ LIST

**Název akce: „Sanace skalních objektů v km 5,550 - 19,280 trati
Železná Ruda - Plzeň“**

č. sml. objednatele: E618-S-948/2016/Pal

č. smlouvy zhotovitele: 15/348

Objednatel:

SŽDC, státní organizace
Dlážděná 1003/7
186 00 Praha 1

Zhotovitel:

„Sdružení Železná Ruda – Plzeň“
Vedoucí člen společnosti:
AZ Consult, spol. s r.o.
Druhý člen společnosti:
GIS – GEOINDUSTRY s.r.o.

Zástupce objednatele:

Ing. Lubor Hrubeš, ředitel Stavební správy západ

Místo akce:

Železná Ruda - Plzeň

Termín provádění:

04/2016 – 08/2016

Finanční objem námi provedených prací:

2 545 000,00 Kč bez DPH

Postavení firmy AZ Consult, spol. s r.o.:

odborný zpracovatel zakázky - zhotovitel


Technický popis:

Zajištění inženýrsko-geologického průzkumu ve stadiu přípravy „Sanace skalních objektů v km 5,550 – 19,280 trati Železná Ruda – Plzeň“. Účelem průzkumu bylo poskytnutí informací o geotechnických, inženýrsko-geologických a hydrogeologických podmínkách. Provedení vrtných a hloubených průzkumných prací z kolejiště, laboratorní rozbory vzorků, IG mapování skalní stěny, poruch a dělení na kvazihomogenní celky, zatřídění dle metodiky SMR/RMR, geodetické zaměření, dendrologický elaborát, hydrogeologické posouzení a petrologická analýza.

Stručné zhodnocení činnosti zhotovitele při provádění zakázky:

- práce byly provedeny v požadované kvalitě a dohodnutých termínech
- na připomínky a požadavky objednatele reagoval zhotovitel bez zbytečných odkladů
- činnost společnosti AZ Consult, spol. s r.o. se vyznačuje dobrou organizací práce a dodržováním příslušných technologických předpisů.

V Praze, dne 14.11.2016



Ing. Lubor Hrubeš

ředitel Stavební správy západ

Správa železniční dopravní cesty,

státní organizace

Stavební správa západ

100 00 Praha 9, Sešufcovská 278, 193 01

DIČ: CZ70994234

(1)

SOUHLASÍ 14/11 38

REFERENČNÍ LIST

Název akce:

„Projektová dokumentace pro stavební povolení a realizaci a autorský dozor stavby: polní cesty VPC2N, VPC3R, VPC4N s IP7N a IP26N a odvodňovací příkop OP1 v k.ú. Markvartice”

Č. Smlouvy objednatele: 347-2016-508101

č. Smlouvy zhotovitele: 15/390


Objednatel:

ČR – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Husitská 1071/2,
415 02 Teplice

Zástupce ve smluvních věcech objednatele:

Ing. Pavel Pojer, zástupce ředitele KPÚ pro
Ústecký kraj

Zástupce v technických věcech objednatele:



Místo akce:

k.ú. Markvartice

Investiční náklady stavby:

28 430 429,80 Kč

Finanční objem námi provedených prací:

548 499,90 Kč bez DPH

Termín provádění:

4/2016 – 11/2016

Postavení firmy AZ Consult, spol. s r.o.:

Odborný zpracovatel zakázky – zhotovitel

Technický popis:

Účelem smlouvy bylo zajištění vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby v rozsahu nezbytném pro realizaci stavby, vč. výkazu výměr, rozpočtu a inženýrské činnosti a autorského dozoru

- SO1: výstavba vedlejší polní cesty VPC2N s interakčním prvkem IP26N
- SO2: rekonstrukce vedlejší polní cesty VPC3R
- SO3: výstavba vedlejší polní cesty VPC4N s interakčním prvkem IP7N
- SO4: rekonstrukce a zkapacitnění odvodňovacího příkopu OP1 zaústěného do horské vpusti

Stručné zhodnocení činnosti zhotovitele při provádění zakázky:

- práce byly provedeny řádně a odborně, v požadované kvalitě a dohodnutých termínech
- zhotovitel reaguje na připomínky a požadavky objednatele bez zbytečných odkladů
- činnost AZ Consult, spol. s r.o. se vyznačuje dobrou organizací práce a dodržováním příslušných technologických předpisů

V Teplicích, dne

✓

EMKOVÝ ÚŘAD
Úřad pro Ústecký kraj
2

.....
pro Ústecký kraj

REFERENČNÍ LIST

Název akce:

„Projektová dokumentace pro stavební povolení a realizaci a autorský dozor stavby

1. Rekonstrukce polní cesty HPC1 s doplněním zeleně v k.ú. Arnoltice
2. PRŮLEH 1 a PŘÍKOP 3 včetně doprovodné zeleně v k.ú. Růžová
3. Polní cesta C2 včetně doprovodné zeleně v k.ú. Růžová“

Objednatel:

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Husitská 1071/2,
415 02 Teplice

Zástupce objednatele:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Vrba, e-mail: m.vrba@spucr.cz

Místo akce:

k. ú. Arnoltice, k.ú. Růžová

Investiční náklady stavby:

29 340 039 Kč s DPH

Finanční objem námi provedených prací:

Zpracování PD pro provádění stavby: 496 800,- Kč bez DPH
Autorský dozor bude probíhat dle stavby.

Termín provádění:

4/2015 – 8/2015

Postavení firmy AZ Consult, spol. s r.o.:

odborný zpracovatel zakázky - zhotovitel

Technický popis:

Účelem smlouvy bylo vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon služeb autorského dozoru v rozsahu nezbytném pro realizaci.

Stručné zhodnocení činnosti zhotovitele při provádění zakázky:

- práce byly provedeny řádně a odborně, v požadované kvalitě a dohodnutých termínech
- zhotovitel reaguje na připomínky a požadavky objednatele bez zbytečných odkladů
- činnost AZ Consult, spol. s r.o. se vyznačuje dobrou organizací práce a dodržováním příslušných technologických předpisů

V Teplicích, dne 30.9.2015

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Husitská 1071/2
415 02 Teplice

.....
Ing. Martin Vrba
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

Odborné provedení prací - čestné prohlášení

Já, níže podepsaný statutární zástupce společnosti


AZ Consult, spol. s r.o. se sídlem Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem
(IČ: 44567430 DIČ: CZ44567430)

uchazeč o veřejnou zakázku:

„Sanace svahu v ul. Pod Svahem - geologický průzkum - PD“

tímto čestně prohlašuji, že:

všechny uvedené významné služby byly provedeny řádně a odborně.



Ing. Martina Štrosová
jednatelka společnosti

AZ Consult, spol. s r.o.
Klíšská 1334/12
400 01 Ústí nad Labem - centrum
IČO 445 67 430

-9-

.....
V Ústí nad Labem, dne 25. 8. 2018

