

PŘÍLOHA č. 2 Smlouvy č. 1047/2016

Číslo žádosti: **93**

Příjemce: **Obec Podluhy**

Název akce: Chodník podél hlavní komunikace v obci Podluhy - I. etapa

Neuznatelné položky v položkovém rozpočtu:

Položka	Název	Cena bez DPH	Cena s DPH (21 %)
	Chodník - Podluhy:		
4	Hloubení jam pro stožár nasv. Přechodu	370,75	448,61
5	Příplatek za lepivost - nasv. Přechodu	142,50	172,43
6	Hloubení rýh - vedení pro nasvětlení přech.	3 075,95	3 721,90
8	Vodorovné přemístění výkopku - nasv. Přech.	756,94	915,90
9-11	Nakládání výkopku, uložení na skládce - NP	2 005,11	2 426,18
12	Zakládání lože pro kabely	2 331,90	2 821,60
13	Obetonování trubních chrániček - NP	790,53	956,54
48-50	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynů	26 056,80	31 528,73
51-54	Elektromontáž - hrubá montáž	4 495,43	5 439,47
55-97	Elektromontáže - NP	77 095,10	93 285,07
OST	Ostatní náklady stavby		
VRN1	Průzkumné, geodetické a projekt. Práce	52 398,92	63 402,69
8	Informační tabule	21 242,81	25 703,80
	<i>neuznatelné náklady dle příjemce</i>	47 223,05	57 139,89
Celkem neuznatelné náklady			287 962,81

Pozn.: Je chybně řešeno nasvětlení přechodu pouze 1 stožárem, není doložena potřebná dokumentace a světelný výpočet dle TKP 15 a normy ČSN EN 13 201, proto nelze nasvětlení přechodu financovat.

Informativní výpočet výše příspěvku při zesmluvnění:

Maximální možný příspěvek dle Výboru (Kč):	1 546 000,00
Maximální možný příspěvek dle Výboru (v %):	85%
Celkové náklady (Kč):	1 945 434,37
Celkové uznatelné náklady (Kč):	1 657 471,56
Maximální možný příspěvek (zaokr. na 1000 Kč dolů):	1 408 000,00
Maximální možný příspěvek v % (zaokr. nahoru):	84,95%
Minimální vlastní podíl v % (zaokr. dolů):	15,05%
Minimální vlastní podíl (Kč):	249 471,56

Zpracoval: xxxxxx

Dne: 15.9.2016