
Smlouva o dílo 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku 

1 SMLUVNÍ STRANY 

1.1 Objednatel 

Název:           Centrum sociálních služeb Kuřim 
Sídlo:        Zahradní 1275, 664 34 Kuřim 
Statutární zástupce:                         PhDr. Miloslava Bártová, ředitelka 
IČ:      49457276 
bankovní spojení, číslo účtu:  102934621/0100 
(dále jen Objednatel) 
 

1.2 Zhotovitel     

Název:     Juračka Pavel, instalatérství, topenářství 
Sídlo:         xxxxxx 
Statutární zástupce:   Pavel Juračka 
IČ:        71872175 
DIČ:             8107123838 
Bankovní spojení, číslo účtu:  xxxxxx 
(dále jen Zhotovitel) 
 

2 PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Rozsah předmětu smlouvy 

2.1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí zhotovení 
díla: „Výměna termohlavic a termoventilů na radiátorech v bytech DPS, Zahradní 
1275, Kuřim“ (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit jeho cenu. 

2.1.2 Předmětem díla je provedení výměny termoventilů  a termohlavic na radiátorech v 
bytech DPS: 

 A/ přípravné práce  
 B/demontáž a likvidace stávajících uzávěrů 
 C/montáž termoventilů a termohlůavic 

D/doprava 
E/odvzdušnění celého objektu 
F/provedení zkoušky  
G/předání dokončeného díla bez vad a nedodělků 
H/úklid staveniště. 

Dílo bude realizováno v souladu s platnými normami a zákony a dle všeobecně 
závazných a doporučených předpisů a metodik.  

2.1.3 Do zhotovení díla i následující práce a činnosti: 

- přípravných práce 

- spolupráce s ředitelkou CSS Kuřim 

- koordinační činnost jednání s dotčenými osobami v objektu – lékař, ředitelka a 
její zástupkyně, vedoucí stravovacího provozu, 

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla,  

- zhotovitel bude při provádění prací postupovat tak, aby nebyly překračovány 
hygienické limity hluku podle § 30 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví v platném znění, 
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- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu 
osob a majetku, 

- veškerá ochranná opatření před znečištěním a poškozením jakýchkoliv prvků 
interiéru a exteriéru objektu, trvalý úklid nepořádku způsobeného prováděním 
díla nebo v souvislosti s ním a zajištění bezpečnosti staveniště a to denně při 
realizaci a při skončení prací na díle, 

- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot na skládku včetně poplatku za 
uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,  

- zajištění řádné ochrany stávajících okolních ploch a to i těch, které nebudou 
dotčeny stavebními pracemi, ale budou sloužit k přepravě či uskladnění 
materiálu, k zařízení staveniště, před znečištěním a poškozením po celou dobu 
výstavby a uvedení všech těchto povrchů dotčených stavbou do původního stavu, 
před započetím prací budou tyto plochy vhodným způsobem zdokumentovány, 
dokumentace bude součástí protokolu o předání a převzetí staveniště, 

- provedení předání dokončeného díla, čímž se rozumí oboustranný podpis 
předávacího protokolu, 

- odstranění případných vad a nedodělků, 

- vyklizení staveniště, 

- účast na závěrečné kontrolní prohlídce díla. 
 

3 TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ 

3.1 Termín zahájení 

3.1.1 Objednatel předpokládá zahájení prací na díle takto: 3. 10. 2016. 

3.1.2 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 1 
pracovního dne ode dne předání a převzetí staveniště.  

3.2 Termín provedení díla 

3.2.1 Zhotovitel je povinen zajistit připravenost díla k závěrečné kontrolní prohlídce do 
7. 10. 2016.  

3.2.2 Zhotovitel je povinen provést dílo (tj. dokončit a předat) v termínu nejpozději do 3 dnů 
ode dne konání závěrečné kontrolní prohlídky tj. 7. 10. 2016. 

3.2.3 Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme. Pokud bude dílo vykazovat 
takové vady a nedodělky, které sice samostatně nebo ve spojení s jinými nebrání 
obvyklému užívání díla, ale mohou být překážkou pro vydání kolaudačního souhlasu 
(viz. vady a nedodělky uvedené v protokolu o závěrečné kontrolní prohlídce) ze strany 
stavebního úřadu, není objednatel povinen dokončené dílo převzít.  Zhotovitel je 
oprávněn dokončit a předat dílo i před sjednaným termínem. 

3.2.4 Termín vyklizení staveniště – max. dva dny po předání dokončeného díla, nebude-li 
dohodnuto v předávacím protokolu jinak.  

3.3 Místo plnění 

3.3.1 Místem plnění je Dům s pečovatelskou službou, Zahradní 1275, 664 34 Kuřim. 

3.3.2 Zhotovitel zvolí takový postup plnění, aby nebyly poškozeny objekty a prostranství 
navazující na předmět plnění. V případě poškození uvede zhotovitel vše do původního 
stavu. Nebude-li to možné, nahradí případnou škodu v penězích, a to do deseti dnů od 
zaslání výzvy k úhradě škody. 
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4 CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY 

4.1 Výše sjednané ceny 

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši: 

- Cena bez DPH  92 963,- Kč 

- DPH 15 %            13 944,- Kč 

- Cena včetně DPH 106 907,- Kč 

4.2 Obsah ceny 

4.2.1 Cena díla je stanovena jako cena pevná a konečná pro rozsah díla vymezený článkem 
2.1 a odsouhlaseným položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu této smlouvy. 

4.2.2 Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla, dále obsahuje veškeré materiály a komponenty potřebné k realizaci a 
dokončení díla v kvalitě dané dohodou stran, a platnými obecně závaznými právními 
předpisy a jinými normami (např. ČSN) a technologickými postupy výrobců použitých 
komponentů. 

4.2.3 V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění 
svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, dále veškeré náklady 
v souladu s odstavcem 2.1.3, a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích  
dokumentech předaných objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde 
uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí zhotovitel 
z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním 
podobných staveb. 

4.3 Změna ceny 

4.3.1 Cena může být změněna pouze v případě, kdy dojde k doplnění, úpravě, rozšíření či 
zúžení rozsahu díla objednatelem, v případě rozšíření rozsahu díla se jedná o ty práce, 
které nebyly součástí projektové dokumentace a v době uzavření smlouvy o nich 
zhotovitel nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat ani přes veškeré vynaložení 
odborné péče. Změna ceny může být provedena pouze na základě uzavření písemného 
dodatku k této smlouvě. Méněpráce a vícepráce budou oceněny zhotovitelem na 
základě seznamu odsouhlaseného objednatelem takto: 

- méněpráce jednotkovými cenami podle položkového rozpočtu zhotovitele, který je 
nedílnou součástí této smlouvy 

- vícepráce jednotkovými cenami použitými v položkovém rozpočtu, a pokud nejsou 
obsaženy, pak dle katalogu stavebních prací RTS v cenové úrovni odpovídající 
době zhotovování tohoto díla. V ostatních případech cenami stanovenými 
porovnatelnou kalkulací. 

4.3.2 Zhotovitel na základě takto zjištěného ocenění činností vyhotoví písemný návrh 
dodatku k této smlouvě, jehož obsahem bude zejména cena předmětné činnosti 
včetně detailního položkového rozpočtu a vliv této změny na dílčí a konečné termíny 
provedení díla. V případě, že nebude vliv na termíny provedení díla uveden, má se za 
to, že dílčí termíny, případně konečný termín provedení díla bude dodržen. 

4.3.3 Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení ceny teprve v případě, kdy změna bude 
zdokumentována a odsouhlasena objednatelem v souladu s ustanoveními této 
smlouvy. 

4.3.4 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí 
nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu 
poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však 
nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. 

4.3.5 Za vícepráce nelze považovat:  

- práce, výkony a dodávky, jejichž provedení v průběhu provádění díla bude muset 
zhotovitel pro nekvalitní provedení či vady provést znovu, opravit či jinak uvést 
do souladu s projektovou dokumentací, se zápisy ze stavebního deníku, se zápisy 
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z kontrolních dnů či dalších kontrol, jejichž provádění je mezi účastníky této smlouvy 
sjednáno. 

 

5 PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1 Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

5.2 Faktura bude mít lhůtu splatnosti 14 kalendářních dnů od převzetí objednatelem. K faktuře 
bude předložen Soupis prací, který musí obsahovat seznam skutečně provedených prací včetně 
jejich ocenění. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z 
účtu objednatele. Po protokolárním předání dokončeného díla bude vystavena konečná 
faktura, ze které bude zadržena částka ve výši 10 % z ceny díla bez DPH, která bude uvolněna 
po odstranění případných vad a nedodělků, zjištěných uvedených v předávacím protokolu. 

5.3 Faktura bude obsahovat všechny náležitosti: 

- označení zhotovitele a objednatele, 
- den vystavení a den splatnosti, 
- označení peněžního ústavu, číslo účtu, na který bude faktura směrována a příslušný 

variabilní symbol, 
- fakturovanou sumu (včetně vyčíslení DPH)  
- označení díla, 
- razítko a podpis zhotovitele. 

5.4 V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti je objednatel oprávněn vrátit ji 
zhotoviteli k doplnění. V takovém případě lhůta splatnosti vadné faktury neběží. Lhůta 
splatnosti začne běžet až doručením opravené faktury objednateli. 

5.5 V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči 
zhotoviteli, je objednatel oprávněn započítat tuto svoji splatnou pohledávku vůči splatné 
pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny díla resp. její části (tj. je oprávněn odečíst tuto 
částku z kterékoliv faktury resp. z více faktur zhotovitele) při respektování zákona o DPH a  to 
vždy na základě písemného jednostranného prohlášení vůči druhé straně.  

 

6 MAJETKOVÉ SANKCE 

6.1 Sankce za neplnění dohodnutých termínů 

6.1.1 Pokud bude Zhotovitel v prodlení s termínem provedení díla, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý i započatý den 
prodlení. 

6.1.2 Zhotovitel je objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu za prodlení s termínem 
odstranění vad a nedodělků vytknutých v předávacím protokolu a to ve výši 0,5% 
z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. Termín odstranění vad a 
nedodělků bude dohodnut v předávacím protokolu. Tento termín však nesmí 
přesáhnout 3 dny. 

6.1.3 V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamačních vad do tří pracovních 
dnů od jejich nahlášení objednatelem, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu 
ve výši 0,5% za každý i započatý den prodlení. Stejnou výši pokuty zaplatí zhotovitel i 
v případě, že reklamovanou vadu neodstraní v dohodnutém termínu nebo termínu 
stanoveném v čl. 9.3.3. 

6.1.4 V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamačních vad uplatňovaných 
objednatelem jako havarijní a v termínu dle odstavce 9.3.4., je povinen objednateli 
zaplatit, kromě náhrady škody smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý 
den prodlení. Stejnou výši pokuty zaplatí zhotovitel i v případě, že reklamovanou vadu 
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neodstraní v dohodnutém termínu. 

6.1.5 V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu dle čl. 3.2.4, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.  

6.1.6 Splatnost všech smluvních pokut ujednaných v této smlouvě je dohodnuta na 14. den 
po doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty. Veškeré písemnosti budou doručovány na 
adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě sporu se považuje za den doručení 
třetí pracovní den po odeslání. 

6.1.7 Smluvní strany se dohodly, že v tomto závazkové vztahu nebudou uplatňovat 
ustanovení § 2050 obč. zákoníku. 

6.2 Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 

6.2.1 Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je 
povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2% z dlužné částky za každý i 
započatý den prodlení. 

7 PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE 

7.1 Pověření zástupci ve věcech technických. 

7.1.1 Zástupcem objednatele pro jednání ve věcech technických bude : 

- PhDr. Miloslava Bártová, ředitelka CSS Kuřim, tel. 541 518 301, 602 965 041, 
ppdk@volny.cz 

- Mgr. Jitka Tesařová, zástupkyně ředitelky, tel. 541 518 303, 773 826 246 
ppdk@volny.cz 

- Zástupcem zhotovitele pověřeným odborným vedením realizace stavby (hlavní 
stavbyvedoucí) zhotovitele bude Juračka Pavel, tel.+420 724 096 818, 
+420608478280, e-mail: pavel.juracka@centrum.cz. 

7.2 Práva a povinnosti objednatele 

7.2.1 Objednatel bude reagovat na zápisy zhotovitele ve stavebním deníku a připojí k nim 
své stanovisko do 3 pracovních dnů od prokazatelné výzvy zhotovitele, např. e-mailem.  

7.2.2 Objednatel se zavazuje dostavit se na základě výzvy zhotovitele k prověření všech 
prací, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. 

7.2.3 Objednatel se zavazuje dostavit k převzetí dokončeného díla. 

7.2.4 Objednatel zajistí v případě následné reklamace v době záruky zhotoviteli přístup do 
objektu. 

7.2.5 Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli provádění díla řádným způsobem a 
neprodlené odstranění zjištěných vad 

7.2.6 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel 
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se 
toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 
způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté 
je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

7.3 Práva a povinnosti zhotovitele 

7.3.1 Zhotovitel je povinen provést předmět smlouvy tak, aby byly splněny ustanovení 
smlouvy, příslušné právní předpisy, platné normy ČSN a podmínky zadávacího řízení, 
na základě jehož výsledků byla tato smlouva o dílo uzavřena. Neodpovídá-li dílo 
předchozí větě, má vady.  

7.3.2 Zhotovitel se zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace 
předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností 
Zhotovitele. 

7.3.3 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k 

mailto:ppdk@volny.cz
mailto:ppdk@volny.cz
mailto:pavel.juracka@centrum.cz
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provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče. 

7.3.4 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních 
opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného 
díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

7.3.5 Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník obvyklým způsobem a na požádání 
ho předložit zástupci Objednatele nebo jím pověřeného TDI k příp. provedení zápisu. 
Zápisy ve stavebním deníku však nelze měnit smluvní podmínky dohodnuté pro 
zhotovení díla. V případě, kdy zhotovitel provede do stavebního deníku zápis, ke 
kterému je objednatel povinen zaujmout stanovisko, je povinen objednatele o 
provedení zápisu prokazatelně informovat e-mailem popřípadě telefonem. 

7.3.6 Zhotovitel vyzve prokazatelným způsobem objednatele k prověření všech prací, které 
bude objednatel zápisem ve stavebním deníku požadovat, a které budou při provádění 
dalších prací zakryty. Výzvu bude provádět zápisem do stavebního deníku a telefonicky 
a tuto komunikaci potvrdí a e-mailem. Pro umožnění pokračování prací je postačující 
souhlas TDI k dalšímu pokračování prací. Při kontrole zakrývaných prací je zhotovitel 
povinen předložit objednateli výsledky všech provedených zkoušek, důkazy o jakosti 
materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Jestliže by došlo zakrytím 
prací k znepřístupnění jiných částí díla a tedy k znemožnění jejich budoucí kontroly, je 
zhotovitel povinen přeložit ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně 
těchto částí díla. 

7.3.7 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, 
s projektovou dokumentací, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 
podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými 
znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné a zavazuje se, že bude postupovat 
s náležitou odbornou péčí.  

7.3.8 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí osobní účast odborně způsobilé osoby zhotovitele při 
realizaci prací, zejména při předávání staveniště, průběžných kontrolách provádění 
prací, kontrolních dnech a při předání dokončeného díla objednateli. Jestliže Zhotovitel 
tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn 
odstoupit od smlouvy. 

7.3.9 Zhotovitel je seznámen se skutečností, že provádí dílo v  prostorách obsazených 
nájemci a zavazuje se k max. šetření jejich práv. Pokud způsobí škodu na vnitřním 
vybavení bytů či nebytových prostor, je povinen ji bezodkladně v plné výši nahradit. 

 

8 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

8.1 Předání a převzetí díla 

8.1.1 Zhotovitel splní svůj závazek provedením díla. Poté mu vzniká právo na zaplacení ceny 
díla. 

8.1.2 O průběhu a výsledku předání a převzetí dokončeného díla bude pořízen protokol 
potvrzený technickými zástupci obou smluvních stran. 

8.2 Drobné vady a nedodělky díla 

8.2.1 Objednatel je povinen dokončené dílo převzít, i když vykazuje drobné vady a 
nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání běžnému užívání díla. 
Tím strany rozumějí schopnost díla obstát v kolaudačním řízení takovým způsobem, že 
stavební úřad i přes tyto vady a nedodělky vydá kolaudační souhlas. V protokolu o 
předání a převzetí uvede Objednatel soupis drobných vad a nedodělků včetně způsobu 
a termínu jejich odstranění. 

8.2.2 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění drobných vad a 
nedodělků, pak platí, že drobné vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 7 
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dnů ode dne předání a převzetí dokončeného díla. 

9 ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

9.1 Odpovědnost za vady díla 

9.1.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady 
díla zjištěné v záruční době.  

9.1.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou 
nebo vyšší mocí. 

9.1.3 Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla a to v délce 60 měsíců. V této 
době musí být dílo způsobilé k použití pro obvyklý účel a musí si zachovávat obvyklé 
vlastnosti. Záruční doba počíná běžet ode dne, který následuje po dni, ve kterém bylo 
dílo předáno Objednateli. 

9.2 Způsob uplatnění reklamace 

9.2.1 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou 
v oddíle Smluvní strany.  V reklamaci musí být vada(y) popsána(y) nebo uvedeno, jak se 
projevují. O způsobu sjednání nápravy rozhodne objednatel. Sjednání nápravy je 
možné: 

- odstraněním vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, apod.), 

- odstraněním vady opravou, je-li vada opravitelná, 

- přiměřenou slevou ze sjednané ceny. 

9.2.2 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 
odeslaná Objednatelem v poslední den záruční doby, se považuje za včas uplatněnou. 

9.3 Podmínky odstranění reklamovaných vad 

9.3.1 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději 
však do 3 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady 
na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do 
rozhodnutí soudu. 

9.3.2 Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že 
jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční 
lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel 
povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady oprávněně 
vzniklé náklady. 

9.3.3 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a 
rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu 
odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna 
nejpozději do 20 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem. 

9.3.4 V případě havárie s možností vzniku následných škod zahájí zhotovitel práce na 
odstranění havárie okamžitě po oznámení nejpozději však do 24 hodin od oznámení 
události telefonicky a následně písemně. Vady díla reklamované objednatelem jako 
havarijní skutečnost budou odstraněny zhotovitelem nejpozději do 2 pracovních dnů 
po započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak a pokud oprava bude 
technicky v tomto termínu proveditelná. 

9.3.5 Neprovede-li zhotovitel odstranění reklamované vady ve lhůtě dle 9.3.3 a 9.3.4, je 
objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré 
takto oprávněně vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel a to do 14 dnů od 
obdržení faktury specializované firmy. Tento postup objednatele nevede k zániku 
záruky za jakost. 
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10 VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

10.1 Vlastnictví díla 

Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací 
narůstá.  

10.2 Nebezpečí škody na díle 

Nebezpečí škody na díle nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby předání díla Objednateli. 

10.3 Pojištění díla 

10.3.1 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky při 
zhotovování díla, tzn. do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené 
svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv 
narušení či poškození majetku (např. vchodů, společných prostor, vnitřních 
rozvodů,…..) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-
li to možné, tak finančně uhradit. 

10.3.2 Zhotovitel se zavazuje, že uzavře s účinností nejpozději ke dni zahájení prací na díle a 
v tomto termínu předloží Objednateli pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě a na škody 
způsobené na budově, která je předmětem díla, přičemž výše pojistného plnění bude 
činit min. 5 mil. Kč. Tato pojistná smlouva musí být účinná po celou dobu realizace díla, 
tj. od převzetí staveniště zhotovitelem do doby převzetí dokončeného díla 
Objednatelem. 

11 VYŠŠÍ MOC 

11.1 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních 
stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, 
živelné pohromy apod. 

11.2 Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku 
vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o 
úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má 
strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost 
odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 

12 ZMĚNA SMLOUVY 

12.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 
oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat ve věcech smluvních, nebo 
osobami jimi zmocněnými. 

12.2 Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle 
pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

13 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

13.1 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna 
to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy. 

13.1.1 Objednatel si ve smlouvě vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že bude 
rozhodnuto insolvenčním soudem o úpadku zhotovitele.   
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13.1.2 Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a s touto 
smlouvou, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil 
nedostatky vzniklé vadným plněním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 
zhotovitel díla tak učiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomuto účelu poskytnuté 
objednatelem, je oprávněn od smlouvy odstoupit. 

13.1.3 Pokud zhotovitel bez řádného zdůvodnění nezačne realizovat dílo do 5 pracovních dnů 
od výše sjednaného termínu zahájení díla, může objednatel následující kalendářní den 
od smlouvy odstoupit a to ve formě písemného oznámení doručeného na adresu 
zhotovitele. 

13.1.4 Termíny plnění uvedené v harmonogramu jsou pro zhotovitele závazné. Dojde-li 
v průběhu prací u zhotovitele k  prodlení v dokončení jednotlivých etap dle 
harmonogramu delšímu jak 10 pracovních dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od 
smlouvy. 

13.1.5 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, poruší-li Zhotovitel svou povinnost 
zakotvenou v čl. 7.3.8, a v čl. 10.3.2. 

 

13.2 Způsob odstoupení od smlouvy 

13.2.1 Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě zákona nebo ujednání ze 
smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně 
s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. 

13.2.2 Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany, nebo popírá-li jeho 
existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení 
oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení 
souhlasí. 

13.2.3 Den účinnosti odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém 
bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá 
strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem 
účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den, který 
vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu. 

13.2.4 Odstoupení od smlouvy kterékoliv ze smluvních stran se nedotýká nároku na náhradu 
škody vzniklé porušením této smlouvy. 

14 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

14.1 Ostatní náležitosti, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí ustanoveními 
občanského zákoníku. 

14.2 Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dvě obdrží Objednatel a jedno 
Zhotovitel. 

14.3 Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem smlouvy souhlasí a že smlouva byla sepsána na 
základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů. 

14.4 Tato smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem zveřejnění v registru smluv.  

14.5 Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:  

- cenová nabídka díla 
 

V Kuřimi, dne 30. 9. 2016 V Kuřimi, dne 30. 9. 2016 
 

Za Objednatele  Za Zhotovitele 
 
.................................................. ................................................ 
PhDr. Miloslava Bártová, ředitelka Pavel Juračka 


