
STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

Městská část Brno-Bystrc
OBJEDNÁVKA 17/2026

Zhotovitel:Objednatel

BETACONTROL LIFT s.r.o.
Černého 829/58
635 00 Brno

Statutární město Brno, Městská část Brno-Bystrc
Sídlo: nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno
zastoupená JUDr. Tomášem Kratochvílem, starostou
IČ: 44 99 27 85 13
DIČ: CZ44992785
zastoupená správcem - firmou
BYTASEN, spol. s r.o.
náměstí 28 RNO
bank. spoj.:
tel.546 221 493,546 210 079
e-mail: bvstrcá/ byjasen.c/
Fakturační adresa:
BYTASEN, spol. s r.o.
Náměstí 28.dubna 1/48, 635 00 BRNO

1C: 17876419
DIČ: CZI7876419

Tel.: 734 238 045 .
e-mail: pavel,hrouzek@betacontroI.cz

Vyřizuje: František Pelikán Tel.: 546 125 163

Předmět plnění: Výměna kabinových dveří výtahu v
BL) Černého 39, 635 00 Brno

Objednáváme u Vás kompletní výměnu kabinových dveří METRONOM Mil ve výtahu BD Černého 39 dle odsouhlasené
eeny-podklad pro nacenění ze dne 15.01.2026, která je přílohou této objednávky:
Cena bez DPH: 68.490,- Kč
DPH 12%: 8.218,-Kč
Cena vč. DPH: 76.708,- Kč
Termín realizace do 3 1.03.2029
Zhotovitel vyrozumí nejméně 3 pracovní dny před zahájením prací, formou vývěsky, nájemce bytů v domě o provádění prací,
s uvedením termínu zahájení a ukončení prací včetně informace o případných omezeních v průběhu prací (doba výluky
výtahu). Obsahem oznámení budou kontakty na osoby zodpovědné za prováděné práce.
Záruka: 24 měsíců
Kontaktní údaje objednatele pro převzetí díla: Bytasen s.r.o., Kateřina Janderková, tel. 546 221 493
Splatnost faktury 21 dní. Dodavatel je povinen odevzdat fakturu v měsíci zdanite

V Brně dne: 19.01.2026

Přílohy: podklad pro nacenění (odsouhlasená cena)



Podklad pro nacenění

Akce: Výměna kabinových dveří výtahu v BD Černého 39, 635 00 Brno

bO. 880
.....

1. Kompletní kabinové dveře METRONOM Mil....
2. Demontáž, montáž a zprovoznění výtahu
3. Demontáž a montáž...............................
4. Náklady na dopravu.........................

Celkem bez
DPH..........

i ...KČ

Kč
Kč

50 Kčt

áLMc.>«
4. ii&.-42%DPH

„Kč

Celkem vč.
DPH......... 26. %o&,~

Kč

Záruka za dílo 24 měsíců

Předpokládaný termín realizace do 31.03.2026

Datum a podpis zhotovitele

At/s?4/


