

Město Náměšť nad Oslavou

Masarykovo nám. 104
675 71 Náměšť nad Oslavou
tel. 568 619 111

Objednávka č. SMM 4/2026 Jur

OBJEDNÁVKA

Dodavatel

Jméno Ing. Dana Krejčí
Adresa Na Svahu 408/18
PSČ 669 02 Znojmo
Vyřizuje
Telefon
IČO 68659695
DIČ není plátce DPH

Odběratel

Jméno Město Náměšť nad Oslavou
Adresa Masarykovo nám. 104
PSČ 675 71 Náměšť nad Oslavou
Vyřizuje á
Telefon
IČO 00289965
DIČ CZ 00289965

Počet	Jedn.	Popis	Cena za jedn.	CELKEM
1,00	ks	Na základě cenové nabídky zaslané e-mailem dne 14.12.2025 u Vás objednáváme vyhotovení dokumentace pro provedení stavby: Vnitroblok ulice Husova a Petra Kříčky, vegetační úpravy Podrobnosti viz cenová nabídka ze dne 14.12.2025	82 000,00 Kč	82 000,00

Podrobnosti platby

- ☐ Šekem
☐ Hotově
☐ Kreditní kartou
☒ Na účet

Číslo účtu / kreditní karty

Kód banky / Platí do

CELKEM 82 000,00 Kč

vč. 21% DPH Kč

vč. 15% DPH Kč

Datum dodání

do 31.07.2026

Schválení

14.01.2026

Datum 14.01.2026

Objedn. č. 4/2026 Jur

Zpráva

Doprava

Poznámky / připomínky

Akceptuji tuto objednávku.

Datum, razítko a podpis:

15.1.2026

Nabídka

na vyhotovení dokumentace: *Vnitroblok ulice Husova a Petra Kříčky, vegetační úpravy*

1. **Zadavatel:** Město Náměšť nad Oslavou, Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou, odbor správy majetku města, IČO: 00289965
 2. **Uchazeč:** Ing. Dana Krejčí, sídlem: Na Svahu 408/18, Znojmo, PSČ 669 02
Živnostenský list vydán MěÚ Znojmo, č.j. ZIVZN/5704/2008/2
Bankovní spojení: Česká spořitelna Znojmo, číslo účtu: :
IČ: 68659695 DIČ: CZ6757181167 Nejsem plátcem DPH :
Autorizovaný projektant Ing. Jaroslav Krejčí, Na Svahu 408/18, 669 02 Znojmo,
autorizace ČKA: 02 947 – Autorizovaný projektant územních systémů ekologické stability,,
Autorizovaný architekt pro obor Krajinářská architektura, Znalec jmenovaný rozhodnutím předsedy
Krajského soudu v Brně, ze dne 21.5.2001 č.j. Spr. 2413/99 pro základní obor ochrana přírody Úses a
ochranu krajinného rázu, chráněná území a významných krajinných prvků
 3. **Předmět plnění díla:**
Předmětem plnění je vyhotovení díla „*Vnitroblok ulice Husova a Petra Kříčky, vegetační úpravy*“ dokumentace pro provedení stavby dle výzvy odb. správy majetku města Náměšť n/O ze dne 9.12.2025.
 - 3.1. **Podklady pro zpracování**
 - konzultace se zadavatelem - Mgr. Petr Kafka, vedoucí odboru správy majetku města
 - dokumentace: Parkoviště u ZŠ Husova, Náměšť nad Oslavou, SO 801 vegetační úpravy, 02/2024, Ing. Jaroslav Krejčí
 - 3.2. **Obsah a rozsah díla:**
Návrh se vztahuje na vyprojektování díla: „*Vnitroblok ulice Husova a Petra Kříčky, vegetační úpravy*“ jako samostatného inženýrského objektu v rámci výše uvedené stavby.

Předpokládaný obsah – Projektová dokumentace pro povolení stavby dopravní infrastruktury:
Dokumentace bude zpracována dle vyhlášky č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb., Obsahem bude dokumentace vypracována ve smyslu odsouhlasené varianty po konzultaci se zadavatelem.
 1. Textová část – návrh výsadbových ploch a rozmístění nových stromů, keřů a plošných záhonů (Technologie zakládání vegetačních prvků: příprava půdy / technologie výsadby / sadový materiál pro výsadbu / ochrana a péče o založené výsadby péče o založené výsadby.
 2. Výkresová část
 - Osazovací plán výsadeb, stromy, keře záhony
 - Detaily návrhu záhonů
 3. Soupis prací a oceněný soupis prací dle ceníku URS Praha, a.s.
- Návrh bude vypracován tak, aby nebylo zasahováno a vysazováno do ochranných pásem inženýrských sítí, bude respektován odsouhlasený návrh. Součástí dodávky prací není zajištění souhlasu sousedních vlastníků ani vyjádření dotčených správců sítí a DOSS a zapracování jejich připomínek. Počet tiskových par je 2.
4. **Nabídková cena:**
Nabídková cena na vyhotovení díla: „*Vnitroblok ulice Husova a Petra Kříčky, vegetační úpravy*“ je 82 000,- Kč. Uchazeč není plátcem DPH.
 5. **Termín plnění:**
Termín plnění vyhotovení dokumentace díla do 31.7.2026. V případě pozdějšího termínu zadání zakázky bude dílo odevzdáno nejdříve do 60 kalendářních dnů od doby zadání.

Ve Znojmě 11.12.2025

Ing. Dana
Krejčí

Podpsal Ing. Dana Krejčí
DN: cn=Ing. Dana Krejčí, c=CZ,
o=Ing. Dana Krejčí, ou=1,
email=dkrejci@volny.cz
Datum: 2025.12.12 14:34:24
+01'00'

Ing. Dana Krejčí