

Město Náměšť nad Oslavou

Masarykovo nám. 104
675 71 Náměšť nad Oslavou
tel. 568 619 111

Objednávka č. SMM 5/2026 Jur

OBJEDNÁVKA

Dodavatel

Jméno Ing. Dana Krejčí
Adresa Na Svahu 408/18
PSČ 669 02 Znojmo
Vyřizuje
Telefon
IČO 68659695
DIČ není plátcce DPH

Odběratel

Jméno Město Náměšť nad Oslavou
Adresa Masarykovo nám. 104
PSČ 675 71 Náměšť nad Oslavou
Vyřizuje
Telefon
IČO 00289965
DIČ CZ 00289965

Počet	Jedn.	Popis	Cena za jedn.	CELKEM
1,00	ks	Na základě cenové nabídky zaslané e-mailem dne 14.12.2025 u Vás objednááme vyhotovení dokumentace pro provedení stavby: Revitalizace parčíku Vítězslava Nezvala Podrobnosti viz cenová nabídka ze dne 14.12.2025	58 000,00 Kč	58 000,00

Podrobnosti platby

- ☐ Šekem
☐ Hotově
☐ Kreditní kartou
☒ Na účet

Číslo účtu / kreditní karty
Kód banky / Platí do

CELKEM 58 000,00 Kč
vč. 21% DPH
vč. 15% DPH

Datum dodání

do 30.04.2026

Schválení

14.01.2026

Poznámky / připomínky

Datum 14.01.2026
Objedn. č. 5/2026 Jur
Zpráva
Doprava

Akceptuji tuto objednávku.

Datum, razítko a podpis: 15.1.2026

Nabídka

na vyhotovení dokumentace: *Revitalizace parčíku Vítězslava Nezvala*

1. **Zadavatel:** Město Náměšť nad Oslavou, Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou, odbor správy majetku města, IČO: 00289965
2. **Uchazeč:** Ing. Dana Krejčí, sídlem: Na Svahu 408/18, Znojmo, PSČ 669 02
Živnostenský list vydán MěÚ Znojmo, č.j. ZIVZN/5704/2008/2
Bankovní spojení: Česká spořitelna Znojmo, číslo účtu: .
IČ: 68659695 DIČ: CZ6757181167 Nejsem plátce DPH !
Autorizovaný projektant Ing. Jaroslav Krejčí, Na Svahu 408/18, 669 02 Znojmo,
autorizace ČKA: 02 947 – Autorizovaný projektant územních systémů ekologické stability,,
Autorizovaný architekt pro obor Krajinářská architektura, Znalec jmenovaný rozhodnutím předsedy
Krajského soudu v Brně, ze dne 21.5.2001 č.j. Spr. 2413/99 pro základní obor ochrana přírody Úses a
ochranu krajinného rázu, chráněná území a významných krajinných prvků

3. Předmět plnění díla:

Předmětem plnění je vyhotovení díla „*Revitalizace parčíku Vítězslava Nezvala*“ dokumentace pro provedení stavby dle výzvy odb. správy majetku města Náměšť n/O ze dne 9.12.2025.

3.1. Podklady pro zpracování

- konzultace se zadavatelem - Mgr. Petr Kafka, vedoucí odboru správy majetku města
- dokumentace: Úprava pěšin a zeleně v parku Vítězslava Nezvala v Náměšti nad Oslavou, 102021, Ing. Jaroslav Krejčí

3.2. Obsah a rozsah díla:

Návrh se vztahuje na vyprojektování díla: „*Revitalizace parčíku Vítězslava Nezvala*“ jako samostatného inženýrského objektu v rámci výše uvedené stavby.

Předpokládaný obsah – Projektová dokumentace pro povolení stavby dopravní infrastruktury:

Dokumentace bude zpracována dle vyhlášky č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb., Obsahem bude dokumentace vypracována ve smyslu odsouhlasené varianty po konzultaci se zadavatelem.

1. Textová část – návrh výsadbových ploch a rozmístění nových stromů, (Technologie zakládání vegetačních prvků: příprava půdy / technologie výsadby / sadový materiál pro výsadbu / ochrana a péče o založené výsadby péče o založené výsadby, technické řešení založení pěšiny a instalace parkového mobiliáře., aktualizace návrhu pěšin a cest
2. Výkresová část
 - Osazovací plán výsadeb
 - Úprava pěšin, parkový mobiliář
3. Soupis prací a oceněný soupis prací dle ceníku URS Praha, a.s.

Návrh bude vypracován tak, aby nebylo zasahováno a vysazováno do ochranných pásem inženýrských sítí, bude respektován odsouhlasený návrh. Součástí dodávky prací není zajištění souhlasu sousedních vlastníků ani vyjádření dotčených správců sítí a DOSS a zapracování jejich připomínek. Předpokládá se projednání záměru s památkovou péčí. Počet tiskových párů jsou 2.

4. Nabídková cena:

Nabídková cena na vyhotovení díla: „*Revitalizace parčíku Vítězslava Nezvala*“ je 58 000,- Kč: Uchazeč není plátcem DPH.

5. Termín plnění:

Termín plnění vyhotovení dokumentace díla do 30.4.2026. V případě pozdějšího termínu zadání zakázky bude dílo odevzdáno nejdříve do 60 kalendářních dnů od doby zadání.

**Ing. Dana
Krejčí**

Podpsal Ing. Dana Krejčí
DN: cn=Ing. Dana Krejčí, c=CZ,
o=Ing. Dana Krejčí, ou=1,
email=dkrejci@volny.cz
Datum: 2025.12.12 14:35:04
+01'00'

Ve Znojmě 11.12.2025

Ing. Dana Krejčí