
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Stavební úpravy MBÚ S-07 JKSO

Název objektu EČO

Místo

IČO DIČ

Objednatel Mikrobiologický ústav AVČR 61388971 CZ61388971

Projektant

Zhotovitel T-bro CZ s.r.o., Hlavní 2728, Praha 4 49060104 CZ49060104

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

19.07.2017

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0 13 Zařízení staveniště 0,00% 0,00

2 Montáž 35 318,56 9 Bez pevné podl. 0 14 Mimostav. doprava 3,00% 6 802,17

3 PSV Dodávky 50 015,51 10 Kulturní památka 0 15 Územní vlivy 0,00% 0,00

4 Montáž 77 904,89 11 0 16 Provozní vlivy 3,00% 6 802,17

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00% 0,00

6 Montáž 63 500,00 18 NUS z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 226 738,96 12 DN (ř. 8-11) 19 NUS (ř. 13-18) 13 604,34

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 7 210,30 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 247 553,60

Datum a podpis Razítko
24 DPH 15,00 % z 0,00 0,00

Objednatel 25 DPH 21,00 % z 247 553,60 51 986,30

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 299 539,90

Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty

Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

Datum a podpis Razítko
29 Zvýhodnění + - 0,00
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