
Číslo smlouvy:	16zak10459
Předmět smlouvy / název díla: oprava akustického obkladu baletního sálu na akci Praha 8 (A), Hudební
divadlo Karlín - oprava baletního sálu, realizace
[bookmark: bookmark0]SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
Předmět smlouvy / název díla: oprava akustického obkladu baletního sálu na akci Praha 8 (A), Hudební
divadlo Karlín - oprava baletního sálu, realizace Číslo SOD objednatele:	CES/2016/036/Provozní
Číslo SOD dodavatele:	16zak10459
I. Smluvní strany
Zhotovitel:
Sídlo:
Adresa pro doručování: Zastupuje:
K jednání oprávněni:
Ve věcech smluvních:
Ve věcech technických: Registrován:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
(Dále jen zhotovitel)
[bookmark: bookmark1]SONING Praha a.s.
150 00 Praha 5, Plzeňská 846/66
150 00 Praha 5, Plzeňská 846/66
Bc. Vladimír Marek,člen představenstva
Ing. Pavel Bezděk, člen představenstva
Ing. Jan Tuček, ředitel Divize Prostorová a stavební akustika
Tomáš Olexa, stavbyvedoucí
Obchodní rejstřík, vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5243
PPF banka
2012860007/6000
25650751
CZ25650751
Objednatel:
Sídlo:
Adresa pro doručování: Zastupuje:
K jednání oprávněni:
Ve věcech smluvních: Ve věcech technických: Registrován:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:
(Dále jen objednatel)
[bookmark: bookmark2]Hudební divadlo v Karlině, p.o.
186 00 Praha 8, Křižíkova 283/10
186 00 Praha 8, Křižíkova 10, P.O.Box 53
Bc. Egon Kulhánek, ředitel divadla
Jiří Blažek, technický ředitel
Jiří Blažek, technický ředitel
příspěvková organizace na základě Zřizovací listiny dle usnesení Zastupitelstva
hlavního města Prahy č. 33/62 ze dne 12.12.2013
KB
43-1512190287/0100
000 64 335
CZ 000 64 335
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Číslo smlouvy:	16zak10459
Předmět smlouvy / název díla: oprava akustického obkladu baletního sálu na akci Praha 8 (A), Hudební
divadlo Karlín - oprava baletního sálu, realizace
[bookmark: bookmark3]ÍŠ. Předmět smlouvy - plnění:
Na základě poptávky objednatele a následně vypracované cenové nabídky zhotovitele objednatel touto smlouvou zadává a zhotovitel přejímá závazek ke zhotovení díla: „Oprava akustického obkladu baletního sálu". Akustické úpravy budou realizovány podle cenové nabídky A16-9-12 ze dne 16.9.2016.
III. [bookmark: bookmark4]Termín plnění a místo montáže:
Dodávka a montáž akustických obkladů a závěsných prvků započne do 8 týdnů od uhrazení 1. faktury (dle článku VI.).
Zhotovitel bude vyzván k převzetí pracoviště písemnou formou nejméně 3 dny předem před dohodnutým zahájením prací na předmětu plnění. Pracoviště předají a převezmou oprávnění zástupci smluvních stran v dohodnutém termínu.
Řádně provedené dílo předají a převezmou smluvní strany (jejich oprávnění zástupci) dnem ukončení montážních prací. O převzetí a předání díla bude zhotoven zápis, podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Předpokládaná doba trvání prací je 1 týden při umožnění kontinuálního přístupu do upravovaného prostoru.
[bookmark: bookmark5]Místo montáže:
Hudební divadlo Karlín, Křižíkova 283/10,186 00 Praha 8 - Karlín.
IV. [bookmark: bookmark6]Technické provedení a podmínky:
Dle cenové nabídky č. A 16-9-12 ze dne 16. 9.2016.
Demontáž
1/ demontáž obložení stěn (z panelů)	 12,02415 m2
21 úprava panelu nad interiérovým oknem (dělení)	1 ks
3/ likvidace odpadu (pouze panel bez roštu a akustické vložky)	 0,3967971
4/ demontáž roštu (pro další použití, drážky obkladu budou orientovány vertikálně)	1 kpl
5/ demontáž akustické vložky (pro další použití, drážky obkladu budou orientovány vertikálně)... 11,6881 m2
[bookmark: bookmark7]Dodávky a montáže
6/ Akustický obklad - lamino (světlý dekor dřeva - dekor H1277 Lakeland Acacia light), lícová strana drážky 2mm v rozteči 8mm, rubová strana kruhová perforace (při montáži bude použit původní rošt a akustická vložka, se změněnou orientací směru montáže akustického obkladu - drážky obkladu budou orientovány vertikálně)	 11,6881 m2
[bookmark: bookmark8]Zhotovitel požaduje:
stavební připravenost přípojka elektrické energie 230 V koordinaci s dalšími profesemi
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V. [bookmark: bookmark9]Cena:
Stanovena dohodou ve smyslu par. 2. odst. 2. zák. 526/90 Sb. ve výši: 67.916,- KČ + 21% DPH, slovy šedesát sedm tisíc devětset šestnáct korun českých.
Cena celkem dle cenové nabídky a objednávky	... 67.916,00 Kč
DPH 21%	... 14.262,36 Kč
Cena celkem včetně DPH 21%	... 82.178,36 Kč
Cena zahrnuje:	- demontáž stávajícího obkladu vč. konstrukce a absorberu
· dodávku a montáž akustického obkladu
· dopravu a přesun hmot
· VRN, pojištění, odvoz a likvidace odpadu, hrubý úklid
Cena nezahrnuje:	- manipulaci se svítidly
· případné pomocné konstrukce
VI. [bookmark: bookmark10]Vyúčtování - Fakturace:
Objednatel se zavazuje uhradit 1. fakturu na 30% z celkové ceny ve výši 20.375,- Kč + DPH 21% splatnou před nástupem na montáž předmětu plnění na základě fakturace, kterou provede dodavatel při uzavření kontraktu. Zaplacená faktura je nutnou podmínkou pro nástup na montáž předmětu plnění. Zbývající část bude uhrazena na základě fakturace, kterou provede dodavatel po dokončení montáže a předání a převzetí díla. Splatnost konečné faktury bude 30 dnů.
VII. [bookmark: bookmark11]Sankce:
Objednatel se zavazuje při nedodržení splatnosti faktury uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z účtovaného objemu za každý den prodlení.
V případě nesplnění termínu ukončení díla dle této smlouvy z viny ležící prokazatelně na straně zhotovitele, bude objednatelem účtována zhotoviteli pokuta ve výši 0,05 % z objemu neprovedených prací za každý den prodlení.
[bookmark: bookmark12]Vlil. Záruční doba:
Zhotovitel přebírá za své dílo záruku po dobu 24 měsíců od předání a převzetí díla (dle článku III. této smlouvy). V případě, že k převzetí díla nedojde z viny objednatele, záruční doba počíná běžet ode dne, kdy byl objednatel povinen dílo převzít.
Zhotovitel neodpovídá za:
vady vzniklé neodborným zásahem objednatele do namontovaných obkladů a závěsných prvků vady vzniklé opravami nebo změnami na namontovaných obkladech a závěsných prvcích bez účasti nebo písemné dohody se zhotovitelem
vady vzniklé násilným poškozením obkladů a závěsných prvků objednatelem
Vada díla bude uplatňována vždy písemnou formou. Zhotovitel je povinen objednateli neodkladně oznámit, zda vadu díla uznává či neuznává. V případě uznání vady je zhotovitel povinen písemně oznámit jakým způsobem a v jakém termínu bude vada odstraněna. Neuznané vady díla odstraní zhotovitel za úhradu.
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[bookmark: bookmark13]IX. Závěrečná ustanovení:
a) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Strany svým podpisem stvrzují všechna ujednání v této smlouvě obsažená.
b) Vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou výslovně neupravené se řídí ustanoveními Obch. zák.
c) Tato smlouva může být měněna pouze jejími písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními str,
d) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom
e) Materiál zůstává až do úplného zaplacení majetkem firmy SONING Praha a.s.
VPraze dne
V Praze dne 			2016
Za objednatele:
Hudební divadlo v Karlině, p.o.
Za zhotovitele:
SONING Praha, a.s.
Ing. Jan Tuček
ředitel Divize Prostorová a stavební akustika
(na základě plné moci)
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Položkový rozpočet
Číslo jednací A16-9-12
Číslo zakázkové xxZakxxxxx
Akce:	Praha 8 (A), Hudební divadlo Karlín - oprava baletního sálu, re
Stupeň:	Realizace
Část:	Akustika

	Cena za MJ
	Cena za položku

	Celkem
	Celkem

	-
	-

	-
	-

	193,00
	2 321,00

	22,00
	22,00

	1 275,00
	506,00

	85,00
	993,00

	7,00
	82,00

	-
	-

	5 475,00
	63 992,00

	-
	-

	-
	-

	-
	

	-
	-

	-
	-

	-
	-

	-
	-

	-
	-

	-
	-

	-
	-

	-
	-

	-
	-

	-
	-

	-
	-

	-
	-

	-
	-


	č.
	Položka
	MJ
	Počet MJ

	
	
	
	

	
	Oprava baletního sálu
	
	

	
	A - demontáže
	
	

	1
	Demonáž obložení stěn (z panelů)
	m2
	12,02415

	2
	Úprava panelu nad interiérovým oknem (dělení)
	ks
	1

	3
	Likvidace odpadu (pouze panely bez roštu a akustické vložky)
	t
	0,396797

	4
	Demontáž roštu (pro další použití, drážky obkladu budou orientovány vertikálně)
	m2
	11,6881

	5
	Demontáž akustické vložky (pro další použití, drážky obkladu budou orientovány vertikálně)
	m2
	11,6881

	
	B - dodávky a montáže
	
	

	6
	Akustický obklad - lamino (světlý dekor dřeva), lícová strana drážky 2mm v rozteči 8mm, rubová strana kruhová perforace (při montáži použit původní rošt a akustická vložka, ze změněnou orientací směru montáže akustického obkladu - drážky obkladu budou orientovány vertikálně)
	m2
	11,6881

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Termín začátku montáže: 7-8 týdnů od závazné objednávky
	
	

	
	Délka montáže: 3-5 dní
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	
	
	Celkem

	Celkem
	
	67 916,00


Poznámky k rozpočtu
Ceny jsou uvedeny bez DPH
Cenové údaje jsou zaorkouhleny na 0 desetinných míst.
Název souboru: Formuláře_v013_A16-9-12, List PoložkovýRozpočet
Uložený v: P:\Zakázky\2016\Praha 8 (A), Hudební divadlo Karlín - oprava baletního sálu, realizace\01_Administrativa\02_Nabídky\
Datum exportu: 16.9.2016, 13:25	strana 1/1

[bookmark: bookmark15]PLNA MOC
SONING Praha a.s.
Plzeňská 846/66,150 00 Praha 5 IČ:25650751
zastoupená:	Bc. Vladimírem Markem a Ing. Pavlem Bezděkem, členy představenstva
zapsaná v OR vedeným Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 5243
zplnomocňuje tímto
Ing. Jana Tučka,
ředitele divize prostorová a stavební akustika
v obchodní oblasti k zastupování, jednání a podepisování ve styku:
s úřady státní správy s dodavateli zboží a služeb s odběrateli zboží a služeb
do rozsahu 1,0 mil. Kč za jednu obchodní smlouvu, dle podpisového řádu společnosti.
V Praze dne: 21 5 2014
Bc. Vladimír Marek den představenstva
Ing. Pavel Bezděk člen představenstva SONING Praha a.s.
SONING Praha a.s
Tuto plnou moc přijímám

Ing. Jan Tuček

PLNÁ MOC
Já, Bc. Egon Kulhánek, r.č. 650101/0186, ředitel Hudebního divadla v Karlině, bytem 252 42 Jesenice - Zdiměřice, Hrnčířská 301, jmenovaný do funkce ředitele dne 9.9.2004 na základě jmenovací listiny dle usnesení č. 1533 Rady hlavního města Prahy ze dne 7.9.2004,
zmocňuji
pana Jiřího Blažka, r.č.510207/021 , zástupce ředitele HDK pro technický provoz , dle potvrzení o jmenování do funkce ze dne 2.2.2003, bytem Praha 1, Biskupský dvůr 1/1154
aby mne zastupoval v rozsahu oprávnění vyplývajících pro ředitele Hudebního divadla v Karlině ze Zřizovací listiny ze dne 19.6.2014, v případě jeho pověření v době mé nepřítomnosti a v tomto rozsahu jej zmocňuji i k příslušným právním úkonům se zastupováním ve věcech technických.
Tato plná moc je udělena na dobu neurčitou. V Praze dne  ..	
přijímám zmocnění:
Bc. Egon Kulhánek ředitel divadla
           zmocnitel
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