



# MĚSTO SLAVKOV U BRNA

odbor správy majetku, investic a rozvoje  
Palackého nám. 65, PSČ: 684 01, tel: 544 121 106, fax: 544 121 171

Vyskočil – rozvod plynu, s.r.o.  
Věteřov 142  
697 01 Kyjov  
IČ: 253 36 878

Váš dopis značky/ze dne:

Naše značka:

Vyřizuje/linka:  
Lokaj/544 121 106

den:  
28.08.2017

Věc:  
OBJEDNÁVKA

Objednáváme u Vás provedení stavebních prací spočívající ve výměně silničních obrubníků na ulici Dvořákova kolem místní komunikace. Stávající obrubníky budou vyměněny za nové a osazeny takovým způsobem, aby při obnově povrchu v tl. cca 5cm bylo zajištěno odvodnění do silničních vpustí.

Práce budou probíhat na pozemku parc.č. 2361 v k.ú. Slavkov u Brna a rozsah je stanoven příloženým oceněným položkovým rozpočtem.

Kontaktní osoba: Ing. Petr Janek, technik odboru SMIR  
tel.: 725 123 658, mail.: petr.janek@tsslavkov.cz

Cena díla: do 300.000,- Kč vč. DPH 21%

Termín zahájení: ihned po převzetí objednávky  
Termín dokončení: do 30.09.2017

Fakturu vystavte na: Město Slavkov u Brna, Palackého nám.65, 684 01 Slavkov u Brna,  
IČ: 00 292 311  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Č.ú.: [REDACTED]

Příloha:

- oceněný výkaz výměr

Ing. Petr Lokaj  
vedoucí odboru

Město  
u Brna  
01

## Položkový rozpočet

S:	02	Silniční obrubníky ulice Dvořákova
O:	SO17	Zhotovení nových obrubníků
R:	01	Silniční obrubníky ulice Dvořákova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>34 624,88</b>
1	113201112	Vytrhání obruba silniční ležatá	m	40,00000	105,00	4 200,00
2	113202111	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	237,00000	79,90	18 936,30
3	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	13,85000	101,50	1 405,78
4	58344170	Šterkodrtě frakce 0-32 B	t	27,70000	364,00	10 082,80
<b>Díl: 11</b>		<b>Přípravné a přidružené práce</b>				<b>13 365,25</b>
5	113107610	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. drcené tl. 10 cm	m2	138,50000	23,80	3 296,30
6	113109410	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 10 cm	m2	138,50000	72,70	10 068,95
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>142 171,25</b>
7	917862111	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	277,00000	240,00	66 480,00
8	59217010	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm, přírodní	kus	219,00000	143,00	31 317,00
9	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	40,00000	114,00	4 560,00
10	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	18,00000	346,00	6 228,00
11	918101111	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	13,85000	2 425,00	33 586,25
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>7 075,95</b>
12	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	123,06000	57,50	7 075,95
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>43 125,00</b>
13	979086112	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	85,80800	111,00	9 524,69
14	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	18,00500	41,60	749,01
15	979082219	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	90,02500	10,60	954,27
16	979084413	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	85,80800	80,00	6 864,64
17	979084419	Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km	t	343,23200	24,30	8 340,54
18	979088212	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	18,00500	92,20	1 660,06
19	979990103	Poplatek za skládku suti - beton	t	85,80800	150,00	12 871,20
20	979990113	Poplatek za skládku suti - zemina a kamení	t	18,00500	120,00	2 160,60
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>6 000,00</b>
21	0011304	Geodetické práce	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00
22	0011307	Zařízení staveniště	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00
23	0011315	Dopravní značení	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00
24	0011321	technické řešení	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			34 624,88	14
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			13 365,25	5
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			142 171,25	58
99	Staveništní přesun hmot	HSV			7 075,95	3
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			43 125,00	18
ON	Ostatní náklady	ON			6 000,00	2
Cena celkem					246 362,32	100

## Petr Lokaj

---

**Od:** Seznam Email <plyn.vyskocil@seznam.cz>  
**Odesláno:** 13. září 2017 7:44  
**Komu:** Petr Lokaj  
**Předmět:** RE: Vyskočil

Dobrý den,

děkujeme za zaslání objednávky, kterou potvrzujeme.  
Dnes se naváží materiál a zítra začínáme s realizací.  
Děkuji a s pozdravem

Vladimír Vyskočil ml.  
mob.: [REDACTED] e-mail: [plyn.vyskocil@seznam.cz](mailto:plyn.vyskocil@seznam.cz)

Vyskočil - rozvod plynu s. r. o.  
Věteřov 142, 697 01 Kyjov  
IČ: 25336878  
[www.vyskocilrp.cz](http://www.vyskocilrp.cz)

---

**From:** Petr Lokaj [<mailto:petr.lokaj@meuslavkov.cz>]  
**Sent:** Wednesday, September 13, 2017 7:01 AM  
**To:** Seznam Email  
**Subject:** RE: Vyskočil

Dobrý den

V příloze posílám objednávku na výměnu obrubníků na ulici Dvořákova.

Prosím o potvrzení objednávky odpovědí na tento mail.

S pozdravem



**Ing. Petr Lokaj**  
Odbor správy majetku, investic a rozvoje - vedoucí

Městský úřad Slavkov u Brna  
Palackého náměstí 65  
684 01 Slavkov u Brna

Tel.: +420 544 121 106 | e-mail: [petr.lokaj@meuslavkov.cz](mailto:petr.lokaj@meuslavkov.cz) | [www.slavkov.cz](http://www.slavkov.cz)

---

**From:** Seznam Email [<mailto:plyn.vyskocil@seznam.cz>]  
**Sent:** Tuesday, September 12, 2017 3:45 PM  
**To:** Petr Lokaj  
**Subject:** Vyskočil

Dobrý den, pane inženýre,