

 SPRÁVA ŽELEZNIC OBJEDNÁVKA		Číslo: 26_645200080S			
		Zpracoval: XXXXXXXX	Tel. číslo: XXXXXXXX Email: XXXXXXXX		
Objednatel: Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7, Nové Město Praha 1 110 00 Objednávku vystavuje organizační složka: Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha Partyzánská 24 Praha 7 Holešovice 170 00		Dodavatel: STRABAG Rail a.s. Železničářská 1385/29 400 03 Ústí nad Labem IČO: 25429949 DIČ: CZ25429949			
IČO: 70994234DIČ: CZ70994234 "Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"		Termín dodání: od zveřej. do 14.04.2026	Finanční objem (bez DPH) do: CZK 94 624,54		
Č. j.: 1661/2026-SŽ-OŘ PHA-SPS		Způsob dopravy: Zajistí dodavatel	Způsob platby: Převodem		
Smlouva: 645200020/2024		Povaha nákupu: ☒ provoz☐ investice☐ FKSP	Účetní okruh: ☐ MOZ☐ HOM☒ ZDC		
Splatnost faktury: 30 dní		Fakturu zašlete: Správa železnic, státní organizace Centrální finanční účtárna Čechy Náměstí Jana Pernera 217 Pardubice 530 02			
Potvrzený termín dodání:					
Adresa místa plnění: Mnichovo Hradiště, žst. - výpravní budova, byt paní XXXXXX číslo popisné 352 IC6000386579					
Objednáváme u Vás:					
Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		Oprava kotle		1,000	94 624,54
Pokračování je na straně 2					
Přílohy:		1			
Záruční doba:		Dle smlouvy			
Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.					

Praha 7 Holešovice, dne: 20.01.2026

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Jan Ticháček, v.r.

Ústí nad Labem, Akceptováno dne: 21.01.2026

(jméno, příjmení, razítko, podpis)

Dodavatel:

jméno: Petr Sodomka, v.r.

Kristýna Gregorová, v.r.



SPRÁVA
ŽELEZNIC

OBJEDNÁVKA

Pokračování

Číslo: 26_645200080

S

Zpracoval:XXXXXX

Tel. číslo: XXXXXX

Email: XXXXXX

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
--------	---------	-------	----	----------	--------------

Objednáváme u Vás opravu kotle, žst. Mnichovo Hradiště - výpravní budova, byt paní XXXXXX, číslo popisné 352,IC6000386579 v rozsahu zadání. Není Z.Č. - oprava v bytě, snížené náklady 12%, bude hrazeno z bytového fondu. Dílčí smlouva je vystavena na základě Rámcové dohody č.: 645200020/2024. Součástí faktury bude potvrzená objednávka, foto před zahájením a po skončení prací, soupis prací, zjišťovací protokol, proškolení CPS, stavební deník, zápis o předání a převzetí staveniště, zápis o odevzdání a převzetí stavby. Termín zahájení prací a převzetí staveniště po akceptaci objednávky a zveřejnění objednávky v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, dne 12.01.2026. Kontaktní osoby: XXXXXXXX, tel.: XXXXXXXX a XXXXXXXX, tel.: XXXXXXXX.

Přijatá cena Díla:	94 624,54
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	Po zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
Lhůta pro dokončení Díla:	14.04.2026
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	Žádné
Místo realizace Díla (Staveniště)	žst. Mnichovo Hradiště - výpravní budova, byt paní XXXXXX, číslo popisné 352,IC6000386579
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	Dílčí fakturace po dokončení díla
Další údaje:	Žádné
Přílohy:	Položkový soupis prací

Dodavatel akceptací této objednávky prohlašuje, že:

- není** obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazuje/prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti
- on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ECa,
- on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (**tzv. sankční seznamy**), platných ke dni akceptace této objednávky,
- přestane-li on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto čtené prohlášení vztahuje, a to **kdykoliv až do okamžiku splnění této objednávky**, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto čtené prohlášení vztahuje, zadavateli této objednávky.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 002_IMPORT
Stavba: Mnichovo Hradiště, byt paní Voichenko - oprava kotle

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 13. 1. 2026

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	94 624,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

002_IMPORT

Stavba:

Mnichovo Hradiště, byt paní Voichenko - oprava kotle

Místo:

Datum:

13. 1. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		XXXX	XXXX
01	Mnichovo Hradiště, byt paní Voichenko - oprava kotle	XXXX	XXXX

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Mnichovo Hradiště, byt paní Voichenko - oprava kotle
Objekt:
01 - Mnichovo Hradiště, byt paní Voichenko - oprava kotle

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 13. 1. 2026
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	94 624,54
-------------------	--------------	------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mnichovo Hradiště, byt paní Voichenko - oprava kotle

Objekt: **01 - Mnichovo Hradiště, byt paní Voichenko - oprava kotle**

Místo: Datum: 13. 1. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		XXXX
HSV - Práce a dodávky HSV		XXXX
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		XXXX
997 - Přesun sutě		XXXX
PSV - Práce a dodávky PSV		XXXX
731 - Ústřední vytápění - kotelny		XXXX
M - Práce a dodávky M		XXXX
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení		XXXX
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		XXXX

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mnichovo Hradiště, byt paní Voichenko - oprava kotle

Objekt: 01 - Mnichovo Hradiště, byt paní Voichenko - oprava kotle

Místo: Datum: 13. 1. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem XXXX

D HSV Práce a dodávky HSV XXXX

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání XXXX

1	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	XXXX	XXXX	XXXX
2	K	9538R	Napojení na stávající odkouření	soubor	XXXX	XXXX	XXXX

D 997 Přesun sutě XXXX

3	K	997013.R	Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené objednatelem do 20 km se složením.Hospodaření s vyzískaným materiálem (mimo odpad) bude prováděno v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 7.1.2013."	t	XXXX	XXXX	XXXX
---	---	----------	--	---	------	------	------

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Dopravní náklady jsou zahrnuty v položkách přesunu, cena bude ouze za vyřízení a uložení

D PSV Práce a dodávky PSV XXXX

D 731 Ústřední vytápění - kotelny XXXX

4	K	731200825	Demontáž kotle ocelového na plynná nebo kapalná paliva výkon přes 25 do 40 kW	kus	XXXX	XXXX	XXXX
5	K	731244208	Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační s průtokovým ohřevem TV, výkonu přes 20 do 25 kW	soubor	XXXX	XXXX	XXXX
6	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	XXXX	XXXX	XXXX
7	M	28616336	termostat prostorový drátový programovatelný	kus	XXXX	XXXX	XXXX
8	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný	hod	XXXX	XXXX	XXXX

VV napojení ke stávajícímu topení, úprava vývodů, regulace aj.
VV 8 XXXX
VV Součet XXXX

9	M	579297863R	dopojovací materiál a armatury k topení, vodě, plynu a kanalizaci	soubor	XXXX	XXXX	XXXX
10	K	998731311	Přesun hmot procentní pro kotelny ruční v objektech v do 6 m	%	XXXX	XXXX	XXXX

D M Práce a dodávky M XXXX

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení XXXX

11	K	58030100R	Revize spalinových cest dle zákona č. 320/2015 Sb., o hasičském záchranném sboru a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně	kus	XXXX	XXXX	XXXX
----	---	-----------	--	-----	------	------	------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady XXXX

12	K	VRN_R1	Vedlejší rozpočtové náklady akce do 500 000 Kč	%	XXXX	XXXX	XXXX
----	---	--------	--	---	------	------	------