



SPRÁVA
ŽELEZNIC

OBJEDNÁVKA

Číslo: 26_645200079

S

Zpracoval: XXXXXXXX

Tel. číslo: XXXXXXXX

Email: XXXXXXXX

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, Nové Město
Praha 1 110 00

Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24
Praha 7 Holešovice 170 00

Dodavatel:

Chládek & Tintěra, a.s.
Nerudova 1022/16
412 01 Litoměřice
IČO: 62743881

DIČ: CZ62743881

Notifikace: 20.1.2026 11:13

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.: 1552/2026-SŽ-OŘ PHA-SPS

Smlouva: 645200017/2024

Splatnost faktury: 30 dní

Potvrzený termín dodání:

Adresa místa plnění:

Praha hlavní nádraží, žst. - odbavovací hala
Wilsonova 300/8, IC6000386218
Praha 2 120 00

Termín dodání:

od zveřej. 14.04.2026

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 84 762,07

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Povaha nákupu:

☒ provoz ☐ investice ☐ FKSP

Účetní okruh:

☐ MOZ ☐ HOM ☒ ZDC

Fakturu zašlete:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217
Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		Oprava protipožární rolety		1,000	84 762,07

Pokračování je na straně 2

Přílohy:	1
Záruční doba:	Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Praha 7 Holešovice, dne: 20.01.2026

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Jan Ticháček, v.r.

Litoměřice, Akceptováno dne: 20.01.2026

(jméno, příjmení, razítko, podpis)

Dodavatel:

jméno: Jan Vachtl, v.r.



SPRÁVA
ŽELEZNIC

OBJEDNÁVKA

Pokračování

Číslo: 26_645200079

S

Zpracoval: XXXXXX

Tel. číslo: XXXXXX

Email: XXXXXX

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
--------	---------	-------	----	----------	--------------

Objednáváme u Vás opravu protipožární rolety, žst. Praha hlavní nádraží - odbavovací hala, Wilsonova 300/8, Praha 2, IC6000386218 v rozsahu zadání. ZČ. Dílčí smlouva je vystavena na základě Rámcové dohody č.: 645200017/2024. Součástí faktury bude potvrzená objednávka, foto před zahájením a po skončení prací, soupis prací, zjišťovací protokol, proškolení CPS, stavební deník, zápis o předání a převzetí staveniště, zápis o odevzdání a převzetí stavby. Termín zahájení prací a převzetí staveniště po akceptaci objednávky a zveřejnění objednávky v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Kontaktní osoby: XXXXXX, tel.: XXXXXX a XXXXXXI, tel.: XXXXXX.

Přijátá cena Díla:	84 762,07
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	Po zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
Lhůta pro dokončení Díla:	Od zveřejnění objednávky do 14.04.2026
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	Žádné
Místo realizace Díla (Staveniště)	žst. Praha hlavní nádraží - odbavovací hala, Wilsonova 300/8, Praha 2, IC6000386218
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	Dílčí fakturace po dokončení díla
Další údaje:	Žádné
Přílohy:	Položkový soupis prací

Dodavatel akceptací této objednávky prohlašuje, že:

- není** obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazuje/prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti
- on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ECa,
- on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (**tzv. sankční seznamy**), platných ke dni akceptace této objednávky,
- přestane-li on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, a to **kdykoliv až do okamžiku splnění této objednávky**, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, zadavateli této objednávky.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 001_IMPORT
Stavba: Praha hlavní nádraží - oprava protipožární rolety

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 1. 2026

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			84 762,07
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 001_IMPORT

Stavba: Praha hlavní nádraží - oprava protipožární rolety

Místo: Datum: 8. 1. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		XXXX	XXXX
01	Praha hlavní nádraží - oprava protipožární rolety	XXXX	XXXX

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Praha hlavní nádraží - oprava protipožární rolety

Objekt:

01 - Praha hlavní nádraží - oprava protipožární rolety

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

8. 1. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

84 762,07

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Praha hlavní nádraží - oprava protipožární rolety

Objekt:

01 - Praha hlavní nádraží - oprava protipožární rolety

Místo:

Datum: 8. 1. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

XXXX

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

XXXX

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

XXXX

VRN7 - Provozní vlivy

XXXX

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Praha hlavní nádraží - oprava protipožární rolety

Objekt: 01 - Praha hlavní nádraží - oprava protipožární rolety

Místo: Datum: 8. 1. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem XXXX

1	M	RMat1	Protipožární textilie 2000 x 1290mm	kus	XXXX	XXXX	XXXX
2	M	RMat2	Řídicí jednotka AOP MU22 BC	kus	XXXX	XXXX	XXXX
3	M	RMat3	Zdroj pro AOP	kus	XXXX	XXXX	XXXX
4	M	RMat4	Akumulátor	kus	XXXX	XXXX	XXXX
5	M	RMat5	Connection box	kus	XXXX	XXXX	XXXX
6	M	RMat6	UPS 750VA včetně držáků	kus	XXXX	XXXX	XXXX
7	M	RMat7	Únikové tlačítko LITES - otevřít	kus	XXXX	XXXX	XXXX
8	M	RMat8	Únikové tlačítko LITES - zavřít	kus	XXXX	XXXX	XXXX
9	M	RMat9	Spojovací a elektro materiál	kpl	XXXX	XXXX	XXXX

VV			1" Kotevní materiál pro ŘJ, pro CONNECTION BOX, pro textilií,		XXXX		
VV			pro přední kryt				
VV			Kabel pro tlačítka LITES - červený 4m				
VV			HILTI příchytky pro kabel, krycí trubka 2m s husím krkem a příchytky				
VV			Protipožární tmel HILTI - 1x				
VV			Součet		XXXX		

D HZS Hodinové zúčtovací sazby XXXX

10	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	XXXX	XXXX	XXXX
VV			18 "Výměna protipožární textilie, montáž 4ks únikových tlačítek z obou stran včetně montáže záložního zdroje a případná výměna řídicí jednotky AOP MU22BC nebo zdroje v původní řídicí jednotce AOP.		XXXX		
VV			Provedení funkční zkoušky uzávěru.				
VV			Pro kompletní odzkoušení nutná součinnost s EPS signálem.				
VV			Likvidace stávající rolety				
VV			Součet		XXXX		

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady XXXX

D VRN7 Provozní vlivy XXXX

11	K	070001000	Provozní vlivy	%	XXXX	XXXX	XXXX
----	---	-----------	----------------	---	------	------	------