

## Položkový rozpočet

Název stavby:	<b>Oprava volného bytu č. 5 v domě č.p. 1587 na ulici Trlicova 59 v Novém Jičíně</b>	Objednatel:	Město Nový Jičín	IČO/DIČ:	00298212/CZ00298212
Druh stavby:		Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	Trlicova 1587/59, Nový Jičín	Zhotovitel:	Herold's Construction s.r.o.	IČO/DIČ:	08368457/CZ08368457
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	30
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	5 852,04	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	21 351,52	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	3 042,88	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	22 535,37			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	4 135,00			NUS z rozpočtu	0,00
<b>Ostatní materiál</b>		<b>27 998,00</b>				
<b>Přesun hmot a sutí</b>		<b>6 176,29</b>				
<b>ZRN celkem</b>		<b>91 091,10</b>	<b>DN celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>NUS celkem</b>	<b>0,00</b>
			<b>DN celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>	<b>NUS celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>
					<b>VORN celkem</b>	<b>0,00</b>
					<b>VORN celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>

<b>Základ 0%</b>	<b>0,00</b>		
<b>Základ 12%</b>	<b>91 091,10</b>	<b>DPH 12%</b>	<b>10 930,93</b>
<b>Základ 21%</b>	<b>0,00</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>0,00</b>
		<b>Celkem bez DPH</b>	<b>91 091,10</b>
		<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>102 022,03</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

## Položkový rozpočet

Název stavby:	Oprava volného bytu č. 5 v domě č.p. 1587 na ulici Trlicova 59 v Novém Jičíně	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Nový Jičín
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	Trlicova 1587/59, Nový Jičín	Konec výstavby:	Zhotovitel:	Herold's Construction s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
		<b>60</b>	<b>Omítky ze suchých směsí</b>					<b>1 088,58</b>	<b>1 757,78</b>	<b>2 846,36</b>	<b>3 187,92</b>		<b>0,01</b>	
1		602015191R00	Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky	m2	27,16	52,40	0	544,29	878,89	1 423,18	1 593,96	0,00	0,01	RTS I / 2025
2		602015191R00	Podkladní nátěr stěn pod lepidlo	m2	27,16	52,40	0	544,29	878,89	1 423,18	1 593,96	0,00	0,01	RTS I / 2025
		<b>61</b>	<b>Úprava povrchů vnitřní</b>					<b>4 696,64</b>	<b>13 395,56</b>	<b>18 092,20</b>	<b>20 263,26</b>		<b>0,68</b>	
3		612421411R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - hrubých	m2	20,00	273,51	0	843,80	4 626,40	5 470,20	6 126,62	0,02	0,44	RTS I / 2025
4		610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	5,00	80,00	0	107,20	292,80	400,00	448,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
5		612471411RT2	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	27,16	200,00	0	2 087,25	3 344,75	5 432,00	6 083,84	0,01	0,14	RTS I / 2025
6		612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky - vnitřní stěny	m2	27,16	250,00	0	1 658,39	5 131,61	6 790,00	7 604,80	0,00	0,10	RTS I / 2025
		<b>725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>					<b>86,31</b>	<b>334,70</b>	<b>421,01</b>	<b>471,53</b>		<b>0,00</b>	
7		725829201R00	Montáž baterie umyvadlové a dřezové nástěnné chromové	kus	1,00	421,01	0	86,31	334,70	421,01	471,53	0,00	0,00	RTS I / 2025
		<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>					<b>0,00</b>	<b>4 921,01</b>	<b>4 921,01</b>	<b>5 511,53</b>		<b>0,17</b>	
8		766812840R00	Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m	kus	1,00	611,00	0	0,00	611,00	611,00	684,32	0,17	0,17	RTS I / 2025
9		766812112R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných linek š.do 1,5m	kus	1,00	4 310,01	0	0,00	4 310,01	4 310,01	4 827,21	0,00	0,00	RTS I / 2025
		<b>783</b>	<b>Nátěry</b>					<b>302,90</b>	<b>3 065,08</b>	<b>3 367,98</b>	<b>3 772,14</b>		<b>0,00</b>	
10		783801812R00	Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrábáním	m2	27,16	100,00	0	193,92	2 522,08	2 716,00	3 041,92	0,00	0,00	RTS I / 2025
11		783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	2,00	325,99	0	108,98	543,00	651,98	730,22	0,00	0,00	RTS I / 2025
		<b>784</b>	<b>Malby</b>					<b>2 653,67</b>	<b>14 214,58</b>	<b>16 868,25</b>	<b>18 892,44</b>		<b>0,04</b>	
12		784165212R00	Malba HET Super malba, bílá, Protinikotinový nátěr 1x, bez penetrace, 2x	m2	99,15	120,00	0	868,55	11 029,45	11 898,00	13 325,76	0,00	0,02	RTS I / 2025
13		784161101R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, A - Grund 1x	m2	99,15	35,00	0	919,12	2 551,13	3 470,25	3 886,68	0,00	0,01	RTS I / 2025
14		784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně odstranění	m2	20,00	75,00	0	866,00	634,00	1 500,00	1 680,00	0,00	0,01	RTS I / 2025
		<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>					<b>0,22</b>	<b>999,78</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 120,00</b>		<b>0,01</b>	
15		943943223R00	Montáž lešení prostorové lehké	m3	2,00	500,00	0	0,22	999,78	1 000,00	1 120,00	0,01	0,01	RTS I / 2025
		<b>95</b>	<b>Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách</b>					<b>66,60</b>	<b>5 198,40</b>	<b>5 265,00</b>	<b>5 896,80</b>		<b>0,00</b>	
16		952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	30,00	175,50	0	66,60	5 198,40	5 265,00	5 896,80	0,00	0,00	RTS I / 2025
		<b>M22</b>	<b>Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky</b>					<b>0,00</b>	<b>4 135,00</b>	<b>4 135,00</b>	<b>4 631,20</b>		<b>0,00</b>	
17		220890202R00	Revize	h	5,00	827,00	0	0,00	4 135,00	4 135,00	4 631,20	0,00	0,00	RTS I / 2025
		<b>S</b>	<b>Přesuny sutí</b>					<b>0,00</b>	<b>6 176,29</b>	<b>6 176,29</b>	<b>6 917,44</b>		<b>0,00</b>	
18		979087112R00	Nakládání odpadu na dopravní prostředky (skříně, kuch.linka)	t	1,30	250,00	0	0,00	325,00	325,00	364,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
19		979011111R00	Svislá doprava odpadu a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP (skříně, kuch.linka)	t	1,30	1 200,00	0	0,00	1 560,00	1 560,00	1 747,20	0,00	0,00	RTS I / 2025
20		979011121R00	Příplatek za každé další podlaží (skříně, kuch.linka)	t	1,30	331,99	0	0,00	431,59	431,59	483,38	0,00	0,00	RTS I / 2025
21		979081111RT2	Odvoz odpadu a vybour. hmot na skládku do 1 km (skříně, kuch.linka)	t	1,30	890,00	0	0,00	1 157,00	1 157,00	1 295,84	0,00	0,00	RTS I / 2025
22		979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km (skříně, kuch.linka)	t	1,30	100,00	0	0,00	130,00	130,00	145,60	0,00	0,00	RTS I / 2025
23		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava odpadu do 10 m (skříně, kuch.linka)	t	1,30	479,00	0	0,00	622,70	622,70	697,42	0,00	0,00	RTS I / 2025
24		979990107R00	Poplatek za uložení odpadu - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	1,30	1 500,00	0	0,00	1 950,00	1 950,00	2 184,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
		<b>M</b>	<b>Ostatní materiál</b>					<b>27 998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 998,00</b>	<b>31 357,76</b>		<b>0,18</b>	
25		61581621.A	Linka kuchyňská atypická 150 cm	soubor	1,00	12 500,00	0	12 500,00	0,00	12 500,00	14 000,00	0,12	0,12	RTS I / 2025
26		54914621	Kování dveřní PROFIO klíč Cr	kus	2,00	400,00	0	800,00	0,00	800,00	896,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
27		61160603	Dveře dřevěné interiérové DOORNITE BASIC 800 x 1970 mm L/P, lak, 2/3 sklo	kus	2,00	2 750,00	0	5 500,00	0,00	5 500,00	6 160,00	0,02	0,04	RTS I / 2025
28		55145038	Baterie dřezová směšovací nástěnná s kulatým ústím TMO1B	kus	1,00	1 200,00	0	1 200,00	0,00	1 200,00	1 344,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
29		61165642	Dveře dřevěné protipožární SOLODOOR EI30, 800 x 1970 mm L/P, HPL, plně	kus	1,00	6 500,00	0	6 500,00	0,00	6 500,00	7 280,00	0,03	0,03	RTS I / 2025
30		549146400	Kování bezpečnostní BK RX802-40 EXCLUSIVE RC3, klika-knoflík Cr	kus	1,00	1 498,00	0	1 498,00	0,00	1 498,00	1 677,76	0,00	0,00	RTS I / 2025
								<b>Celkem:</b>		<b>91 091,10</b>	<b>102 022,03</b>			

Poznámka: