
KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 34 13 CC-CZ:

Místo:  Datum: 25.07.2016

Zadavatel: IČ:

SPŠ Otrokovice DIČ:

Uchazeč: IČ:

Společnost POS-KKS pro zakázku SPŠ Otrokovice DIČ:

Projektant: IČ: 25507893

KB projekt, s.r.o. DIČ: CZ25507893

Poznámka:

Cena bez DPH 13 556 617,09

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 13 556 617,09 21,00% 2 846 889,59

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 16 403 506,68

SPŠ Otrokovice-Jezerka, stavební objekt č.p.1241,parc.č.st.2500

2016/009H-01 - Realizace úspor energie

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou KB projekt s.r.o. Zlín v květnu 

2016.


Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 230/2012 Sb. byla použita cenová 

soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky 

č. 230/2012Sb. §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu 

(zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita).  


UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK 

A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE 

VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.  


Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v 

samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY 

KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.                                                                                                                                 

Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých 

dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní 

dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude 

pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele.   


TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S 

VÝKAZEM VÝMĚR.


Seznam dokumentace:


01-2 Technická zpráva,01-3 Půdorys 1.podlaží,01-4 Půdorys 2.podlaží,01-5 Půdorys 3.podlaží,01-6 Půdorys 

4.podlaží,01-7 Půdorys střechy,01-8 Řez A-A,01-9 Řez B-B,dílčí řez C,01-10 Pohled východní,01-11 Pohled západní,


01-12 Pohledy severní a jižní,01-13 Výpis plastových výrobků,01-14 Výpis truhlářských výrobků,01-15 Výpis 

zámečnických výrobků,01-16 Výpis klempířských výrobků,01-17 Podrobnosti
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25.07.2016

Zadavatel: SPŠ Otrokovice Projektant: KB projekt, s.r.o.

Uchazeč: Společnost POS-KKS pro zakázku SPŠ Otrokovice

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 13 556 617,09

HSV - Práce a dodávky HSV 5 212 005,75

    1 - Zemní práce 14 637,11

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 110 168,13

    4 - Vodorovné konstrukce 154,00

    5 - Komunikace pozemní 45 505,54

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 219 016,25

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 265 483,74

    997 - Přesun sutě 521 292,07

    998 - Přesun hmot 35 748,91

PSV - Práce a dodávky PSV 8 131 799,34

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 44 149,07

    712 - Povlakové krytiny 789 610,68

    713 - Izolace tepelné 1 413 659,74

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 33 472,84

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 4 182,89

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 272 896,00

    762 - Konstrukce tesařské 199 127,85

    763 - Konstrukce suché výstavby 44 548,58

    764 - Konstrukce klempířské 424 008,01

    766 - Konstrukce truhlářské 2 619 737,56

    767 - Konstrukce zámečnické 1 573 284,47

    771 - Podlahy z dlaždic 102 621,66

    777 - Podlahy lité 368,99

    781 - Dokončovací práce - obklady 30 826,86

    783 - Dokončovací práce - nátěry 188 441,59

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 88 617,61

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 302 244,94

M - Práce a dodávky M 172 812,00

    21-M - Elektromontáže 135 372,00

    43-M - Montáž ocelových konstrukcí 37 440,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 40 000,00

SPŠ Otrokovice-Jezerka, stavební objekt č.p.1241,parc.č.st.2500

2016/009H-01 - Realizace úspor energie
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25.07.2016

Zadavatel: SPŠ Otrokovice Projektant: KB projekt, s.r.o.

Uchazeč: Společnost POS-KKS pro zakázku SPŠ Otrokovice

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 13 556 617,09

D HSV Práce a dodávky HSV 5 212 005,75

D 1 Zemní práce 14 637,11

1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 63,000 32,50 2 047,50 CS ÚRS 2016 01

PP

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem 

z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo 

tvarovek

VV "viz.stávající stav-okapový chodník"

VV 0,5*(29,7+18,3+60) 54,000

VV "dlažba u schodiště-západ"2,0*1,5 3,000

VV "prostřední vstup (bouraný celý)"6 6,000

VV Mezisoučet 63,000

2 K 113107111 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 100 mm m2 63,000 81,60 5 140,80 CS ÚRS 2016 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva těženého, o tl. vrstvy 

do 100 mm

VV "viz.stávající stav-okapový chodník"

VV 0,5*(29,7+18,3+60) 54,000

VV "dlažba u schodiště-západ"2,0*1,5 3,000

VV "prostřední vstup (bouraný celý)"6 6,000

VV Mezisoučet 63,000

3 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 2,100 45,00 94,50 CS ÚRS 2016 01

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

VV "pro zpev.plochu kontejnerů (viz.popis TZ-ostatní práce bod d)"2,1 2,100

4 K 131203101 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 1,679 540,00 906,66 CS ÚRS 2016 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných

VV "pro nové souvrství"

VV "dlažba u schodiště-západ"(2,0*1,5)*0,1 0,300

VV "doplnění dlažby po vybouraném vstupu do 137"(2,1*4,8)*0,1 1,008

VV "zpevněná plocha pro kontejner"(1,95*1,9)*0,1 0,371

VV Mezisoučet 1,679

5 K 131203109 Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 m3 1,679 108,00 181,33 CS ÚRS 2016 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV 1,679 1,679

6 K 132212101 Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 5,400 537,00 2 899,80 CS ÚRS 2016 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných

VV "viz.nový stav-okapový chodník 1.np-pro nové souvrství"

VV 0,5*0,1*(29,7+18,3+60) 5,400

7 K 132212109
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v 

hornině tř. 3
m3 5,400 146,00 788,40 CS ÚRS 2016 01

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 

horniny tř. 3

VV 5,4 5,400

8 K 162701102 Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 7,079 177,00 1 252,98 CS ÚRS 2016 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 6 000 do 

7000 m

VV "výkopy"

VV "jámy"1,679 1,679

VV "rýhy"5,4 5,400

VV Mezisoučet 7,079

9 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 11,326 117,00 1 325,14 CS ÚRS 2016 01

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

VV 7,079*1,6 11,326

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 110 168,13

10 K 310237241
Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 

mm
kus 3,000 285,00 855,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi 

tl. do 300 mm

VV "1.np--zazdívka otvorů po fas.AL mřížkách"3 3,000

11 K 310239211 Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 1,428 3 465,00 4 948,02 CS ÚRS 2016 01

PP
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu 

vápenocementovou

VV "nový stav-lokální dozdívka v dilat.spáře-západ.fasáda (popis viz.TZ-bourání bod 12)"

VV "cca 40%"(0,3*0,85*14)*0,4 1,428

12 K 3400009-01 Řezání cihelných příček tl do 100 mm m 97,650 120,00 11 718,00

VV "viz.stávající a nový stav"

VV "odřezání části zdvoj.příček dobíhajících k MIV (MIV dozděno porobet.pilířkem)"

VV "2.np"

VV 1,5*25 37,500

VV "3.np"

2016/009H-01 - Realizace úspor energie

SPŠ Otrokovice-Jezerka, stavební objekt č.p.1241,parc.č.st.2500
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 1,5*25 37,500

VV "4.np"

VV 1,5*12 18,000

VV Mezisoučet 93,000

VV 93*0,05 4,650

VV Součet 97,650

13 K 340237212 Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm kus 28,000 165,00 4 620,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2 cihlami pálenými, tl. 

přes 100 mm

VV
"zazdívka otvorů po protidešť.žaluziích vzduch.komor (viz.výpis zámečník 

pol.Z30)"4*7
28,000

14 K 3412726-01
Stěny nosné tl 300 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic hmotnosti 400 

kg/m3
m2 73,343 1 125,00 82 510,88

PP
Stěny z přesných pórobetonových tvárnic nosné hladkých jakékoli pevnosti na tenké maltové lože, 

tloušťka stěny 300 mm, objemová hmotnost 400 kg/m3

VV "viz.nový stav-nové meziokenní pilířky z porobetonu tl.300mm"

VV "2.np"

VV (1,5*0,6)*31 27,900

VV "3.np"

VV (1,5*0,6)*31 27,900

VV "4.np"

VV (1,5*0,6)*13 11,700

VV Mezisoučet 67,500

VV "1.np-dozdění parapetu"

VV 0,8*1,0+1,55*1,0 2,350

VV Mezisoučet 2,350

VV 69,85*0,05 3,493

VV Součet 73,343

15 K 342291111 Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm m 97,650 47,00 4 589,55 CS ÚRS 2016 01

PP Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm

VV "viz.nový stav-ukotvení příček do nových porobet.pilířků"

VV "2.np"

VV 1,5*25 37,500

VV "3.np"

VV 1,5*25 37,500

VV "4.np"

VV 1,5*12 18,000

VV Mezisoučet 93,000

VV 93*0,05 4,650

VV Součet 97,650

16 K 346244381 Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami m2 0,880 500,00 440,00 CS ÚRS 2016 01

PP Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm

VV "zazdívka U-snížení otvoru (Z35)"(0,2*2,2)*2 0,880

17 K 346971153 Izolace mezi příčky proti šíření zvuku deskami z minerální plsti tl do 60 mm m2 4,725 103,00 486,68 CS ÚRS 2016 01

PP
Izolace proti šíření zvuku prováděná současně při zdění z desek z minerální plsti do svislé mezery 

dvojitých příček tl. přes 40 do 60 mm

VV "viz.nový stav-vložení izolace š cca 100mm mezi dvoj-příčky"

VV "2.np"

VV (1,5*0,1)*12 1,800

VV "3.np"

VV (1,5*0,1)*12 1,800

VV "4.np"

VV (1,5*0,1)*6 0,900

VV Mezisoučet 4,500

VV 4,5*0,05 0,225

VV Součet 4,725

D 4 Vodorovné konstrukce 154,00

18 K 413232211 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm kus 2,000 77,00 154,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, 

výšky do 150 mm

VV "kapsy pro osazení U (popis viz.zámečník pol.Z35)"2 2,000

D 5 Komunikace pozemní 45 505,54

19 K 5647311-01 Podklad z kameniva drceného vel. 8-16 mm tl 110 mm m2 67,080 86,00 5 768,88

PP
Podklad nebo kryt z kameniva drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

110 mm

VV "dtto okapový chodník"54 54,000

VV "dlažba u schodiště"3 3,000

VV "dtto doplnění dlažby"10,08 10,080

VV Mezisoučet 67,080

20 K 5647511-02 Podklad z kameniva drceného vel. 8-16 mm tl 150 mm m2 3,705 111,00 411,26

PP
Podklad nebo kryt z kameniva  drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění 

tl. 150 mm

VV "dtto zámková dlažba"3,705 3,705

21 K 564801112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm m2 70,785 33,00 2 335,91 CS ÚRS 2016 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm

VV "dtto okapový chodník"54 54,000

VV "dlažba u schodiště"3 3,000

VV "dtto doplnění dlažby"10,08 10,080

VV "dtto zámková dlažba"3,705 3,705

VV Mezisoučet 70,785

22 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 3,705 235,00 870,68 CS ÚRS 2016 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého 

nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

VV "viz.nový stav-1.np"

VV "zpevněná plocha pro kontejner"1,95*1,9 3,705

VV Mezisoučet 3,705

23 M 5924518-01 dlažba zámková  20x16,5x6 cm šedá m2 3,890 230,00 894,70

PP
Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba zámková 1 m2=39 kusů 20 x 16,5 x 6 

šedá

P
Poznámka k položce:

spotřeba: 39 kus/m2

VV 3,705*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 3,890
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

24 K 596811120
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 

plochy do 50 m2
m2 67,080 198,00 13 281,84 CS ÚRS 2016 01

PP

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se 

smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 

mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2

VV "viz.nový stav-okapový chodník 1.np"

VV 0,5*(29,7+18,3+60) 54,000

VV "dlažba u schodiště-západ"2,0*1,5 3,000

VV "doplnění dlažby po vybouraném vstupu do 137"2,1*4,8 10,080

VV Mezisoučet 67,080

25 M 5924560-01 dlažba desková betonová 50x50x5 cm šedá m2 59,850 295,00 17 655,75 CS ÚRS 2016 01

PP Dlaždice betonové dlažba desková betonová 50 x 50 x 5 šedá

VV "viz.nový stav-okapový chodník 1.np"

VV 0,5*(29,7+18,3+60) 54,000

VV "dlažba u schodiště-západ"2,0*1,5 3,000

VV Mezisoučet 57,000

VV 57*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 59,850

26 M 5924560-02 dlažba desková betonová reliéfní 50x50x5 cm šedá m2 10,584 405,00 4 286,52

PP Dlaždice betonové dlažba desková betonová reliéfní 50 x 50 x 5 šedá

VV "doplnění dlažby po vybouraném vstupu do 137"2,1*4,8 10,080

VV Mezisoučet 10,080

VV 10,08*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 10,584

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 219 016,25

27 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 61,058 150,00 9 158,70 CS ÚRS 2016 01

PP
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým 

vtlačením do tmelu stěn

VV "viz.nový stav"

VV "1.np-dozdění parapetu"

VV 0,8*1,0+1,55*1,0 2,350

VV "spoj řezané příčky nových pilířků"

VV "2.np"

VV (1,5*0,6)*25 22,500

VV "3.np"

VV (1,5*0,6)*25 22,500

VV "4.np"

VV (1,5*0,6)*12 10,800

VV Mezisoučet 58,150

VV 58,15*0,05 2,908

VV Součet 61,058

28 K 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 61,058 89,00 5 434,16 CS ÚRS 2016 01

PP Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn

VV "dtto potažením stěn pletivem"61,058 61,058

29 K 612325222 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách kus 5,000 163,00 815,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy 

jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2

VV "1.np--zazdívka otvorů po fas.AL mřížkách"3 3,000

VV "zazdívka U-snížení otvoru (Z35)"2 2,000

VV Mezisoučet 5,000

30 K 612325302 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 231,000 500,00 115 500,00 CS ÚRS 2016 01

PP Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková

VV "viz.stávající stav"

VV "horní špalety otvorů"

VV "1.np"

VV 0,25*(3,0*27+5,05) 21,513

VV "2.np"

VV 0,25*(3,0*33+5,05)+0,7*1,8 27,273

VV "3.np"

VV 0,25*(3,0*33+5,05)+0,7*1,8 27,273

VV "4.np"

VV 0,25*(22,8+1,0*2+21,6)+0,25*(1,2*2+5,05+3,0*15)+0,7*1,8 25,973

VV Mezisoučet 102,032

VV "boční špalety otvorů"

VV "1.np"

VV 0,25*(2,1*30+2,45*2+1,5*8+2,25*8+3,05*5+1,5*2) 29,038

VV "2.np"

VV 0,25*(1,5*58+1,8*8+2,45*2)+0,7*(2,4*2) 29,935

VV "3.np"

VV 0,25*(1,5*58+1,8*8+2,45*2)+0,7*(2,4*2) 29,935

VV "4.np"

VV 0,25*(2,1*2+2,4*2)+0,25*(1,2*4+2,0*2+1,5*30)+0,7*(2,4*2) 19,060

VV Mezisoučet 107,968

VV 210*0,1 21,000

VV Součet 231,000

31 K 613142001
Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtlačeným do 

tenkovrstvé hmoty
m2 141,750 184,00 26 082,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým 

vtlačením do tmelu pilířů nebo sloupů

VV "viz.nový stav-nové meziokenní pilířky z porobetonu tl.300mm"

VV "2.np"

VV (1,5*(0,6+0,3*2))*31 55,800

VV "3.np"

VV (1,5*(0,6+0,3*2))*31 55,800

VV "4.np"

VV (1,5*(0,6+0,3*2))*13 23,400

VV Mezisoučet 135,000

VV 135*0,05 6,750

VV Součet 141,750

32 K 613311131 Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 141,750 130,00 18 427,50 CS ÚRS 2016 01

PP Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů

VV "dtto potažení pilířků pletivem"141,75 141,750

33 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 1 424,197 20,00 28 483,94 CS ÚRS 2016 01

PP
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící 

páskou

VV "plochy podlah v pásu pro výměnu oken+plocha pro dopravu materiálu a pohyb osob"

VV "1.np"
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VV
1,5*(7,35+7,05+3,825+7,0445+7,05+3,735+6,6*2+11,73+3,52+14,49+1,8+3,9+10,48+7,

08+3,65+6,6+7,24+3,48*2+7,44+1,8+7,05)
214,492

VV "102,112,126"72,78+43,43+14,3 130,510

VV "2.np"

VV
1,5*(3,8+3,4*2+3,45+3,65+3+14,3+7,95+3,6+3,4*4+3,8+1,8*2+3,65+3,4*5+3,68+3,2+3,

4*6+3,8)
178,920

VV "200,202,211,229,235"22,71+54,41+38,25+44,46+22,24 182,070

VV "3.np"

VV
1,5*(3,8+3,4*2+3,45+3,65+3+14,3+7,95+3,6+3,4*4+3,8+1,8*2+3,65+3,4*5+3,68+3,2+3,

4*6+3,8)
178,920

VV "300,302,311,329,335"22,71+54,41+38,25+44,46+22,24 182,070

VV "4.np"

VV 1,5*(22,7*2+1,5*2+1,75+2,25+3,68+3,4*5+3,65+3,8+3,4*4+3,6+7,08) 157,215

VV Mezisoučet 1 224,197

VV "ostatní"200 200,000

VV Součet 1 424,197

34 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou m2 1 150,269 40,20 46 240,81 CS ÚRS 2016 01

PP
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením 

fólií a přelepením páskou

VV "výplně otvorů"

VV "1.np"

VV
1,4*0,6*2+3,0*2,1*6+3,0*2,25*5+2*3,05*2+1*2,25+1*3,05+3*1,5+1,6*2,7+3*1,5*4+3,0*2,

1*9+5,05*2,45+1,8*2,25+1,45*1,97+1,4*0,6*2
195,209

VV 5,8*2,1*2 24,360

VV "2.np"

VV 3,0*1,5*33+1,6*2,45*2+1,8*2,4+5,05*2,0 170,760

VV "3.np"

VV 3,0*1,5*33+1,6*2,45*2+1,8*2,4+5,05*2,0 170,760

VV "4.np"

VV 1*2,4*2+22,8*2,1*2+1,2*1,2*2+5,0*2,0+3,0*1,5*15+1,8*2,4+1,6*2,45 189,180

VV Mezisoučet 750,269

VV "ostatní potřebné plochy cca 100m2/patro"100*4 400,000

VV Součet 1 150,269

35 K 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů m 309,990 111,00 34 408,89 CS ÚRS 2016 01

PP Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.

VV "řezaných příček dobíhajících k pilířkům"

VV "2.np"

VV 1,5*25 37,500

VV "3.np"

VV 1,5*25 37,500

VV "4.np"

VV 1,5*12 18,000

VV "1.np-dveře"1,55+2,02*2+1,8+2,25*2 11,890

VV "strojovna"0,9+2,1*2 5,100

VV "ostatní"50*4 200,000

VV Mezisoučet 309,990

VV Součet 309,990

36 K 621211011 Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z polystyrénových desek tl do 80 mm m2 57,100 514,00 29 349,40 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější 

podhledy, tloušťky desek přes 40 do 80 mm

VV "viz.nový stav"

VV "ZATEPLENÍ SPODNÍHO LÍCE STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 1.NP - (2.NP JE VĚTŠÍ 1.NP)"

VV "EPS šedý tl.50mm"

VV "celkem plocha"34,9+2,7+6,8+12,7 57,100

VV Mezisoučet 57,100

37 M 2837603-01 deska fasádní polystyrénová šedá 1000 x 500 x 50 mm m2 58,242 115,00 6 697,83

PP Desky z lehčených plastů desky  polystyrénové fasádní - speciální  1000 x 500 x 50 mm

P
Poznámka k položce:

lambda=0,032 [W / m K]

VV 57,1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 58,242

38 K 621221101
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s kolmou orientací 

tl do 40 mm
m2 17,184 620,00 10 654,08 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější 

podhledy, tloušťky desek do 40 mm

VV "podhled stříšek 1.np (2x)"

VV (1,79*4,8)*2 17,184

VV Mezisoučet 17,184

39 M 6315150-02 deska minerální izolační fasádní tl. 40 mm m2 17,528 150,00 2 629,20

PP

Vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) desky z 

orientovaných vláken - izolace stěn deska, s kolmou orientací vláken pro zateplovací systémy 333 

x 1000 mm tl. 40 mm

VV 17,184*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 17,528

40 K 621221111
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s kolmou orientací 

tl do 80 mm
m2 79,400 635,00 50 419,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější 

podhledy, tloušťky desek přes 40 do 80 mm

VV "podhledy stropu lodžií (2.-4.np"1,48*5 7,400

VV "podhled stropu vstupu-severní štít"1,45 1,450

VV "4.np"

VV "spodní líc stropu ŽB na terase 415"7,2 7,200

VV "spodní líc.bet.průvlaku (vč.odpočtu plochy zasahujících sloupů)"65,8-(0,4+3,15)+1,1 63,350

VV Mezisoučet 79,400

41 M 6315150-01 deska minerální izolační fasádní tl. 50 mm m2 80,988 188,00 15 225,74

PP

Vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) desky z 

orientovaných vláken - izolace stěn deska, s kolmou orientací vláken pro zateplovací systémy 333 

x 1000 mm tl. 50 mm

VV 79,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 80,988

42 K 621221121
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s kolmou orientací 

tl do 120 mm
m2 3,712 650,00 2 412,80 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější 

podhledy, tloušťky desek přes 80 do 120 mm

VV "1.np-krček"

VV "spodní líc průvlaku"5,8*0,64 3,712

43 M 6315151-01 deska minerální izolační fasádní tl. 100 mm m2 3,786 375,00 1 419,75

PP

Vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) desky z 

orientovaných vláken - izolace stěn deska, s kolmou orientací vláken pro zateplovací systémy 333 

x 1000 mm tl.100 mm
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VV 3,712*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 3,786

44 K 621251101
Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za použití tepelněizolačních zátek 

z polystyrenu
m2 57,100 20,00 1 142,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím 

tepelněizolačních zátek na vnější podhledy z polystyrenu

VV "podhledy"

VV "tl.50mm"57,1 57,100

VV Mezisoučet 57,100

45 K 621251105
Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za použití tepelněizolačních zátek 

z minerální vlny
m2 100,296 36,00 3 610,66 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím 

tepelněizolačních zátek na vnější podhledy z minerální vlny

VV "podhledy"

VV "tl.40mm"17,184 17,184

VV "tl.50mm"79,4 79,400

VV "tl.100mm"3,712 3,712

VV Mezisoučet 100,296

46 K 622135001 Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm m2 465,503 168,00 78 204,50 CS ÚRS 2016 01

PP
Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm 

vápenocementovou stěn

VV "viz.stávající stav-po odsekání vnějš.obkladu"

VV "1.np-sloupy"3,525*(0,6*2+0,4*2)+3,05*(0,6*2+0,4*2) 13,150

VV "4.np-terasa sloupy"(2,55*(0,4*2+0,6*2))*11 56,100

VV "fasády"

VV "východ"

VV

3,3*66,7-

(1,4*0,6*2+3,0*2,1*6+3,0*2,25*3+1*3,05+1,8*3,05+1,2*2,25+2,1*1,5+0,9*3,05+3,0*3,05

+6,0*2,1)

121,495

VV "špalety"

VV 0,1*(3,0*10+1,2+2,1+2,1*12+2,25*10+3,05*6) 9,930

VV "západ"

VV 3,65*59,5+2,7*7,2-(3,0*2,1*9+3,0*1,5*4+5,05*2,45+1,45*1,97) 146,686

VV "špalety"

VV 0,1*(3,0*9+2,1*18+3,0*4+1,5*8+5,05+2,45*2) 9,875

VV "sever"

VV 3,7*17,3+(3,05*0,45*2)-(1,6*2,7) 62,435

VV "špalety"0,25*(1,6+2,7*2) 1,750

VV "východ"

VV 2,7*9,65-(1,8*2,7) 21,195

VV "špalety"0,1*(1,8+2,7*2) 0,720

VV Mezisoučet 443,336

VV 443,336*0,05 22,167

VV Součet 465,503

47 K 622211011 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm m2 215,297 420,00 90 424,74 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější 

stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm

VV "EPS tl.60mm"

VV "boční stěny štítových lodžií"

VV 0,22*2,55*10 5,610

VV "boční stěny závětří vstupu"

VV 0,22*3,05*2 1,342

VV Mezisoučet 6,952

VV "EPS tl.80mm"

VV "meziokenní pilířky"

VV "východ"(0,6*1,5)*35+(0,6*1,8)*6 37,980

VV "západ"(0,6*1,5)*34 30,600

VV Mezisoučet 68,580

VV "EPS tl.50mm"

VV "4.np-sloupy"

VV "7ks"4,84*7 33,880

VV "2ks"5,06*2 10,120

VV "2ks"4,35*2 8,700

VV "4.np-vnitřní líc zábradelního panelu"

VV (6,4+(7*6,5)+4,57+0,51+0,51+0,84+0,51+0,51+6,7)*1,1 72,655

VV Mezisoučet 125,355

VV "XPS tl.50mm"

VV "1.np-sloupy"3,05*(0,6*2+0,5*2)+3,5*(0,6*2+0,5*2) 14,410

VV Mezisoučet 14,410

VV Součet 215,297

48 M 283759340 deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 60 mm m2 7,091 117,00 829,65 CS ÚRS 2016 01

PP

Desky z lehčených plastů desky polystyrénové fasádní typ EPS 70 F fasádní, stabilizovaný, 

samozhášivý objemová hmotnost 15 až 20 kg/m3 rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0,039 W/m K 

1000 x 500 x  60 mm

P
Poznámka k položce:

lambda=0,039 [W / m K]

VV "EPS tl.60mm"

VV "boční stěny štítových lodžií"

VV 0,22*2,55*10 5,610

VV "boční stěny závětří vstupu"

VV 0,22*3,05*2 1,342

VV Mezisoučet 6,952

VV 6,952*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 7,091

49 M 283759330 deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 50 mm m2 127,862 98,00 12 530,48 CS ÚRS 2016 01

PP

Desky z lehčených plastů desky polystyrénové fasádní typ EPS 70 F fasádní, stabilizovaný, 

samozhášivý objemová hmotnost 15 až 20 kg/m3 rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0,039 W/m K 

1000 x 500 x  50 mm

P
Poznámka k položce:

lambda=0,039 [W / m K]

VV "EPS tl.50mm"

VV "4.np-sloupy"

VV "7ks"4,84*7 33,880

VV "2ks"5,06*2 10,120

VV "2ks"4,35*2 8,700

VV "4.np-vnitřní líc zábradelního panelu"

VV (6,4+(7*6,5)+4,57+0,51+0,51+0,84+0,51+0,51+6,7)*1,1 72,655

VV Mezisoučet 125,355

VV 125,355*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 127,862

50 M 2837641-01 deska z extrudovaného polystyrénu XPS tl. 50 mm m2 14,698 230,00 3 380,54
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PP
Desky z lehčených plastů desky z extrudovaného polystyrenu desky z extrudovaného polystyrenu 

XPS  hladký povrch, ozub po celém obvodu 1265 x 615 mm (krycí plocha 0,75 m2) 50 mm

VV "XPS tl.50mm"

VV "1.np-sloupy"3,05*(0,6*2+0,5*2)+3,5*(0,6*2+0,5*2) 14,410

VV Mezisoučet 14,410

VV 14,41*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 14,698

51 M 283759360 deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 80 mm m2 69,952 156,00 10 912,51 CS ÚRS 2016 01

PP

Desky z lehčených plastů desky polystyrénové fasádní typ EPS 70 F fasádní, stabilizovaný, 

samozhášivý objemová hmotnost 15 až 20 kg/m3 rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0,039 W/m K 

1000 x 500 x  80 mm

P
Poznámka k položce:

lambda=0,039 [W / m K]

VV "EPS tl.80mm"

VV "meziokenní pilířky"

VV "východ"(0,6*1,5)*35+(0,6*1,8)*6 37,980

VV "západ"(0,6*1,5)*34 30,600

VV Mezisoučet 68,580

VV 68,58*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 69,952

52 K 622211021 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm m2 2,717 430,00 1 168,31 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější 

stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm

VV "1.np-krček"(0,55*2,47)*2 2,717

53 M 283759380 deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm m2 2,771 195,00 540,35 CS ÚRS 2016 01

PP

Desky z lehčených plastů desky polystyrénové fasádní typ EPS 70 F fasádní, stabilizovaný, 

samozhášivý objemová hmotnost 15 až 20 kg/m3 rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0,039 W/m K 

1000 x 500 x 100 mm

P
Poznámka k položce:

lambda=0,039 [W / m K]

VV 2,717*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 2,771

54 K 622211031 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm m2 1 859,419 485,00 901 818,22 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější 

stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm

VV "EPS tl.160mm"

VV "1.np-krček"(0,35*2,47)*2 1,729

VV "boční stěny štítových lodžií"

VV 0,6*2,55*10 15,300

VV "boční stěny závětří vstupu-1.np sever"

VV 0,45*3,05*2 2,745

VV "Nádstavba výtahu a strojovny-stěny"

VV "západ"1,85*4,36 8,066

VV "oblouk"1,85*1,0+3,33*9,96 35,017

VV "východ"3,33*4,0+1,85*0,46 14,171

VV "jih"1,85*7,72 14,282

VV "odpočet otvorů"-(0,9*2,1+0,9*0,9) -2,700

VV "severní stěna vazníkového prostoru (S1)"

VV 1,45*9,64 13,978

VV "fasáda"

VV "východ (V)"873 873,000

VV "západ (Z+Z1)"917,3+19,22 936,520

VV "sever (S)"246,05 246,050

VV "jih (J2+J+J1)"44,5+159,96+26,2 230,660

VV "4.np"

VV "západ"0,63+15,05+17,55 33,230

VV "jih"59,8+7,62+5,3 72,720

VV "východ"0,63+15,05+39 54,680

VV "ODPOČTY fasády"

VV "sokl XPS"-43,3 -43,300

VV "meziokenní pilířky EPS tl.80mm"-65,58 -65,580

VV "otvory"

VV "1.np"

VV

-

(1,4*0,6*2+3,0*2,1*6+3,0*2,25*5+2*3,05*2+1*2,25+1*3,05+3*1,5+1,6*2,7+3*1,5*4+3,0*2

,1*9+5,05*2,45+1,8*2,25+1,45*1,97+1,4*0,6*2)

-195,209

VV "2.np"

VV -(3,0*1,5*33+1,6*2,45*2+1,8*2,4+5,05*2,0) -170,760

VV "3.np"

VV -(3,0*1,5*33+1,6*2,45*2+1,8*2,4+5,05*2,0) -170,760

VV "4.np (mimo P14)"

VV -(1,2*1,2*2+5,0*2,0+3,0*1,5*15+1,8*2,4+1,6*2,45) -88,620

VV "strojovna"

VV 0,9*2,1+0,9*0,9 2,700

VV "plocha schodů"-1,8 -1,800

VV Mezisoučet 1 816,119

VV "XPS tl.160mm"

VV "sokl nad úrovní terénu"

VV "sever (mimo plochy přisaz.schodů)"4,7 4,700

VV "jih"2,4 2,400

VV "východ"9+9,3 18,300

VV "západ"17,9 17,900

VV Mezisoučet 43,300

VV Součet 1 859,419

55 M 283759520 deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm m2 1 852,441 310,00 574 256,71 CS ÚRS 2016 01

PP

Desky z lehčených plastů desky polystyrénové fasádní typ EPS 70 F fasádní, stabilizovaný, 

samozhášivý objemová hmotnost 15 až 20 kg/m3 rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0,039 W/m K 

1000 x 500 x 160 mm

P
Poznámka k položce:

lambda=0,039 [W / m K]

VV "EPS tl.160mm"

VV "1.np-krček"(0,35*2,47)*2 1,729

VV "boční stěny štítových lodžií"

VV 0,6*2,55*10 15,300

VV "boční stěny závětří vstupu-1.np sever"

VV 0,45*3,05*2 2,745

VV "Nádstavba výtahu a strojovny-stěny"

VV "západ"1,85*4,36 8,066

VV "oblouk"1,85*1,0+3,33*9,96 35,017

VV "východ"3,33*4,0+1,85*0,46 14,171

VV "jih"1,85*7,72 14,282

VV "odpočet otvorů"-(0,9*2,1+0,9*0,9) -2,700
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VV 1,45*9,64 13,978

VV "fasáda"

VV "východ (V)"873 873,000

VV "západ (Z+Z1)"917,3+19,22 936,520

VV "sever (S)"246,05 246,050

VV "jih (J2+J+J1)"44,5+159,96+26,2 230,660

VV "4.np"

VV "západ"0,63+15,05+17,55 33,230

VV "jih"59,8+7,62+5,3 72,720

VV "východ"0,63+15,05+39 54,680

VV "ODPOČTY fasády"

VV "sokl XPS"-43,3 -43,300

VV "meziokenní pilířky EPS tl.80mm"-65,58 -65,580

VV "otvory"

VV "1.np"

VV

-

(1,4*0,6*2+3,0*2,1*6+3,0*2,25*5+2*3,05*2+1*2,25+1*3,05+3*1,5+1,6*2,7+3*1,5*4+3,0*2

,1*9+5,05*2,45+1,8*2,25+1,45*1,97+1,4*0,6*2)

-195,209

VV "2.np"

VV -(3,0*1,5*33+1,6*2,45*2+1,8*2,4+5,05*2,0) -170,760

VV "3.np"

VV -(3,0*1,5*33+1,6*2,45*2+1,8*2,4+5,05*2,0) -170,760

VV "4.np (mimo P14)"

VV -(1,2*1,2*2+5,0*2,0+3,0*1,5*15+1,8*2,4+1,6*2,45) -88,620

VV "strojovna"

VV 0,9*2,1+0,9*0,9 2,700

VV "plocha schodů"-1,8 -1,800

VV Mezisoučet 1 816,119

VV 1816,119*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 1 852,441

56 M 2837642-01 deska z extrudovaného polystyrénu tl. 160 mm m2 44,166 830,00 36 657,78

PP
Desky z lehčených plastů desky z extrudovaného polystyrenu desky z extrudovaného polystyrenu  

hladký povrch, ozub po celém obvodu 1265 x 615 mm (krycí plocha 0,75 m2) 160 mm

VV "XPS tl.160mm"

VV "sokl nad úrovní terénu"

VV "sever (mimo plochy přisaz.schodů)"4,7 4,700

VV "jih"2,4 2,400

VV "východ"9+9,3 18,300

VV "západ"17,9 17,900

VV Mezisoučet 43,300

VV 43,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 44,166

57 K 622221101
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou orientací tl do 

40 mm
m2 10,176 510,00 5 189,76 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější stěny, 

tloušťky desek do 40 mm

VV "boky stříšek 1.np (2x)"

VV (0,6*(1,79*2+4,9))*2 10,176

VV Mezisoučet 10,176

58 M 6315150-02 deska minerální izolační fasádní tl. 40 mm m2 10,380 150,00 1 557,00

PP

Vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) desky z 

orientovaných vláken - izolace stěn deska, s kolmou orientací vláken pro zateplovací systémy 333 

x 1000 mm tl. 40 mm

VV 10,176*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 10,380

59 K 622221111
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou orientací tl do 

80 mm
m2 20,275 520,00 10 543,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější stěny, 

tloušťky desek přes 40 do 80 mm

VV "mineral tl.50mm"

VV "4.np-svislá část bet.průvlaku"0,25*81,1 20,275

VV Mezisoučet 20,275

60 M 6315150-01 deska minerální izolační fasádní tl. 50 mm m2 20,681 188,00 3 888,03

PP

Vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) desky z 

orientovaných vláken - izolace stěn deska, s kolmou orientací vláken pro zateplovací systémy 333 

x 1000 mm tl. 50 mm

VV 20,275*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 20,681

61 K 622221121
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou orientací tl do 

120 mm
m2 8,816 533,00 4 698,93 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější stěny, 

tloušťky desek přes 80 do 120 mm

VV
"zateplení stěny nad vstupem ze strany krčku (viz.výpis zámečník a schema 

Z8)"5,8*0,37
2,146

VV "nad vstupem ze strany budovy"5,8*1,15 6,670

VV Mezisoučet 8,816

62 M 6315151-01 deska minerální izolační fasádní tl. 100 mm m2 8,992 376,00 3 380,99

PP

Vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) desky z 

orientovaných vláken - izolace stěn deska, s kolmou orientací vláken pro zateplovací systémy 333 

x 1000 mm tl.100 mm

VV 8,816*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 8,992

63 K 622251101
Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z 

polystyrenu
m2 2 077,433 13,00 27 006,63 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím 

tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu

VV "stěny"

VV "tl.do 80mm"215,297 215,297

VV "tl.do 120mm"2,717 2,717

VV "tl.do 160mm"1859,419 1 859,419

VV Mezisoučet 2 077,433

64 K 622251105
Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z 

minerální vlny
m2 39,267 23,00 903,14 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím 

tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny

VV "stěny"

VV "tl.40mm"10,176 10,176

VV "tl.50mm"20,275 20,275

VV "tl.100mm"8,816 8,816

VV Mezisoučet 39,267

65 K 622252001 Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního zateplení m 247,980 77,00 19 094,46 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž lišt kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami

VV "obvod objektu"
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VV 59,82+17,62+30,56+29+86+7,97+7,36+9,65 247,980

VV Mezisoučet 247,980

66 M 590516530 lišta soklová Al s okapničkou, zakládací U 16 cm, 0,95/200 cm m 260,379 125,00 32 547,38 CS ÚRS 2016 01

PP
Kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišty soklové  - 

zakládací spodní profil U - Form s okapničkou, Al, délka 200 cm U 16 cm  0,95/200

VV 247,98*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 260,379

67 K 622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m 1 779,947 44,00 78 317,67 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu

VV "dilatační profil"13,1+4,1 17,200

VV 17,2*0,05 0,860

VV Mezisoučet 18,060

VV "rohové profily"

VV "rohy objektu"13,9+14,05+7,6+10,85+2,5*2+1,4*2+1,2*2+3,05*2+1,0*2 64,700

VV "rohy sloupů"

VV "1.np"3,5*4+3,05*4 26,200

VV "4.np"(2,3*4)*11 101,200

VV "obvod otvorů"

VV "1.np"

VV
1,55+2,02+1,8+2,25*2+3,0*26+2,1*18+1,5*8+5,05+2,45*2+3*12+2,25*10+1,5*2+3+3,05*

2+2+3,05+1*2+2,05+3*12+2,1*12+1,4*8+0,6*8
304,520

VV "2.np"

VV 3,0*66+1,5*58+1,8*8+5,0*2+2,0*2+1,8*2+2,4*2+1,8*2+2,45*4 335,200

VV "3.np"

VV 3,0*66+1,5*58+1,8*8+5,0*2+2,0*2+1,8*2+2,4*2+1,8*2+2,45*4 335,200

VV "4.np"

VV 22,8*2+1,0+2,1*2+2,4*2+1,2*8+5,05*2+2,0*2+3*30+1,5*30+1,8*2+2,4*2 222,700

VV "vodorovné hrany"

VV "1.np"67,17*2+18,12*2 170,580

VV "4.np"29,1*2+36,3*2+18,12*2 167,040

VV 1727,34*0,02 34,547

VV Mezisoučet 1 761,887

VV Součet 1 779,947

68 M 590514800 lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m m 1 849,981 16,30 30 154,69 CS ÚRS 2016 01

PP
Kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišta rohová s 

tkaninou - rohovník  2,5m Al 10/10 cm

VV "rohové profily"

VV "rohy objektu"13,9+14,05+7,6+10,85+2,5*2+1,4*2+1,2*2+3,05*2+1,0*2 64,700

VV "rohy sloupů"

VV "1.np"3,5*4+3,05*4 26,200

VV "4.np"(2,3*4)*11 101,200

VV "obvod otvorů"

VV "1.np"

VV
1,55+2,02+1,8+2,25*2+3,0*26+2,1*18+1,5*8+5,05+2,45*2+3*12+2,25*10+1,5*2+3+3,05*

2+2+3,05+1*2+2,05+3*12+2,1*12+1,4*8+0,6*8
304,520

VV "2.np"

VV 3,0*66+1,5*58+1,8*8+5,0*2+2,0*2+1,8*2+2,4*2+1,8*2+2,45*4 335,200

VV "3.np"

VV 3,0*66+1,5*58+1,8*8+5,0*2+2,0*2+1,8*2+2,4*2+1,8*2+2,45*4 335,200

VV "4.np"

VV 22,8*2+1,0+2,1*2+2,4*2+1,2*8+5,05*2+2,0*2+3*30+1,5*30+1,8*2+2,4*2 222,700

VV "vodorovné hrany"

VV "1.np"67,17*2+18,12*2 170,580

VV "4.np"29,1*2+36,3*2+18,12*2 167,040

VV 1727,34*0,02 34,547

VV Mezisoučet 1 761,887

VV 1761,887*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 849,981

69 M 590515000 profil dilatační stěnový , dl. 2,5 m m 18,963 162,00 3 072,01 CS ÚRS 2016 01

PP
Kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů dilatační profil 

stěnový E,  dl. 2,5 m

VV "dilatační profil"13,1+4,1 17,200

VV 17,2*0,05 0,860

VV Mezisoučet 18,060

VV 18,06*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 18,963

70 K 622325201
Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové omítky složitosti 1 stěn v 

rozsahu do 10%
m2 1 407,216 69,00 97 097,90 CS ÚRS 2016 01

PP
Oprava vápenné nebo vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 štukové stěn, v 

rozsahu opravované plochy do 10%

VV "dtto otlučení fasády 10%"1407,216 1 407,216

71 K 622511111
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších 

stěn
m2 59,410 500,00 29 705,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková 

střednězrnná stěn

VV "sokl-viz.pohledy"

VV 0,3*(7,97+30+30,6+7,91+8,07+59,82+0,2) 43,371

VV -0,3*(2+2) -1,200

VV "1.np-sloupy"3,05*(0,6*2+0,5*2)+3,5*(0,6*2+0,5*2) 14,410

VV Mezisoučet 56,581

VV 56,581*0,05 2,829

VV Součet 59,410

72 K 6225310-01
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších 

stěn,podhledů a špalet
m2 2 367,456 220,00 520 840,32

PP
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, 

tloušťky 1,5 mm 

P
Poznámka k položce:

s protiplísňovou přísadou

VV "viz.fasáda"

VV "podhled polyst.šedý tl.80mm"57,1 57,100

VV "podhled MW tl.40mm"17,184 17,184

VV "podhled MW tl.50mm"79,4 79,400

VV "podhled MW tl.100mm"3,712 3,712

VV "stěny polyst.tl.do 80mm"215,297 215,297

VV "stěny polyst.tl.100mm"2,717 2,717

VV "stěny polyst.tl.160mm"1859,419 1 859,419

VV "stěny MW tl.40mm"10,176 10,176

VV "stěny MW tl.50mm"20,275 20,275

VV "stěny MW tl.100mm"8,816 8,816

VV Mezisoučet 2 274,096

VV "špalety"

VV "1.np"
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VV
0,2*(1,4*4+0,6*8+3,0*6+2,1*12+2+1+3,05+2,25+3*7+2,25*10+1,5*2+3,05*2+3*13+5,05+

2,45*2+1,5*8+2,1*9+2,25)
39,320

VV "2.np"

VV 0,2*(3,0*33+1,5*58+1,8*8+1,8+2,4*2) 41,400

VV "3.np"

VV 0,2*(3,0*33+1,5*58+1,8*8+1,8+2,4*2) 41,400

VV "4.np"

VV 0,2*(22,8*2+1*2+3*15+1,5*30+5,05+2*2+1,8+2,4*2) 30,650

VV Mezisoučet 152,770

VV "odpoočet mozaiky"-59,41 -59,410

VV Mezisoučet -59,410

VV Součet 2 367,456

73 K 623135001
Vyrovnání podkladu vnějších pilířů nebo sloupů maltou vápenocementovou tl do 10 

mm
m2 70,466 216,00 15 220,66 CS ÚRS 2016 01

PP
Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm 

vápenocementovou pilířů nebo sloupů

VV "vyrovnání povrchu po odsekání obkladů (pod KZS)"

VV "4.np-sloupy"

VV "7ks"4,84*7 33,880

VV "2ks"5,06*2 10,120

VV "2ks"4,35*2 8,700

VV "1.np-sloupy"3,05*(0,6*2+0,5*2)+3,5*(0,6*2+0,5*2) 14,410

VV Mezisoučet 67,110

VV 67,11*0,05 3,356

VV Součet 70,466

74 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 728,609 26,70 19 453,86 CS ÚRS 2016 01

PP
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch 

fólií přilepenou lepící páskou

VV "výplně otvorů"

VV "1.np"

VV
1,4*0,6*2+3,0*2,1*6+3,0*2,25*5+2*3,05*2+1*2,25+1*3,05+3*1,5+1,6*2,7+3*1,5*4+3,0*2,

1*9+5,05*2,45+1,8*2,25+1,45*1,97+1,4*0,6*2
195,209

VV "2.np"

VV 3,0*1,5*33+1,6*2,45*2+1,8*2,4+5,05*2,0 170,760

VV "3.np"

VV 3,0*1,5*33+1,6*2,45*2+1,8*2,4+5,05*2,0 170,760

VV "4.np"

VV 1*2,4*2+22,8*2,1*2+1,2*1,2*2+5,0*2,0+3,0*1,5*15+1,8*2,4+1,6*2,45 189,180

VV "strojovna"

VV 0,9*2,1+0,9*0,9 2,700

VV Mezisoučet 728,609

VV Součet 728,609

75 K 631311135
Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 

20/25
m3 1,698 2 745,00 4 661,01 CS ÚRS 2016 01

PP Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25

VV "1.np-podkladní mazanina"

VV "128,132"(5,61+5,71)*0,15 1,698

VV Mezisoučet 1,698

76 K 631319013 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu m3 1,698 162,00 275,08 CS ÚRS 2016 01

PP
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 

240 mm

VV "dtto mazanina"1,698 1,698

77 K 631319232 Příplatek k mazaninám za přidání skleněných vláken pro objemové vyztužení 3 kg/m3 m3 0,600 880,00 528,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení skleněnými vlákny objemové vyztužení 3 

kg/m3

VV "viz.nový stav-1.np"

VV "128,132"(5,61+5,71)*0,053 0,600

VV Mezisoučet 0,600

78 K 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 45,811 247,50 11 338,22 CS ÚRS 2016 01

PP Bednění v podlahách rýh a hran zřízení

VV "1.np"

VV "128,132"(0,2*(3,7*2+1,7*2))*2 4,320

VV Mezisoučet 4,320

VV "vyrovnání parapetu pro nová okna"

VV "1.np"

VV 0,05*2*(1,4*2+3,0*6+1+3,0*6+3,0*13+1,4*2) 8,160

VV "2.np"

VV 0,05*2*(3,0*33+5,05)+0,05*2*1,8 10,585

VV "3.np"

VV 0,05*2*(3,0*33+5,05)+0,05*2*1,8 10,585

VV "4.np"

VV 0,05*2*(1*2+22,8*2+1,2*2+5,05+3,0*15)+0,05*2*1,8 10,185

VV Mezisoučet 39,515

VV 39,515*0,05 1,976

VV Součet 45,811

79 K 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 45,811 51,00 2 336,36 CS ÚRS 2016 01

PP Bednění v podlahách rýh a hran odstranění

VV "dtto zřízení bednění"45,811 45,811

80 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,057 22 410,00 1 277,37 CS ÚRS 2016 01

PP Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV "1.np-podkladní mazanina"

VV "Kari síť prům.6mm oka 100/100mm vč.15% překrytí"

VV "128,132"((5,61+5,71)*5,0)/1000 0,057

VV Mezisoučet 0,057

81 K 632450122 Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu m2 126,060 425,00 53 575,50 CS ÚRS 2016 01

PP Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm

VV "vyrovnání parapetu pro nová okna"

VV "1.np"

VV 0,3*(1,4*2+3,0*6+1+3,0*6+3,0*13+1,4*2) 24,480

VV "2.np"

VV 0,3*(3,0*33+5,05)+0,58*1,8 32,259

VV "3.np"

VV 0,3*(3,0*33+5,05)+0,58*1,8 32,259

VV "4.np"

VV 0,3*(1*2+22,8*2+1,2*2+5,05+3,0*15)+0,58*1,8 31,059

VV Mezisoučet 120,057

VV 120,057*0,05 6,003

VV Součet 126,060
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82 K 632450131 Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v ploše m2 7,400 217,00 1 605,80 CS ÚRS 2016 01

PP Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm

VV "lodžie-skladba B1"

VV "216(1,2),316(1,2),443"1,48*5 7,400

VV Mezisoučet 7,400

83 K 632453361 Potěr betonový samonivelační tl do 60 mm tř. C 25/30 m2 11,320 220,00 2 490,40 CS ÚRS 2016 01

PP Potěr betonový samonivelační litý tl. přes 50 mm do 60 mm tř. C 25/30

VV "viz.nový stav-1.np"

VV "128,132"5,61+5,71 11,320

VV Mezisoučet 11,320

84 K 632459115 Příplatek k potěrům tl 10 mm za polymercementovou přísadu m2 14,800 30,20 446,96 CS ÚRS 2016 01

PP Příplatky k cenám potěrů za polymercementovou přísadu pro tl. potěru 10 mm

VV "lodžie-skladba B1"

VV "216(1,2),316(1,2),443"(1,48*5)*2 14,800

VV Mezisoučet 14,800

85 K 632459122 Příplatek k potěrům tl do 20 mm za sklon přes 15 do 30° m2 7,400 11,30 83,62 CS ÚRS 2016 01

PP
Příplatky k cenám potěrů za sklon od vodorovné roviny přes 15 do 30 st., tl. potěru přes 10 do 20 

mm

VV "lodžie-skladba B1"

VV "216(1,2),316(1,2),443"1,48*5 7,400

VV Mezisoučet 7,400

86 K 632682111
Vyspravení betonových schodišťových stupňů a podest rychletuhnoucím polymerem tl 

10 mm
m2 9,358 850,00 7 954,30 CS ÚRS 2016 01

PP
Vyspravení povrchu betonových schodišť rychletuhnoucím polymerem (BG QUICK) s možností 

okamžitého zatížení stupňů a podest tl. do 10 mm

VV "viz.nový stav-1.np"

VV "schod.stupně"

VV "rampa"(1,34*9)*0,3+(1,34*10)*0,2 6,298

VV "boční schodiště"(1,8*3)*0,3+(1,8*4)*0,2 3,060

VV Mezisoučet 9,358

87 K 636311121
Kladení dlažby z betonových dlaždic 50x50cm na sucho na terče z umělé hmoty o 

výšce do 25 mm
m2 132,200 372,00 49 178,40 CS ÚRS 2016 01

PP
Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty o rozměru dlažby 50x50 cm, 

o výšce terče do 25 mm

VV "lodžie-skladba B1"

VV "216(1,2),316(1,2),443"1,48*5 7,400

VV "terasa -skladba B2"

VV "415"124,8 124,800

VV Mezisoučet 132,200

88 M 5924749-01 dlaždice terasová 50x50x35 cm tryskaná - impregnovaná (protiskluzná)  tř. I m2 134,844 458,00 61 758,55

VV 132,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 134,844

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 265 483,74

89 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 

betonu prostého
m 110,100 160,00 17 616,00 CS ÚRS 2016 01

PP

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 

cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu 

prostého téže značky

VV "viz.nový stav-okapový chodník 1.np"

VV (29,7+18,3+60) 108,000

VV "pro zpev.plochu kontejnerů (viz.popis TZ-ostatní práce bod d)"2,1 2,100

VV Mezisoučet 110,100

90 M 592173030 obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 6/20 50x5x20 cm kus 231,210 34,00 7 861,14 CS ÚRS 2016 01

PP Obrubníky betonové a železobetonové obrubníky zahradní ABO 6/20        50 x 5 x 20

P
Poznámka k položce:

spotřeba: 2 kus/m

VV "spotřeba 2ks/m"110,1*2 220,200

VV 220,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 231,210

91 K 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 m2 93,150 41,00 3 819,15 CS ÚRS 2016 01

PP Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2

VV "viz.nový stav"

VV "pro okapový chodník š-500+v-250mm"

VV (0,5+0,25)*(29,7+18,3+60) 81,000

VV Mezisoučet 81,000

VV 81*0,15 12,150

VV Součet 93,150

92 K 941111112
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 

0,9 m v do 25 m
m2 2 726,436 43,50 118 599,97 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 

200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m

VV "východ"14,4*(67,17+0,9*2) 993,168

VV "západ"14,4*(67,17+0,9*2) 993,168

VV "jih"14,6*(18,12+0,9*2) 290,832

VV "sever"14,9*(18,12+0,9*2) 296,808

VV "okolo venkovního schodiště (pro nátěry)"12,6*(6,5+2,8*2) 152,460

VV Mezisoučet 2 726,436

93 K 941111212
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 25 m za první 

a ZKD den použití
m2 ########## 0,95 233 110,28 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 

200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1112

VV "dtto lešení (předpoklad 3 měsíce)"2726,436*90 ##########

94 K 941111812
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š 

do 0,9 m v do 25 m
m2 2 726,436 26,00 70 887,34 CS ÚRS 2016 01

PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 

do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m

VV "dtto lešení"2726,436 2 726,436

95 K 944111122
Montáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových konstrukcích 

dvoutyčového
m 1 506,940 12,90 19 439,53 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových konstrukcích dvoutyčového

VV "východ"8*(67,17+0,9*2) 551,760

VV "západ"8*(67,17+0,9*2) 551,760

VV "jih"8*(18,12+0,9*2) 159,360

VV "sever"8*(18,12+0,9*2) 159,360

VV "okolo venkovního schodiště (pro nátěry)"7*(6,5+2,8*2) 84,700

VV Mezisoučet 1 506,940
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96 K 944111222
Příplatek k ochrannému zábradlí trubkovému vnitřnímu dvoutyčovému za první a ZKD 

den použití
m ########## 0,25 33 906,15 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž ochranného zábradlí trubkového Příplatek za první a každý další den použití zábradlí k 

ceně -1122

VV "dtto zábradlí (předpoklad 3 měsíce)"1506,94*90 ##########

97 K 944111822
Demontáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových konstrukcích 

dvoutyčového
m 1 506,940 7,70 11 603,44 CS ÚRS 2016 01

PP Demontáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových konstrukcích dvoutyčového

VV "dtto tábradlí"1506,94 1 506,940

98 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 2 726,436 11,80 32 171,94 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken

VV "dtto lešení"2726,436 2 726,436

99 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 ########## 0,32 78 521,36 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111

VV "dtto lešení (předpoklad 3 měsíce)"2726,436*90 ##########

100 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 2 726,436 7,90 21 538,84 CS ÚRS 2016 01

PP Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken

VV "dtto lešení"2726,436 2 726,436

101 K 944711112 Montáž záchytné stříšky š do 2 m m 13,000 88,00 1 144,00 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m

VV "vstupy"2,5+10,5 13,000

102 K 944711212 Příplatek k záchytné stříšce š do 2 m za první a ZKD den použití m 1 170,000 2,20 2 574,00 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž záchytné stříšky Příplatek za první a každý další den použití záchytné stříšky k ceně -1112

VV "předpoklad 3 měsíce"13*90 1 170,000

103 K 944711812 Demontáž záchytné stříšky š do 2 m m 13,000 48,90 635,70 CS ÚRS 2016 01

PP
Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 1,5 do 

2,0 m

VV "dtto stříška"13 13,000

104 K 94522-01
Použití autojeřábu pro dopravu materiálu na střechu vč.obsluhy


 a dopravy
Sh 20,000 765,00 15 300,00

VV "předpoklad doby  20hodin-pro dopravu materiálu na opravu střechy"20 20,000

105 K 945231111 Závěsná klec dl do 1,2 m s elektrickým zdvihem do výšky 50 m den 90,000 636,00 57 240,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Závěsná klec (pohyblivá pracovní plošina - lávka) se zdvihem elektrickým výšky do 50 m délky do 

1,20 m

106 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 

zatížení do 150 kg/m2
m2 293,314 35,50 10 412,65 CS ÚRS 2016 01

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce 

lešeňové podlahy do 1,9 m

VV "pro podhledy"

VV "SDK"43,848 43,848

VV "dř.podhled .np-terasa"96,7 96,700

VV "podhled stříšek 1.np"17,184 17,184

VV "podhledy stropu lodžií (2.-4.np)"1,48*5 7,400

VV "podhled stropu vstupu-severní štít"1,45 1,450

VV "podhled rampa 1.np"66,732 66,732

VV Mezisoučet 233,314

VV "ostatní potřebné plochy 15m2/patro"15*4 60,000

VV Součet 293,314

107 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m 

zatížení do 150 kg/m2
m2 59,600 48,00 2 860,80 CS ÚRS 2016 01

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce 

lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

VV "nádstavba výtahu a strojovny"

VV 1,0*26 26,000

VV "4.terasa-štít"

VV 1,0*13,6 13,600

VV Mezisoučet 39,600

VV "ostatní"20 20,000

VV Součet 59,600

108 K 95-01
Celkové náklady na záchytný a zádržný systém proti pádu z výšky a do hloubky-

D+M(popis viz.TZ)
kpl 1,000 104 910,00 104 910,00

PP

Popis viz.výpis zámečník pol.Z32

-kotvící bod na trapéz.plechu-nerez.lanový úchyt dl.700mm-11ks

-kotvící bod na ŽB stropní desce-nertez.lanový úchyt dl.800mm-2ks

-nerez lano dl.76m

P
Poznámka k položce:

vč.revize a předání do užívání

109 K 95-02
Ochrana střešního pláště při použití pomocného lešení (provádění fasády nádstavby 

výtahu a strojovny)
m2 52,000 54,00 2 808,00

VV "nádstavba výtahu a strojovny"

VV 2,0*26 52,000

110 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 1 348,997 67,00 90 382,80 CS ÚRS 2016 01

PP

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - 

zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, 

vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných 

ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m

VV "plochy podlah v pásu pro výměnu oken+plocha pro dopravu materiálu a pohyb osob"

VV "1.np"

VV
1,5*(7,35+7,05+3,825+7,0445+7,05+3,735+6,6*2+11,73+3,52+14,49+1,8+3,9+10,48+7,

08+3,65+6,6+7,24+3,48*2+7,44+1,8+7,05)
214,492

VV "102,112,126"72,78+43,43+14,3 130,510

VV "2.np"

VV
1,5*(3,8+3,4*2+3,45+3,65+3+14,3+7,95+3,6+3,4*4+3,8+1,8*2+3,65+3,4*5+3,68+3,2+3,

4*6+3,8)
178,920

VV "200,202,211,229,235"22,71+54,41+38,25+44,46+22,24 182,070

VV "3.np"

VV
1,5*(3,8+3,4*2+3,45+3,65+3+14,3+7,95+3,6+3,4*4+3,8+1,8*2+3,65+3,4*5+3,68+3,2+3,

4*6+3,8)
178,920

VV "300,302,311,329,335"22,71+54,41+38,25+44,46+22,24 182,070

VV "4.np"

VV 1,5*(22,7*2+1,5*2+1,75+2,25+3,68+3,4*5+3,65+3,8+3,4*4+3,6+7,08) 157,215

VV "415"124,8 124,800

VV Mezisoučet 1 348,997

VV Součet 1 348,997
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111 K 952902501 Čištění střešních nebo nadstřešních konstrukcí plochých střech budov m2 1 128,120 29,40 33 166,73 CS ÚRS 2016 01

PP
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací střešních nebo nadstřešních konstrukcí, 

střech plochých

VV "ploché střechy A,B,strojovna"501,22+584,4+42,5 1 128,120

112 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 3,760 83,00 312,08 CS ÚRS 2016 01

PP
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu 

vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm

VV "1.np-boční předložené schodiště-zídky"1,2*0,75 0,900

VV "přístavek-kompresor"1,3*(0,5*2+1,2) 2,860

VV Mezisoučet 3,760

113 K 962031136 Bourání příček z tvárnic nebo příčkovek tl do 150 mm m2 14,648 64,00 937,47 CS ÚRS 2016 01

PP
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z tvárnic nebo příčkovek pálených nebo nepálených 

na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm

VV "viz.stávající a nový stav"

VV "vybourání části zdvoj.příček dobíhajících k MIV (MIV dozděno porobet.pilířkem)"

VV "2.np"

VV (1,5*0,15)*25 5,625

VV "3.np"

VV (1,5*0,15)*25 5,625

VV "4.np"

VV (1,5*0,15)*12 2,700

VV Mezisoučet 13,950

VV 13,95*0,05 0,698

VV Součet 14,648

114 K 962032431
Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo 

MVC do 1 m3
m3 0,696 790,00 549,84 CS ÚRS 2016 01

PP
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo 

nepálených, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3

VV "viz.nový stav"

VV "1.np-snížení parapetů"

VV 0,3*(0,75*2,0+0,2*3,05) 0,633

VV Mezisoučet 0,633

VV 0,633*0,1 0,063

VV Součet 0,696

115 K 962052210 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 m3 2,013 5 770,00 11 615,01 CS ÚRS 2016 01

PP Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3

VV "1.np-odbourání bet.zídky u nároží B/11 (popis viz.TZ-bourání bod 9"

VV 0,6*0,25*0,2 0,030

VV "střecha B-bet.prahy bilboardu"

VV (0,25*0,6*3,0)*4 1,800

VV Mezisoučet 1,830

VV 1,83*0,1 0,183

VV Součet 2,013

116 K 962052314 Bourání pilířů ze ŽB m3 1,725 2 990,00 5 157,75 CS ÚRS 2016 01

PP Bourání zdiva železobetonového pilířů, průřezu do 0,36 m2

VV "viz.stávající stav (ŽB kruhové sloupy1.np-2ks prům.600mm)"

VV (PI*0,3*0,3*3,05)*2 1,725

VV Mezisoučet 1,725

117 K 962081141 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 150 mm m2 36,313 128,00 4 648,06 CS ÚRS 2016 01

PP Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárnic, tl. do 150 mm

VV "viz.stávající stav"

VV
"1.-4.np (vč.odpočtu oc.oken a vstupních 

dveří)"(1,4*0,6)*2+(1,4*0,6)*2+5,05*2,45+(5,05*2,0)*3-(1,8*2,1+1,8*1,1*3)
36,313

VV Mezisoučet 36,313

118 K 963012510 Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm m3 2,430 2 540,00 6 172,20 CS ÚRS 2016 01

PP
Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z desek, š. do 

300 mm tl. do 140 mm

VV "střecha B-strop vzduch komor (viz.výpis zámečník pol.Z30)"(0,15*1,2*1,5)*7 1,890

VV "1.np-strop kompresorovny"0,45*1,2 0,540

VV Mezisoučet 2,430

119 K 965043331
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 

4 m2
m3 0,740 2 710,00 2 005,40 CS ÚRS 2016 01

PP
Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových s potěrem nebo 

teracem tl. do 100 mm, plochy do 4 m2

VV "lodžie 216-1,216-2,316-1,316-2,443 (podlaha tl.cca 100mm)"(1,48*5)*0,1 0,740

VV Mezisoučet 0,740

120 K 965043341
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl 

přes 4 m2
m3 9,327 2 045,00 19 073,72 CS ÚRS 2016 01

PP
Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových s potěrem nebo 

teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2

VV "1.np"

VV "podlaha"

VV "128,132"(5,61+5,71)*0,1 1,132

VV "podkladní mazanina"

VV "128,132"(5,61+5,71)*0,1 1,132

VV "4.np-terasa 415 (ochoz sálu)-cem.potěr tl.50mm vyztuž sítí"141,25*0,05 7,063

VV Mezisoučet 9,327

121 K 965044121
Bourání podkladů pod dlažby nebo betonových mazanin s rabicovým pletivem ve 

střešních konstrukcích
m2 141,250 193,50 27 331,88 CS ÚRS 2016 01

PP
Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových s potěrem nebo 

teracem tl. do 40 mm, s rabicovým pletivem ve střešních konstrukcích

VV "viz.stávající stav"

VV "4.np-terasa 415 (ochoz sálu)-spádový potěr"141,25 141,250

122 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 192,780 116,00 22 362,48 CS ÚRS 2016 01

PP Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm

VV "viz.stávající stav"

VV "1.np"

VV "západ rampa+schodiště"7,2*1,5+1,5*(0,3*9) 14,850

VV "sever-schodiště"1,8*0,7+2,0*(0,3*3) 3,060

VV "128,132"5,61*2 11,220

VV "1.np-103 (v místě oc.prosklené stěny)"6,0*2,5 15,000

VV "4.np-terasa 415 (ochoz sálu)-bet.podklad pro nové souvrství"141,25 141,250

VV "lodžie 216-1,216-2,316-1,316-2,443"1,48*5 7,400

VV Mezisoučet 192,780

VV Součet 192,780

123 K 965046119 Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru m2 176,520 51,70 9 126,08 CS ÚRS 2016 01
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PP Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru

VV "dtto broušení"

VV "1.np"

VV "západ rampa+schodiště"(7,2*1,5+1,5*(0,3*9))*4 59,400

VV "sever-schodiště"(1,8*0,7+2,0*(0,3*3))*4 12,240

VV "128,132"(5,61*2)*4 44,880

VV "1.np-103 (v místě oc.prosklené stěny)"(6,0*2,5)*4 60,000

VV Mezisoučet 176,520

124 K 965049111 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl do 100 mm m3 10,067 1 026,00 10 328,74 CS ÚRS 2016 01

PP
Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin Příplatek k cenám za 

bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm

VV "1.np"

VV "podlaha"

VV "128,132"(5,61+5,71)*0,1 1,132

VV "podkladní mazanina"

VV "128,132"(5,61+5,71)*0,1 1,132

VV "4.np-terasa 415 (ochoz sálu)-cem.potěr tl.50mm vyztuž sítí"141,25*0,05 7,063

VV "lodžie 216-1,216-2,316-1,316-2,443 (podlaha tl.cca 100mm)"(1,48*5)*0,1 0,740

VV Mezisoučet 10,067

125 K 965081213 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 m2 35,301 46,90 1 655,62 CS ÚRS 2016 01

PP
Bourání podlah ostatních bez podkladního lože nebo mazaniny z dlaždic s jakoukoliv výplní spár 

keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2

VV "viz.stáv.stav"

VV "1.np-103 (v místě oc.prosklené stěny)"6,0*2,5 15,000

VV "128,132"5,61+5,61 11,220

VV "lodžie 216-1,216-2,316-1,316-2,443"1,48*5 7,400

VV Mezisoučet 33,620

VV 33,62*0,05 1,681

VV Součet 35,301

126 K 965081343
Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 40 mm plochy 

přes 1 m2
m2 141,250 110,00 15 537,50 CS ÚRS 2016 01

PP
Bourání podlah ostatních bez podkladního lože nebo mazaniny z dlaždic s jakoukoliv výplní spár 

betonových, teracových nebo čedičových tl. do 40 mm, plochy přes 1 m2

VV "viz.stávající stav"

VV "4.np-terasa 415 (ochoz sálu)"141,25 141,250

127 K 965081611 Odsekání soklíků rovných m 108,570 20,90 2 269,11 CS ÚRS 2016 01

PP Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných

VV "viz.stáv.stav"

VV "lodžie 216-1,216-2,316-1,316-2,443"(0,6*2+0,25*2+0,1*2)*5 9,500

VV "terasa 415"28,8+17,2+36,3+1,8*2+0,4*14+0,6*4 93,900

VV Mezisoučet 103,400

VV 103,4*0,05 5,170

VV Součet 108,570

128 K 968062375 Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2 m2 2,880 100,00 288,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů 

oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2

VV "viz.stávající stav"

VV "4.np"(1,2*1,2)*2 2,880

VV Mezisoučet 2,880

129 K 968062376 Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2 m2 60,385 81,50 4 921,38 CS ÚRS 2016 01

PP
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů 

oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2

VV "viz.stávající stav"

VV "1.np"0,9*3,05*6+1,2*2,25*2+2,1*1,5+0,9*3,05+1*3,05*2+2*1,5 36,865

VV "2.np"1,6*2,45*2 7,840

VV "3.np"1,6*2,45*2 7,840

VV "4.np"1,6*2,45*2 7,840

VV Mezisoučet 60,385

130 K 968062377 Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl přes 4 m2 m2 448,920 70,00 31 424,40 CS ÚRS 2016 01

PP
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů 

oken s křídly zdvojených, plochy přes 4 m2

VV "viz.stávající stav"

VV "1.np"(3*1,5)*4+(3*2,25)*4+1,8*2,3*2+1,8*3,05*2 64,260

VV "2.np"(3*1,5)*29+3*1,8*4+1,8*2,4 156,420

VV "3.np"(3*1,5)*29+3*1,8*4+1,8*2,4 156,420

VV "4.np"(3*1,5)*15+1,8*2,4 71,820

VV Mezisoučet 448,920

131 K 968072247 Vybourání kovových rámů oken jednoduchých včetně křídel pl přes 4 m2 m2 28,770 64,00 1 841,28 CS ÚRS 2016 01

PP
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních 

rámů s křídly jednoduchých, plochy přes 4 m2

VV "viz.stávající stav"

VV "1.np-103"6*2,1+3,3*(3,0+1,9) 28,770

VV Mezisoučet 28,770

132 K 968072355 Vybourání kovových rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 2 m2 m2 5,940 200,00 1 188,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních 

rámů s křídly zdvojených, plochy do 2 m2

VV "viz.stávající stav"

VV "okna v copilitových stěnách 2.-4.np"(1,1*1,8)*3 5,940

VV Mezisoučet 5,940

133 K 968072356 Vybourání kovových rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2 m2 101,820 160,00 16 291,20 CS ÚRS 2016 01

PP
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních 

rámů s křídly zdvojených, plochy do 4 m2

VV "viz.stávající stav"

VV "1.np v copilit.stěně"1,8*2,1 3,780

VV "4.np"(1,2*2,1)*(18+19)+1*2,4*2 98,040

VV Mezisoučet 101,820

134 K 968072357 Vybourání kovových rámů oken dvojitých včetně křídel pl přes 4 m2 m2 9,180 110,00 1 009,80 CS ÚRS 2016 01

PP
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních 

rámů s křídly zdvojených, plochy přes 4 m2

VV "viz.stávající stav"

VV "1.np"1,8*2,7+1,6*2,7 9,180

VV Mezisoučet 9,180

135 K 968072361 Vybourání meziokenní vložky kus 75,000 120,00 9 000,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních 

rámů s křídly zdvojených, plochy meziokenní vložky
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VV "viz.stávající stav"

VV "2.np"31 31,000

VV "3.np"31 31,000

VV "4.np"13 13,000

VV Mezisoučet 75,000

136 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 1,576 200,00 315,20 CS ÚRS 2016 01

PP
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 

zárubní, plochy do 2 m2

VV "strojovna výtahu"0,8*1,97 1,576

137 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 2,857 153,00 437,12 CS ÚRS 2016 01

PP
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 

zárubní, plochy přes 2 m2

VV "viz.stávající stav"1,45*1,97 2,857

138 K 968072558 Vybourání kovových vrat pl do 5 m2 m2 2,857 118,00 337,13 CS ÚRS 2016 01

PP
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, 

mimo posuvných a skládacích, plochy do 5 m2

VV "viz.stávající stav"1,45*1,97 2,857

139 K 968082018 Vybourání plastových rámů oken zdvojených včetně křídel plochy přes 4 m2 m2 88,200 139,00 12 259,80 CS ÚRS 2016 01

PP
Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly zdvojenými, 

plochy přes 4 m2

VV "viz.stávající stav"

VV "1.np"(3,0*2,1)*5+(3*2,1)*9 88,200

VV Mezisoučet 88,200

140 K 973031324 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm kus 2,000 115,00 230,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, 

plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm

VV "kapsy pro osazení U (popis viz.zámečník pol.Z35)"2 2,000

141 K 976071111 Vybourání kovových madel a zábradlí m 88,380 137,00 12 108,06 CS ÚRS 2016 01

PP Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez madel a zábradlí

VV "viz.pol.Z20-madla"3,725*2+3,825*2+3,45*14+4,85+2,9*2+1,13 75,180

VV "viz.pol.Z27"2,2*6 13,200

VV Mezisoučet 88,380

142 K 978011191 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 % m2 62,752 70,00 4 392,64 CS ÚRS 2016 01

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 

100 %

VV "viz.stávající stav"

VV "horní špalety otvorů"

VV "1.np"

VV 0,15*(3,0*27+5,05) 12,908

VV "2.np"

VV 0,15*(3,0*33+5,05)+0,58*1,8 16,652

VV "3.np"

VV 0,15*(3,0*33+5,05)+0,58*1,8 16,652

VV "4.np"

VV 0,1*(22,8+1,0*2+21,6)+0,15*(1,2*2+5,05+3,0*15)+0,58*1,8 13,552

VV Mezisoučet 59,764

VV 59,764*0,05 2,988

VV Součet 62,752

143 K 978013191 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 % m2 69,967 55,40 3 876,17 CS ÚRS 2016 01

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, 

s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

VV "viz.stávající stav"

VV "boční špalety otvorů"

VV "1.np"

VV 0,15*(2,1*30+2,45*2+1,5*8+2,25*8+3,05*5+1,5*2) 17,423

VV "2.np"

VV 0,15*(1,5*58+1,8*8+2,45*2)+0,58*(2,4*2) 18,729

VV "3.np"

VV 0,15*(1,5*58+1,8*8+2,45*2)+0,58*(2,4*2) 18,729

VV "4.np"

VV 0,1*(2,1*2+2,4*2)+0,15*(1,2*4+2,0*2+1,5*30)+0,58*(2,4*2) 11,754

VV Mezisoučet 66,635

VV 66,635*0,05 3,332

VV Součet 69,967

144 K 978015321
Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 

rozsahu do 10%
m2 1 407,216 4,30 6 051,03 CS ÚRS 2016 01

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s 

očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu do 10 %

VV "plochy se zateplením tl.160mm"

VV "EPS tl.160mm"

VV "1.np-krček"(0,35*2,47)*2 1,729

VV "boční stěny štítových lodžií"

VV 0,6*2,55*10 15,300

VV "boční stěny závětří vstupu-1.np sever"

VV 0,45*3,05*2 2,745

VV "Nádstavba výtahu a strojovny-stěny"

VV "západ"1,85*4,36 8,066

VV "oblouk"1,85*1,0+3,33*9,96 35,017

VV "východ"3,33*4,0+1,85*0,46 14,171

VV "jih"1,85*7,72 14,282

VV "odpočet otvorů"-(0,9*2,1+0,9*0,9) -2,700

VV "severní stěna vazníkového prostoru (S1)"

VV 1,45*9,64 13,978

VV "fasáda"

VV "východ (V)"873 873,000

VV "západ (Z+Z1)"917,3+19,22 936,520

VV "sever (S)"246,05 246,050

VV "jih (J2+J+J1)"44,5+159,96+26,2 230,660

VV "4.np"

VV "západ"0,63+15,05+17,55 33,230

VV "jih"59,8+7,62+5,3 72,720

VV "východ"0,63+15,05+39 54,680

VV "ODPOČTY fasády"

VV "sokl XPS"-43,3 -43,300

VV "meziokenní pilířky EPS tl.80mm"-65,58 -65,580

VV "otvory"

VV "1.np"
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VV

-

(1,4*0,6*2+3,0*2,1*6+3,0*2,25*5+2*3,05*2+1*2,25+1*3,05+3*1,5+1,6*2,7+3*1,5*4+3,0*2

,1*9+5,05*2,45+1,8*2,25+1,45*1,97+1,4*0,6*2)

-195,209

VV "2.np"

VV -(3,0*1,5*33+1,6*2,45*2+1,8*2,4+5,05*2,0) -170,760

VV "3.np"

VV -(3,0*1,5*33+1,6*2,45*2+1,8*2,4+5,05*2,0) -170,760

VV "4.np (mimo P14)"

VV -(1,2*1,2*2+5,0*2,0+3,0*1,5*15+1,8*2,4+1,6*2,45) -88,620

VV "strojovna"

VV 0,9*2,1+0,9*0,9 2,700

VV "plocha schodů"-1,8 -1,800

VV Mezisoučet 1 816,119

VV "XPS tl.160mm"

VV "sokl nad úrovní terénu"

VV "sever (mimo plochy přisaz.schodů)"4,7 4,700

VV "jih"2,4 2,400

VV "východ"9+9,3 18,300

VV "západ"17,9 17,900

VV Mezisoučet 43,300

VV "odpočet ker.obkladů"-452,203 -452,203

VV Mezisoučet -452,203

VV Součet 1 407,216

145 K 978059511 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2 m2 55,099 103,00 5 675,20 CS ÚRS 2016 01

PP
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z 

jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2

VV "viz.stávající stav-vnitřní parapety"

VV "1.np"

VV 0,15*(3,0*23+1,2+2,1+1,2) 11,025

VV "2.np"

VV 0,15*(3,0*33) 14,850

VV "3.np"

VV 0,15*(3,0*33) 14,850

VV "4.np"

VV 0,15*(3,0*15+1,2*2)+0,1*(22,8+1+1+21,6) 11,750

VV Mezisoučet 52,475

VV 52,475*0,05 2,624

VV Součet 55,099

146 K 978059541 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 m2 20,558 63,80 1 311,60 CS ÚRS 2016 01

PP
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z 

jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

VV "viz.stávající stav"

VV "1.np"

VV "137"1,5*2,5 3,750

VV "2.np"

VV "215"1,5*3,2 4,800

VV "3.np

VV "315"1,5*3,2 4,800

VV "4.np"

VV "409,410"2,0*(1,75+2,25)-0,55*(1,2*1,2) 7,208

VV Mezisoučet 20,558

147 K 978059641 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2 m2 452,203 88,00 39 793,86 CS ÚRS 2016 01

PP
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z 

jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

VV "viz.stávající stav"

VV "1.np-sloupy"3,525*(0,6*2+0,4*2)+3,05*(0,6*2+0,4*2) 13,150

VV "4.np-terasa sloupy"(2,55*(0,4*2+0,6*2))*11 56,100

VV "fasády"

VV "východ"

VV

3,3*66,7-

(1,4*0,6*2+3,0*2,1*6+3,0*2,25*3+1*3,05+1,8*3,05+1,2*2,25+2,1*1,5+0,9*3,05+3,0*3,05

+6,0*2,1)

121,495

VV "špalety"

VV 0,1*(3,0*10+1,2+2,1+2,1*12+2,25*10+3,05*6) 9,930

VV "západ"

VV 3,65*59,5+2,7*7,2-(3,0*2,1*9+3,0*1,5*4+5,05*2,45+1,45*1,97) 146,686

VV "špalety"

VV 0,1*(3,0*9+2,1*18+3,0*4+1,5*8+5,05+2,45*2) 9,875

VV "sever"

VV 3,7*17,3+(3,05*0,45*2)-(1,6*2,7) 62,435

VV "špalety"0,25*(1,6+2,7*2) 1,750

VV "východ"

VV 2,7*9,65-(1,8*2,7) 21,195

VV "špalety"0,1*(1,8+2,7*2) 0,720

VV Mezisoučet 443,336

VV 443,336*0,02 8,867

VV Součet 452,203

148 K 981011112
Demolice budov dřevěných ostatních oboustranně obitých nebo omítnutých 

postupným rozebíráním
m3 17,021 176,50 3 004,21 CS ÚRS 2016 01

PP
Demolice budov postupným rozebíráním dřevěných ostatních, oboustranně obitých, případně 

omítnutých

VV "1.np stříšky zádveří"(4,8*1,97*0,6)*3 17,021

149 K 985312114 Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 5 mm m2 0,200 352,50 70,50 CS ÚRS 2016 01

PP Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 5 mm

VV "1.np-oprava povrchu ubourané ŽB opěrné zídky"0,25*(0,6+0,2) 0,200

150 K 985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm m2 0,200 322,00 64,40 CS ÚRS 2016 01

PP Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm

VV "1.np-oprava povrchu ubourané ŽB opěrné zídky"0,25*(0,6+0,2) 0,200

D 997 Přesun sutě 521 292,07

151 K 997013114
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím 

mechanizace
t 238,731 548,00 130 824,59 CS ÚRS 2016 01

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím 

mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m

152 K 997013312 Montáž a demontáž shozu suti v do 20 m m 13,500 356,00 4 806,00 CS ÚRS 2016 01

PP Shoz suti montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m

VV "shoz"13,5 13,500

Strana 17 z 37



PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

153 K 997013322 Příplatek k shozu suti v do 20 m za první a ZKD den použití m 1 350,000 54,00 72 900,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Shoz suti montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -

3312

VV "shoz-předpoklad 10 dní"13,5*10 135,000

VV 135*10 'Přepočtené koeficientem množství 1 350,000

154 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 238,731 204,00 48 701,12 CS ÚRS 2016 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

155 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 2 148,579 8,90 19 122,35 CS ÚRS 2016 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek 

k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 238,731*9 'Přepočtené koeficientem množství 2 148,579

156 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 238,731 1 026,00 244 938,01 CS ÚRS 2016 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného

D 998 Přesun hmot 35 748,91

157 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 152,123 235,00 35 748,91 CS ÚRS 2016 01

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 

zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky 

přes 12 do 24 m

D PSV Práce a dodávky PSV 8 131 799,34

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 44 149,07

158 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 64,800 14,80 959,04 CS ÚRS 2016 01

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem 

penetračním

VV "1.np-obvod stěny v místě nového okap.chodníku"

VV 0,6*(29,7+18,3+60) 64,800

VV Mezisoučet 64,800

159 M 1116315-01 lak asfaltový penetrační t 0,023 37 620,00 865,26

PP
Výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty asfalty oxidované stavebně-izolační k penetraci 

suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace

P
Poznámka k položce:

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

VV 64,8*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,023

160 K 7111131-03
Izolace proti vodě vodorovná za studena těsnicí stěrkou vč.penetrace a výzt.síťky-

exteriér-D+M
m2 27,566 553,50 15 257,78

PP Izolace proti vodě vodorovná za studena těsnicí stěrkou vč.penetrace a výzt.síťky-interiér-D+M

VV "viz.nový stav-1.np"

VV "rampa"1,34*7,2 9,648

VV "boční schodiště"0,85*1,6 1,360

VV "128,132"5,61+5,71 11,320

VV "schod.stupně"

VV "rampa"(1,34*9)*0,3 3,618

VV "boční schodiště"(1,8*3)*0,3 1,620

VV Mezisoučet 27,566

161 K 7111131-04 Izolace proti vodě svislá za studena těsnicí stěrkou vč.penetrace-exteriér-D+M m2 4,920 570,00 2 804,40

PP Izolace proti vodě svislá za studena těsnicí stěrkou vč.penetrace-interiér-D+M

VV "viz.nový stav"

VV "schod.stupně"

VV "rampa"(1,34*10)*0,2 2,680

VV "boční schodiště"(1,8*4)*0,2 1,440

VV "128,132"(0,2*(0,5*2+0,3*2+0,2*2))*2 0,800

VV Mezisoučet 4,920

162 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 477,445 8,80 4 201,52 CS ÚRS 2016 01

PP Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V

VV "128,132"5,61+5,71 11,320

VV
"4.np-terasa 415 (ochoz sálu)-3xasf.pásy Bitagit+10% pro vytažení na 

zdivo"(141,25*3)*1,1
466,125

VV Mezisoučet 477,445

163 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 64,800 79,70 5 164,56 CS ÚRS 2016 01

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S

VV "1.np-obvod stěny v místě nového okap.chodníku"

VV 0,6*(29,7+18,3+60) 64,800

VV Mezisoučet 64,800

164 M 6283315-01 pás těžký asfaltovaný modifikovaný m2 77,760 131,50 10 225,44

PP Pásy asfaltované těžké vložka skleněná tkanina 40 role/7,5m2

VV 64,8*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 77,760

165 K 711471053
Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty volně položenou fólií z 

nízkolehčeného PE
m2 11,320 86,30 976,92 CS ÚRS 2016 01

PP
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše vodorovné V 

folií z nízkolehčeného PE položenou volně

VV "128,132"5,61+5,71 11,320

VV Mezisoučet 11,320

166 M 2832202-01 fólie hydroizolační druh mPVC tl 1,5 mm šíře 1300 mm m2 11,320 166,50 1 884,78

PP
Fólie z měkčeného polyvinylchloridu a jednoduché výrobky z nich hydroizolační fólie  mPVC zemní 

hydroizolační fólie, šířka 1300 mm  tl 1,5 mm

167 K 711491171 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva podkladní m2 11,320 28,40 321,49 CS ÚRS 2016 01

PP
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z 

textilií, vrstvy podkladní

VV "128,132"5,61+5,71 11,320

VV Mezisoučet 11,320

168 M 26152611-01 500 g/m2 netkaná geotextilie(role/50m2) tavený m2 11,886 31,20 370,84

PP
HYDROIZOLACE HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE SEPARAČNÍ TEXTILIE  500 g/m2 netkaná 

geotextilie(role/50m2) tavený

VV 11,32*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 11,886

169 K 711491172 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná m2 11,320 34,60 391,67 CS ÚRS 2016 01

PP
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z 

textilií, vrstvy ochranné

VV "128,132"5,61+5,71 11,320

VV Mezisoučet 11,320
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170 M 26152611-01 500 g/m2 netkaná geotextilie(role/50m2) tavený m2 11,886 31,20 370,84

PP
HYDROIZOLACE HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE SEPARAČNÍ TEXTILIE  500 g/m2 netkaná 

geotextilie(role/50m2) tavený

VV 11,32*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 11,886

171 K 998711103
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 

60 m
t 0,435 815,00 354,53 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m

D 712 Povlakové krytiny 789 610,68

172 K 712-01 Příplatek za mechanické kotvení povlakových krytin (vč.vrstev tepelné izolace) m2 1 264,190 153,00 193 421,07

VV "kotvené"

VV "1.np-2 stříšky"

VV "vodorovná plocha vč.atik"(4,8*1,79)*2 17,184

VV "vytažení-prům.v-300mm"(0,3*(4,426*2+1,603*2))*2 7,235

VV "STŘECHA A"

VV "plocha bez atiky"29,2*17,2-(0,3*3,4) 501,220

VV "na atice A (šířka atiky vč.KZS tl.160mm)"(0,3+0,16)*(31,1*2+17,2+10,1) 41,170

VV "STŘECHA B"

VV "vč.odpočtu plochy střechy strojovny"584,4 584,400

VV "atika vč.zateplení KZS tl.160mm"(0,3+0,16)*(36,75+17,8+37,35) 42,274

VV "vytažení na stěnu zvýšené strojovny"0,25*15,3 3,825

VV "vytažení na stěny VZT"0,25*(1,2*4+1,5*4+1,8*10+1,5*10) 10,950

VV "STŘECHA strojovny"

VV "plocha mimo atiku"42,5 42,500

VV "atika vč.zateplení KZS tl.160"(0,3+0,16)*29,2 13,432

VV Mezisoučet 1 264,190

VV Součet 1 264,190

173 K 712300831 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° jednovrstvé m2 600,300 11,50 6 903,45 CS ÚRS 2016 01

PP Odstranění ze střech plochých do 10 st. krytiny povlakové jednovrstvé

VV "viz.stávající stav"

VV "střecha část A"

VV "střecha-Bitagit 1x (pod izolací)"29,2*17,2-(0,3*3,4) 501,220

VV Mezisoučet 501,220

VV "Střecha B-prořezání výdutí cca 15% plochy"

VV "vč.odpočtu plochy střechy strojovny"(36,8*17,2-49,8)*0,15 87,474

VV "atika"(0,3*(36,75+17,8+37,35))*0,15 4,136

VV Mezisoučet 91,610

VV "střecha strojovny-prořezání výdutí 15%"42,5*0,15 6,375

VV "atika"7,3*0,15 1,095

VV Mezisoučet 7,470

VV Součet 600,300

174 K 712300833 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé m2 528,070 14,20 7 498,59 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.stávající stav"

VV "střecha část A"

VV "střecha-Bitagit 3x"29,2*17,2-(0,3*3,4) 501,220

VV "na atice"0,3*(31,1*2+17,2+10,1) 26,850

VV Mezisoučet 528,070

175 K 712300834 Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° ZKD vrstvu m2 528,070 1,50 792,11 CS ÚRS 2016 01

PP
Odstranění ze střech plochých do 10 st. krytiny povlakové Příplatek k ceně - 0833 za každou další 

vrstvu

VV "viz.stávající stav"

VV "střecha část A"

VV "střecha-asf.pás s posypem"29,2*17,2-(0,3*3,4) 501,220

VV "na atice"0,3*(31,1*2+17,2+10,1) 26,850

VV Mezisoučet 528,070

176 K 712300841
Odstranění povlakové krytiny střech do 10° odškrabáním mechu s urovnáním povrchu 

a očištěním
m2 625,660 13,00 8 133,58 CS ÚRS 2016 01

PP Odstranění ze střech plochých do 10 st. mechu odškrabáním a očistěním s urovnáním povrchu

VV "Střecha B"

VV "vč.odpočtu plochy střechy strojovny"(36,8*17,2-49,8) 583,160

VV "střecha strojovny"42,5 42,500

VV Mezisoučet 625,660

VV Součet 625,660

177 K 712310901 Provedení údržby povlakové krytiny do 10° za studena nátěrem penetračním m2 99,080 3,40 336,87 CS ÚRS 2016 01

PP
Provedení údržby povlakové krytiny střech plochých do 10 st. natěradly a tmely za studena 

nátěrem penetračním

VV "Střecha B-doplnění výdutí cca 15% plochy"

VV "vč.odpočtu plochy střechy strojovny"(36,8*17,2-49,8)*0,15 87,474

VV "atika"(0,3*(36,75+17,8+37,35))*0,15 4,136

VV "střecha strojovny-doplnění výdutí 15%"42,5*0,15 6,375

VV "atika"7,3*0,15 1,095

VV Mezisoučet 99,080

178 M 1116315-01 lak asfaltový penetrační t 0,035 37 620,00 1 316,70

PP
Výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty asfalty oxidované stavebně-izolační k penetraci 

suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace

P
Poznámka k položce:

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

VV 99,08*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,035

179 K 712310911 Provedení údržby povlakové krytiny do 10° za studena suspenzí asfaltovou m2 751,830 6,50 4 886,90 CS ÚRS 2016 01

PP
Provedení údržby povlakové krytiny střech plochých do 10 st. natěradly a tmely za studena 

nátěrem suspensí asfaltovou

VV "STŘECHA A"

VV "oprava asf.nátěru trapéz.plechu"

VV "plocha bez atiky"29,2*17,2-(0,3*3,4) 501,220

VV "přípočet plochy vln"501,22*0,5 250,610

VV Mezisoučet 751,830

180 M 111633-01 suspenze asfaltová  12/ 10 kg t 0,752 28 530,00 21 454,56

PP Výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty suspenze asfaltové

P
Poznámka k položce:

Spotřeba: 0,75 kg/m2

VV 751,83*0,001 'Přepočtené koeficientem množství 0,752

181 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo 

asfaltovým
m2 137,280 6,80 933,50 CS ÚRS 2016 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. natěradly a tmely za studena nátěrem 

lakem penetračním nebo asfaltovým

Strana 19 z 37



PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "terasa -skladba B2-pojistná hydroizolace"

VV "415"124,8 124,800

VV "přípočet vytažení"124,8*0,1 12,480

VV Mezisoučet 137,280

182 M 1116315-01 lak asfaltový penetrační t 0,041 37 620,00 1 542,42

PP
Výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty asfalty oxidované stavebně-izolační k penetraci 

suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace

P
Poznámka k položce:

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

VV 137,28*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,041

183 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 236,360 72,00 17 017,92 CS ÚRS 2016 01

PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením NAIP v plné ploše

VV "terasa -skladba B2-pojistná hydroizolace"

VV "415"124,8 124,800

VV "přípočet vytažení"124,8*0,1 12,480

VV Mezisoučet 137,280

VV "Střecha B-doplnění výdutí cca 15% plochy"

VV "vč.odpočtu plochy střechy strojovny"(36,8*17,2-49,8)*0,15 87,474

VV "atika"(0,3*(36,75+17,8+37,35))*0,15 4,136

VV Mezisoučet 91,610

VV "střecha strojovny-doplnění výdutí 15%"42,5*0,15 6,375

VV "atika"7,3*0,15 1,095

VV Mezisoučet 7,470

VV Součet 236,360

184 M 6285225-01 pás asfaltovaný modifikovaný SBS m2 271,814 141,00 38 325,77

PP

Pásy s modifikovaným asfaltem vložka polyesterové rouno asfaltované hydroizolační pásy 

modifikované SBS (styren - butadien - styren) posyp hrubozrný břidličný, spodní strana 

mikrotenová folie

VV 236,36*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 271,814

185 K 7123630-01 Provedení povlakové krytiny střech do 10° navařením fólie PVC v plné ploše m2 80,280 92,00 7 385,76

VV "prefabrikované PVC desky pro bezp.pochůznost po střeše"

VV "střecha A"(0,6*0,6)*109 39,240

VV "střecha B"(0,6*0,6)*114 41,040

VV Mezisoučet 80,280

186 M 28322-01 pochůzí PVC desky 600x600mm tl.9,3mm m2 80,280 144,00 11 560,32

187 K 712363001
Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a 

natažením v ploše
m2 1 409,610 34,00 47 926,74 CS ÚRS 2016 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) 

rozvinutí a natažení fólie v ploše

VV "kotvené"

VV "1.np-2 stříšky"

VV "vodorovná plocha vč.atik"(4,8*1,79)*2 17,184

VV "vytažení-prům.v-300mm"(0,3*(4,426*2+1,603*2))*2 7,235

VV "STŘECHA A"

VV "plocha bez atiky"29,2*17,2-(0,3*3,4) 501,220

VV "na atice A (šířka atiky vč.KZS tl.160mm)"(0,3+0,16)*(31,1*2+17,2+10,1) 41,170

VV "STŘECHA B"

VV "vč.odpočtu plochy střechy strojovny"584,4 584,400

VV "atika vč.zateplení KZS tl.160mm"(0,3+0,16)*(36,75+17,8+37,35) 42,274

VV "vytažení na stěnu zvýšené strojovny"0,25*15,3 3,825

VV "vytažení na stěny VZT"0,25*(1,2*4+1,5*4+1,8*10+1,5*10) 10,950

VV "STŘECHA strojovny"

VV "plocha mimo atiku"42,5 42,500

VV "atika vč.zateplení KZS tl.160"(0,3+0,16)*29,2 13,432

VV Mezisoučet 1 264,190

VV "k přitížení"

VV "lodžie-skladba B1"

VV "216(1,2),316(1,2),443"1,48*5 7,400

VV "přípočet vytažení"7,4*0,1 0,740

VV "terasa -skladba B2"

VV "415"124,8 124,800

VV "přípočet vytažení"124,8*0,1 12,480

VV Mezisoučet 145,420

VV Součet 1 409,610

188 M 2832204-02 fólie střešní mPVC ke kotvení tl. 1,5 mm m2 1 453,819 216,00 314 024,90

PP
Fólie z měkčeného polyvinylchloridu a jednoduché výrobky z nich hydroizolační střešní fólie PVC-P 

fólie ke kotvení šedá s PES výztuží, tl.   1,5 mm

VV "1.np-2 stříška"

VV "vodorovná plocha vč.atik"(4,8*1,79)*2 17,184

VV "vytažení-prům.v-300mm"(0,3*(4,426*2+1,603*2))*2 7,235

VV "STŘECHA A"

VV "plocha bez atiky"29,2*17,2-(0,3*3,4) 501,220

VV "na atice A (šířka atiky vč.KZS tl.160mm)"(0,3+0,16)*(31,1*2+17,2+10,1) 41,170

VV "STŘECHA B"

VV "vč.odpočtu plochy střechy strojovny"584,4 584,400

VV "atika vč.zateplení KZS tl.160mm"(0,3+0,16)*(36,75+17,8+37,35) 42,274

VV "vytažení na stěnu zvýšené strojovny"0,25*15,3 3,825

VV "vytažení na stěny VZT"0,25*(1,2*4+1,5*4+1,8*10+1,5*10) 10,950

VV "STŘECHA strojovny"

VV "plocha mimo atiku"42,5 42,500

VV "atika vč.zateplení KZS tl.160"(0,3+0,16)*29,2 13,432

VV Mezisoučet 1 264,190

VV Součet 1 264,190

VV 1264,19*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1 453,819

189 M 2832205-01 fólie střešní mPVC k přitížení  1,5 mm m2 167,233 222,00 37 125,73

PP
Fólie z měkčeného polyvinylchloridu a jednoduché výrobky z nich hydroizolační střešní fólie  

(mPVC) fólie k přitížení kačírkem, dlaždicemi tl. 1,5 mm 

VV "k přitížení"

VV "lodžie-skladba B1"

VV "216(1,2),316(1,2),443"1,48*5 7,400

VV "přípočet vytažení"7,4*0,1 0,740

VV "terasa -skladba B2"

VV "415"124,8 124,800

VV "přípočet vytažení"124,8*0,1 12,480

VV Mezisoučet 145,420

VV 145,42*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 167,233
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190 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 867,220 28,40 24 629,05 CS ÚRS 2016 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. -ostatní práce provedení vrstvy textilní 

podkladní

VV "textilie 300g/m2"

VV "1.np-2 stříška"

VV "vodorovná plocha vč.atik"(4,8*1,79)*2 17,184

VV "vytažení-prům.v-300mm"(0,3*(4,426*2+1,603*2))*2 7,235

VV "lodžie-skladba B1"

VV "216(1,2),316(1,2),443"1,48*5 7,400

VV "přípočet vytažení"7,4*0,1 0,740

VV "terasa -skladba B2"

VV "415"124,8 124,800

VV "přípočet vytažení"124,8*0,1 12,480

VV Mezisoučet 169,839

VV "textilie 300g/m3 Booft3"

VV "STŘECHA B"

VV "vč.odpočtu plochy střechy strojovny"584,4 584,400

VV "atika vč.zateplení KZS tl.160mm"(0,3+0,16)*(36,75+17,8+37,35) 42,274

VV "vytažení na stěnu zvýšené strojovny"0,25*15,3 3,825

VV "vytažení na stěny VZT"0,25*(1,2*4+1,5*4+1,8*10+1,5*10) 10,950

VV "STŘECHA strojovny"

VV "plocha mimo atiku"42,5 42,500

VV "atika vč.zateplení KZS tl.160"(0,3+0,16)*29,2 13,432

VV Mezisoučet 697,381

VV Součet 867,220

191 M 6931114-01 textilie ze syntetických 300 g/m2 m2 195,315 20,80 4 062,55

VV "textilie 300g/m2"

VV "1.np-2 stříška"

VV "vodorovná plocha vč.atik"(4,8*1,79)*2 17,184

VV "vytažení-prům.v-300mm"(0,3*(4,426*2+1,603*2))*2 7,235

VV "lodžie-skladba B1"

VV "216(1,2),316(1,2),443"1,48*5 7,400

VV "přípočet vytažení"7,4*0,1 0,740

VV "terasa -skladba B2"

VV "415"124,8 124,800

VV "přípočet vytažení"124,8*0,1 12,480

VV Mezisoučet 169,839

VV 169,839*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 195,315

192 M 6931114-02 textilie ze syntetických 300 g/m2-Brooft 3 m2 801,988 40,50 32 480,51

VV "textilie 300g/m3 Booft3"

VV "STŘECHA B"

VV "vč.odpočtu plochy střechy strojovny"584,4 584,400

VV "atika vč.zateplení KZS tl.160mm"(0,3+0,16)*(36,75+17,8+37,35) 42,274

VV "vytažení na stěnu zvýšené strojovny"0,25*15,3 3,825

VV "vytažení na stěny VZT"0,25*(1,2*4+1,5*4+1,8*10+1,5*10) 10,950

VV "STŘECHA strojovny"

VV "plocha mimo atiku"42,5 42,500

VV "atika vč.zateplení KZS tl.160"(0,3+0,16)*29,2 13,432

VV Mezisoučet 697,381

VV 697,381*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 801,988

193 K 712399097
Příplatek k povlakové krytině střech do 10° za plochu do 10 m2 NAIP, folie nebo 

termoplasty
m2 123,499 21,20 2 618,18 CS ÚRS 2016 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. -ostatní práce Příplatek k cenám za plochu 

do 10 m2 NAIP, foliemi nebo termoplasty

VV "1.np-2 stříška"

VV "vodorovná plocha vč.atik"(4,8*1,79)*2 17,184

VV "vytažení-prům.v-300mm"(0,3*(4,426*2+1,603*2))*2 7,235

VV Mezisoučet 24,419

VV "Střecha B-doplnění výdutí cca 15% plochy"

VV "vč.odpočtu plochy střechy strojovny"(36,8*17,2-49,8)*0,15 87,474

VV "atika"(0,3*(36,75+17,8+37,35))*0,15 4,136

VV Mezisoučet 91,610

VV "střecha strojovny-doplnění výdutí 15%"42,5*0,15 6,375

VV "atika"7,3*0,15 1,095

VV Mezisoučet 7,470

VV Součet 123,499

194 K 998712103 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m t 5,815 900,00 5 233,50 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

D 713 Izolace tepelné 1 413 659,74

195 K 713111111 Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami m2 351,220 22,50 7 902,45 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve 

specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně

VV "polyisokyanurárové desky tl.80mm"

VV "2 vrstvy"

VV "terasa -skladba B2"

VV "415"124,8*2 249,600

VV Mezisoučet 249,600

VV "minerální izolační tl.80mm"

VV "4.np-terasa 415 v dř.podhledu zatepleném"39,9+40,4 80,300

VV "přípočet zatažení izolace na průvlak"0,4*(26,45+26,85) 21,320

VV Mezisoučet 101,620

VV Součet 351,220

196 M 6314815-01 deska minerální izolační 600x1200 mm tl. 80 mm (lambda 0,039 W/mK m2 103,652 140,00 14 511,28

PP

Vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) z minerální 

plsti - izolace pro suchou výstavbu deska provětrávané fasády, lehké obvodové zdivo rozměr 

600x1200 tl. 80 mm

VV "minerální izolační tl.80mm"

VV "4.np-terasa 415 v dř.podhledu zatepleném"39,9+40,4 80,300

VV "přípočet zatažení izolace na průvlak"0,4*(26,45+26,85) 21,320

VV Mezisoučet 101,620

VV 101,62*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 103,652

197 M 2837649-01 deska izolační polyisokyanurárová tl.80 mm (lambda 0,023 W/mK) m2 254,592 358,00 91 143,94

PP

Desky z lehčených plastů panely z pěnového polyuretanu izolace plochých střech ... izolační desky 

PIR - minerální rouno desky z polyuretanové pěny, oboustranně minerální rouno 1250 x 625 x  80 

mm, ozub
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P
Poznámka k položce:

Tepelný odpor Rmat (m2 K/W)=2,86

VV "polyisokyanurárové desky tl.80mm"

VV "2 vrstvy"

VV "terasa -skladba B2"

VV "415"124,8*2 249,600

VV Mezisoučet 249,600

VV Součet 249,600

VV 249,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 254,592

198 K 713111121 Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek m2 80,300 65,90 5 291,77 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve 

specifikaci) rovných spodem s uchycením (drátem, páskou apod.)

VV "4.np-terasa 415 v dř.podhledu zatepleném"39,9+40,4 80,300

VV Mezisoučet 80,300

199 M 6314815-02 deska minerální izolační tl. 140 mm (lambda 0,039 W/mK) m2 80,300 241,00 19 352,30

PP

Vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) z minerální 

plsti - izolace pro suchou výstavbu deska provětrávané fasády, lehké obvodové zdivo rozměr 

600x1200 tl.140 mm

200 K 713111136
Montáž izolace tepelné stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami mezi 

trámy
m2 16,356 32,20 526,66 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve 

specifikaci) žebrových spodem kladenými volně na podbití mezi trámy

VV "1.np-2x stříška"

VV "vodorovná plocha"(4,7*1,74)*2 16,356

VV Mezisoučet 16,356

201 M 6314811-01 deska minerální izolační 600x1200 mm tl.160 mm m2 17,174 202,00 3 469,15

PP
Vlákna skleněná izolační  - strop pod nevytápěným prostorem deska izolace trámových stropů, 

podhledů a nepochůz.půd, rozměr 600x1200 mm, la = 0,041 W/mK tl.160 mm

VV 16,356*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 17,174

202 K 713120811 Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z vláknitých materiálů tl do 100 mm m2 141,250 15,20 2 147,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků 

podlah volně kladených nebo mezi trámy z vláknitých materiálů, tloušťka izolace do 100 mm

VV "viz.stávající stav"

VV "4.np-terasa 415 (ochoz sálu)-dílce polsid tl.50mm"141,25 141,250

203 K 713120821 Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu tl do 100 mm m2 141,250 9,45 1 334,81 CS ÚRS 2016 01

PP
Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků 

podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace do 100 mm

VV "viz.stávající stav"

VV "4.np-terasa 415 (ochoz sálu)-polystyren tl.50mm"141,25 141,250

204 K 713131145 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek m2 21,600 87,00 1 879,20 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve 

specifikaci) lepením bodově

VV "zateplení fasády pod úrovní terénu v místě s novým okap.chodníkem"

VV 0,2*(29,7+18,3+60) 21,600

VV Mezisoučet 21,600

205 M 2837642-01 deska z extrudovaného polystyrénu tl. 160 mm m2 21,600 830,00 17 928,00

PP
Desky z lehčených plastů desky z extrudovaného polystyrenu desky z extrudovaného polystyrenu  

hladký povrch, ozub po celém obvodu 1265 x 615 mm (krycí plocha 0,75 m2) 160 mm

VV 21,1764705882353*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 21,600

206 K 713140851
Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní lepené z vláknitých materiálů tl do 100 

mm
m2 1 002,440 24,50 24 559,78 CS ÚRS 2016 01

PP

Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků 

střech plochých nadstřešních izolací připevněných do 100 mm lepením z vláknitých materiálů, 

tloušťky izolace

VV "viz.stávající stav"

VV "střecha část A"

VV "střecha-Izosid tl.63mm"29,2*17,2-(0,3*3,4) 501,220

VV "střecha-Hobra (3x20mm)"29,2*17,2-(0,3*3,4) 501,220

VV Mezisoučet 1 002,440

VV Součet 1 002,440

207 K 713141131
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, 

dílců, desek
m2 1 470,800 86,50 127 224,20 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve 

specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá

VV "XPS tl.50mm"

VV "lodžie-skladba B1"

VV "216(1,2),316(1,2),443"1,48*5 7,400

VV Mezisoučet 7,400

VV "EPS 200S (spádové)-tl.20-40mm, prům.tl.30mm"

VV "terasa -skladba B2"

VV "415"124,8 124,800

VV Mezisoučet 124,800

VV "EPS 150S"

VV "STŘECHA B"

VV "tl.100mm"

VV "vč.odpočtu plochy střechy strojovny"584,4 584,400

VV "STŘECHA strojovny"

VV "tl.100mm"

VV "plocha mimo atiku"42,5 42,500

VV Mezisoučet 626,900

VV "EPS 100S"

VV "STŘECHA B"

VV "tl.100mm"

VV "vč.odpočtu plochy střechy strojovny"584,4 584,400

VV "STŘECHA strojovny"

VV "tl.100mm"

VV "plocha mimo atiku"42,5 42,500

VV Mezisoučet 626,900

VV "izolace minerální tuhá tl.50mm (atiky+zábradelní zídky shora)"

VV "atika střecha A"26,1 26,100

VV "atika střecha B"27,6 27,600

VV "atika strojovna"7,3 7,300

VV "zábradelní atika terasy 4.np"23,8 23,800

VV Mezisoučet 84,800

VV Součet 1 470,800

208 M 2837636-01 polystyren extrudovaný XPS - 1250 x 600 x 50 mm m2 7,548 230,00 1 736,04
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PP

Desky z lehčených plastů desky z extrudovaného polystyrenu desky z extrudovaného polystyrenu 

tepelně izolační desky s třídou hořlavosti "C1" - těžce hořlavý rovná hrana  - I  (G) polodrážka   - L 

(S) perodrážka  - FT (NF) povrch hladký nebo strukturovaný (PZ) základní rozměr desek 1250 x 600 

mm XPS N-III-I , XPS N-III-L,  XPS N-FT(2500mm)  XPS N - (S,G,NF,) - 50 mm

P
Poznámka k položce:

lambda=0,034 [W / m K]

VV "XPS tl.50mm"

VV "lodžie-skladba B1"

VV "216(1,2),316(1,2),443"1,48*5 7,400

VV Mezisoučet 7,400

VV Součet 7,400

VV 7,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 7,548

209 M 6315380-01 deska izolační minerální tuhá tl.50 mm m2 86,496 228,00 19 721,09

PP

Vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) výrobky z 

minerální vlny - izolace plovoucích podlah deska velmi tuhá,objem.hmot.150 kg/m3,rozměr 

600x1000 mm, tl.  50mm

P
Poznámka k položce:

zateplení atik střech a zábradelních panelů shora

VV "izolace minerální tuhá tl.50mm (atiky+zábradelní zídky shora)"

VV "atika střecha A"26,1 26,100

VV "atika střecha B"27,6 27,600

VV "atika strojovna"7,3 7,300

VV "zábradelní atika terasy 4.np"23,8 23,800

VV Mezisoučet 84,800

VV 84,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 86,496

210 M 283759160 deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 1000 mm m3 63,944 2 376,00 151 930,94 CS ÚRS 2016 01

PP

Desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrénu - samozhášivého typ EPS 150 S stabil , 

objemová hmotnost 25-30 kg/m3 tepelně izolační desky pro izolace s velmi vysokými nároky na 

pevnost v tlaku a ohybu (vysoce zatížené podlahy, střechy apod.) rozměr 1000 x 500 mm, lambda 

0,035 W/mK formát 1000 x 500 (1000) mm

P
Poznámka k položce:

lambda=0,035 [W / m K]

VV "EPS 150S"

VV "STŘECHA B"

VV "tl.100mm"

VV "vč.odpočtu plochy střechy strojovny"584,4*0,1 58,440

VV "STŘECHA strojovny"

VV "tl.100mm"

VV "plocha mimo atiku"42,5*0,1 4,250

VV Mezisoučet 62,690

VV 62,69*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 63,944

211 M 283759130 deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 (1000) mm m3 63,944 1 840,00 117 656,96 CS ÚRS 2016 01

PP

Desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrénu - samozhášivého typ EPS 100S stabil, 

objemová hmotnost 20 - 25 kg/m3 tepelně izolační desky pro izolace ploché střechy nebo podlahy 

rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0,037 [W / m K] formát 1000 x 500 (1000) mm

P
Poznámka k položce:

lambda=0,037 [W / m K]

VV "EPS 100S"

VV "STŘECHA B"

VV "tl.100mm"

VV "vč.odpočtu plochy střechy strojovny"584,4*0,1 58,440

VV "STŘECHA strojovny"

VV "tl.100mm"

VV "plocha mimo atiku"42,5*0,1 4,250

VV Mezisoučet 62,690

VV 62,69*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 63,944

212 M 283759280 deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S 1000 x 500 x 1000 mm m3 3,819 2 640,00 10 082,16 CS ÚRS 2016 01

PP

Desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrénu - samozhášivého typ EPS 200 S, objemová 

hmotnost 30 - 35 kg/m3 tepelně izolační desky pro izolace s extrémními požadavky na pevnost v 

tlaku a ohybu (extrémně zatížené podlahy, střechy apod.) rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0,034 

W/m K formát 1000 x 500 (1000) mm

P

Poznámka k položce:

lambda=0,034 [W / m K]

vč.spádových desek

VV "EPS 200S (spádové)-tl.20-40mm, prům.tl.30mm"

VV "terasa -skladba B2"

VV "415"124,8*0,03 3,744

VV Mezisoučet 3,744

VV 3,744*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 3,819

213 K 713141151
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, 

desek
m2 1 002,440 22,50 22 554,90 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve 

specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

VV "izol.desky minerální střešní tl.80mm"

VV "STŘECHA A"

VV "plocha bez atiky"29,2*17,2-(0,3*3,4) 501,220

VV Mezisoučet 501,220

VV "velkoformátové střešní lamely tl.280mm"

VV "STŘECHA A"

VV "plocha bez atiky"29,2*17,2-(0,3*3,4) 501,220

VV Mezisoučet 501,220

VV Součet 1 002,440

214 M 6314817-01
deska minerální izolační velkoformátová střešní lamela tl. 280 mm (lambda 0,041 

W/mK)
m2 511,244 905,00 462 675,82

PP obj.hmotnost cca 85kg/m3,napětí v tlaku při 10% deformaci 50  kPa

VV "velkoformátové střešní lamely tl.280mm"

VV "STŘECHA A"

VV "plocha bez atiky"29,2*17,2-(0,3*3,4) 501,220

VV Mezisoučet 501,220

VV 501,22*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 511,244

215 M 6315150-03 deska minerální izolační  střešní tl.80 mm (lambda 0,039 W/mK) m2 511,244 350,00 178 935,40

PP

Vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) z minerální 

plsti - izolace jednoplášťových plochých střech deska - střešní, pro jednoplášťové střešní 

konstrukce, 500 x 1000 mm, la = 0,039 W/mK tl. 80 mm

P
Poznámka k položce:

obj.hmotnost cca 170kg/m3,napětí v tlaku při 10% deformaci 70kPa

VV "izol.desky minerální střešní tl.80mm"

VV "STŘECHA A"

VV "plocha bez atiky"29,2*17,2-(0,3*3,4) 501,220

VV Mezisoučet 501,220
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VV 501,22*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 511,244

216 K 713141211 Montáž izolace tepelné střech plochých volně položené atikový klín m 196,150 11,25 2 206,69 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny kladenými volně

VV "viz.nový stav"

VV "střecha A"29,2*2+17,2+0,3*2+9,5 85,700

VV "střecha B"36,75+17,2+31,5 85,450

VV "střecha strojovny"25 25,000

VV Mezisoučet 196,150

217 M 6315290-01 klín atikový přechodný  tl.100 x100 mm kus 200,073 70,00 14 005,11

PP

Vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) z minerální 

plsti  - izolace jednoplášťových plochých střech atikový přechodný klín pro zakončení ploch.střech 

u atik a při napojetí na konstrukce nad střechou při tepelné izol střech, délka 1000 mm rozměr 

100 x100 mm

VV 196,15*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 200,073

218 K 713141853 Odstranění tepelné izolace atikových klínů lepených m2 207,450 7,50 1 555,88 CS ÚRS 2016 01

PP
Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků 

střech plochých atikových klínů lepených

VV "viz.stávající stav"

VV "střecha část A"

VV 29,2*2+17,2*2 92,800

VV "střecha B"36,75+17,2+31,5 85,450

VV "strojovna výtahu"29,2 29,200

VV Mezisoučet 207,450

219 K 7132911-01 Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stropů vrchem samolepícím pásem m2 515,230 46,60 24 009,72

PP
Montáž tepelné izolace chlazených a temperovaných místností - doplňky a konstrukční součásti 

parotěsné zábrany stropů vrchem 

VV "viz.nový stav"

VV "STŘECHA A"

VV "plocha bez atiky"29,2*17,2-(0,3*3,4) 501,220

VV "vytažení na atiku cca 150mm"0,15*(29,2*2+17,2*2+0,3*2) 14,010

VV Mezisoučet 515,230

220 M 6284117-01 pás asfaltový samolepící s AL vložkou m2 566,753 122,00 69 143,87

PP
Pásy asfaltované se zvláštní úpravou vložka strojní lepenka samolepicí asfaltované hydroizolační 

pásy (nízká požární zátěž)

P

Poznámka k položce:

Modifikovaný za studena samolepící parotěsný pás s hliníkovou vložkou s vrchní vrstvou 

uzpůsobenou k lepení tepelných izolací polyuretanovými lepidly. 

Pás je používán jako vysoce hodnotný pás tvořící parotěsnou zábranu ve vrstvených střešních 

systémech na nosné konstrukci z trapézového plechu. Speciální povrch umožňuje přilepení 

tepelné izolace na parotěsnou zábranu lepidlem PUK nebo vhodnými asfaltovými lepidly. Vložka 

je odolná proti prošlápnutí. 

VV 515,23*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 566,753

221 K 998713103 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m t 25,345 796,00 20 174,62 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 33 472,84

222 K 721171915 Potrubí z PP propojení potrubí DN 110 kus 1,000 320,00 320,00 CS ÚRS 2016 01

PP Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110

VV "strojovna"1 1,000

223 K 721173706 Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 100 m 3,500 360,00 1 260,00 CS ÚRS 2016 01

PP Potrubí z plastových trub polyetylenové (PE) svařované odpadní (svislé) DN 100

VV "strojovna"3,5 3,500

224 K 721210823 Demontáž vpustí střešních DN 125 kus 4,000 116,00 464,00 CS ÚRS 2016 01

PP Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 125

VV "střecha A"4 4,000

225 K 7212332-01
Střešní renovační vtok polypropylen PP  svislý odtok DN 110 s nerez krycím košem 

vč.zapravení střešního pláště
kus 5,000 4 050,00 20 250,00 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.výpis klempíř:K8"4+1 5,000

226 K 721233213 Střešní vtok polypropylen PP pro pochůzné střechy svislý odtok DN 125 kus 4,000 2 790,00 11 160,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro pochůzné střechy s odtokem svislým DN 125 (HL 

62B)

VV "střecha A"4 4,000

227 K 998721103 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m t 0,039 483,00 18,84 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 4 182,89

228 K 7231112-01 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25 vč.uzávěru v interiéru m 11,000 319,00 3 509,00

VV "nové plyn.potrubí na fasádě (popis viz.pol.Z26a-výpis zámečník)"11 11,000

229 K 723150801 Demontáž potrubí ocelové hladké svařované do D 32 m 11,000 60,00 660,00 CS ÚRS 2016 01

PP Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek hladkých do D 32

VV "stáv. plyn.potrubí na fasádě (popis viz.pol.Z26a-výpis zámečník)"11 11,000

230 K 998723103 Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 24 m t 0,032 434,00 13,89 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech, výšky přes 12 do 24 m

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 272 896,00

231 K ÚT Celkové náklady na úpravu ústředního vytápění-viz.samostatný rozpočet ÚT soubor 1,000 272 896,00 272 896,00

D 762 Konstrukce tesařské 199 127,85

232 K 7623410-01
Bednění střech rovných z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných-podklad 

oplechování atiky
m2 157,550 396,00 62 389,80

PP Bednění střech rovných z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných-podklad oplechování atiky

P
Poznámka k položce:

vč.spojovacích prvků a dodávky desek OSB impregnovaných

VV "viz.výpis klempíř-oplechování atiky-K4"

VV (0,160+0,320+0,050)*88 46,640

VV "pro K5"(0,16+0,32+0,05)*183 96,990

VV "pro K6"(0,16+0,27+0,05)*29 13,920

VV Mezisoučet 157,550
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233 K 762421230 Montáž obložení stropu deskami cementotřískovými na sraz m2 17,184 89,00 1 529,38 CS ÚRS 2016 01

PP
Obložení stropů nebo střešních podhledů montáž deskami z dřevovláknitých hmot s tvarováním a 

úpravou pro olištování spár tvrdými cementotřískovými nebo cementovými na sraz

VV "1.np-2 xstříška"

VV "vodorovná plocha vč.atik"(4,8*1,79)*2 17,184

VV Mezisoučet 17,184

234 M 5903402-01 deska cementotřísková pro venkovní použití 900 x 12,5 x 1200 mm m2 17,871 445,00 7 952,60

PP
Systémy z desek cementových systém pro venkovní použití odolný proti vlhkosti a povětrnostním 

vlivům deska  š x tl x dl 900 x 12,5 x 1200 mm

VV 17,184*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 17,871

235 K 762431225 Montáž obložení stěn deskami dřevotřískovými na pero a drážku m2 6,869 82,50 566,69 CS ÚRS 2016 01

VV "1.np-2x stříška"

VV "boční stěny"(0,45*(4,426+1,603*2))*2 6,869

VV Mezisoučet 6,869

236 M 607262800 deska dřevoštěpková OSB 3 PD4 2500x675x25 mm m2 7,144 257,00 1 836,01 CS ÚRS 2016 01

PP
Desky dřevoštěpkové OSB 3 PD4 do vlhkého prostředí, nebroušená 610 - 650 kg/m3 pero a drážka 

čtyřstranně OSB 3 PD4 2500x675x25 mm

VV 6,869*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 7,144

237 K 762431230 Montáž obložení stěn deskami cementotřískovými na sraz m2 9,158 81,00 741,80 CS ÚRS 2016 01

PP
Obložení stěn montáž deskami z dřevovláknitých hmot včetně tvarování a úpravy pro olištování 

spár tvrdými cementotřískovými nebo cementovými na sraz

VV "1.np-2x stříška"

VV "boční stěny"(0,6*(4,426+1,603*2))*2 9,158

VV Mezisoučet 9,158

238 M 5903402-01 deska cementotřísková pro venkovní použití 900 x 12,5 x 1200 mm m2 9,524 445,50 4 242,94

PP
Systémy z desek cementových systém pro venkovní použití odolný proti vlhkosti a povětrnostním 

vlivům deska  š x tl x dl 900 x 12,5 x 1200 mm

VV 9,158*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 9,524

239 K 762495000
Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a 

stěn
m2 96,700 19,60 1 895,32 CS ÚRS 2016 01

PP Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty

VV "4.np-terasa 415 v dř.podhled"96,7 96,700

VV Mezisoučet 96,700

240 K 762810047 Záklop stropů z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt m2 17,184 392,00 6 736,13 CS ÚRS 2016 01

VV "1.np-2 stříška"

VV "vodorovná plocha vč.atik"(4,8*1,79)*2 17,184

VV Mezisoučet 17,184

241 K 762823112
Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 mezi 

nosnou kci
m 32,000 36,50 1 168,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž stropních trámů z hraněného řeziva mezi nosnou konstrukci, průřezové plochy přes 75 do 

120 cm2

VV "1.np-stříšky 128,132"

VV "řezivo 80/160mm"16*2 32,000

VV Mezisoučet 32,000

242 M 605120010 řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2 m3 0,451 4 350,00 1 961,85 CS ÚRS 2016 01

PP
Řezivo jehličnaté hraněné, neopracované (hranolky, hranoly) jehličnaté - hranoly do 120 cm2 

hranoly jakost I

VV "1.np-stříšky 128,132"

VV "řezivo 80/160mm"(16*2)*0,08*0,16 0,410

VV Mezisoučet 0,410

VV 0,41*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,451

243 K 762841220 Montáž podbíjení stropů a střech rovných z hoblovaných prken na sraz m2 96,700 103,50 10 008,45 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž podbíjení stropů a střech vodorovných z hoblovaných prken na sraz

VV "4.np-terasa 415 v dř.podhled"96,7 96,700

VV Mezisoučet 96,700

244 M 6051114-01 řezivo stavební prkna omítaná tloušťky 14 mm-jednostranně hoblovaná m3 14,892 5 400,00 80 416,80

VV "4.np-terasa 415 v dř.podhled"96,7*0,14 13,538

VV Mezisoučet 13,538

VV 13,538*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 14,892

245 K 762841811
Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl do 35 

mm
m2 108,010 26,50 2 862,27 CS ÚRS 2016 01

PP
Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60 st. z hrubých prken tl. do 35 mm bez 

omítky

VV "viz.stávající stav"

VV "4.np-terasa-palubkový podhled"1,45*(23*2)+1,3*(3,9+4,2)+1,9*16,2 108,010

246 K 762895000 Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení m3 0,410 91,00 37,31 CS ÚRS 2016 01

PP Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory

VV "1.np-stříšky 128,132"

VV "řezivo 80/160mm"(16*2)*0,08*0,16 0,410

VV Mezisoučet 0,410

247 K 998762103 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m t 11,826 1 250,00 14 782,50 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

D 763 Konstrukce suché výstavby 44 548,58

248 K 763111742 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky m2 3,840 20,00 76,80 CS ÚRS 2016 01

PP
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových 

desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace

VV "dtto SDK obkl.k-cí"3,2*1,2 3,840

249 M 6315096-01 plsť příčková  100 mm 6000x625 mm m2 3,917 127,80 500,59

PP Vlákna skleněná izolační - příčkové plsti  šířka 625 tl. 100 mm  6000x625

VV 3,84*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 3,917

250 K 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 3,840 18,90 72,58 CS ÚRS 2016 01

PP
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách 

ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

VV "dtto SDK obkl.k-cí"3,2*1,2 3,840

251 K 763131431 SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 43,848 506,00 22 187,09 CS ÚRS 2016 01

PP
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 

CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez TI

VV "viz.nový stav"

VV "4.np-407-DMTZ v pás š-cca 700mm po obvodu oken+čelo v-200mm"

VV (0,7+0,2)*(22,8+1+21,6+1) 41,760
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VV Mezisoučet 41,760

VV 41,76*0,05 2,088

VV Součet 43,848

252 K 7631317-01 Montáž parotěsné zábrany do podhledu m2 84,315 18,60 1 568,26

PP Ostatní práce a konstrukce- montáž parotěsné zábrany

VV "4.np-terasa 415 v dř.podhledu zatepleném"(39,9+40,4)*1,05 84,315

VV Mezisoučet 84,315

253 M 2832931-01 fólie difúzně otevřená m2 96,962 22,00 2 133,16

PP Fólie z plastů ostatních a speciálně upravené podstřešní a parotěsné folie - difúzně otevřená

VV 84,315*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 96,962

254 K 763131712 SDK podhled napojení na jiný druh podhledu m 46,400 74,80 3 470,72 CS ÚRS 2016 01

PP
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových 

desek napojení na jiný druh podhledu

VV "viz.nový stav"

VV "4.np-407-DMTZ v pás š-cca 700mm po obvodu oken+čelo v-200mm"

VV "napojení na stáv.SDK podhled"

VV 22,8+1+21,6+1 46,400

VV Mezisoučet 46,400

VV Součet 46,400

255 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 43,848 21,40 938,35 CS ÚRS 2016 01

PP
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových 

desek základní penetrační nátěr

VV "dtto podhled"43,848 43,848

256 K 763131752 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu m2 32,480 27,50 893,20 CS ÚRS 2016 01

PP
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových 

desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace

VV "viz.nový stav"

VV "4.np-407- v pás š-cca 700mm po obvodu oken (izolace tl.140mm)"

VV 0,7*(22,8+1+21,6+1) 32,480

VV Mezisoučet 32,480

VV Součet 32,480

257 M 6314815-02 deska minerální izolační tl. 140 mm (lambda 0,039 W/mK) m2 33,130 241,00 7 984,33

PP

Vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) z minerální 

plsti - izolace pro suchou výstavbu deska provětrávané fasády, lehké obvodové zdivo rozměr 

600x1200 tl.140 mm

VV 32,48*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 33,130

258 K 763131821
Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění 

jednoduché
m2 43,848 51,00 2 236,25 CS ÚRS 2016 01

PP
Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou 

konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché

VV "viz.stávající stav"

VV "4.np-407-DMTZ v pás š-cca 700mm po obvodu oken+čelo v-200mm"

VV (0,7+0,2)*(22,8+1+21,6+1) 41,760

VV Mezisoučet 41,760

VV 41,76*0,05 2,088

VV Součet 43,848

259 K 763164635 SDK obklad kovových kcí tvaru U š do 1,2 m desky 1xDF 12,5 m 3,200 560,00 1 792,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru U 

rozvinuté šíře přes 0,6 do 1,2 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm

VV "strojovna výtahu-opláštění střešního svodu"3,2 3,200

260 K 998763303 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m t 0,927 750,00 695,25 CS ÚRS 2016 01

PP

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, 

cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

D 764 Konstrukce klempířské 424 008,01

261 K 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 17,100 85,00 1 453,50 CS ÚRS 2016 01

PP Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti

VV "viz.stávající stav"

VV "střecha B-stříšky VZT"1,2*1,5*2+1,8*1,5*5 17,100

VV Mezisoučet 17,100

262 K 764002841 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 330,540 100,00 33 054,00 CS ÚRS 2016 01

PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti

VV "viz.pol.Z19-výpis zámečník"77 77,000

VV "viz.pol.Z20-oplechování zábr.parapetu"

VV 29,1+17,8+36,3 83,200

VV "atika střecha A"3,1*2+17,2+10,1 33,500

VV "atika střecha B"36,75+17,8+37,35 91,900

VV "atika strojovna výtahu"29,2 29,200

VV Mezisoučet 314,800

VV 314,8*0,05 15,740

VV Součet 330,540

263 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 432,180 46,00 19 880,28 CS ÚRS 2016 01

PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti

VV "viz.stáv.stav"

VV "1.np"1,4*2+3*27+1,4*2 86,600

VV "2.np"36+28,925+4,6+5,05+28,8+1,6*2+1,8 108,375

VV "3.np"36+28,925+4,6+5,05+28,8+1,6*2+1,8 108,375

VV "4.np"22,8+1*2+21,6+1,2*2+5,05+24,6+28,2+1,6 108,250

VV Mezisoučet 411,600

VV 411,6*0,05 20,580

VV Součet 432,180

264 K 7640214-01 Dilatační připojovací lišta z poplastovaného plechu včetně tmelení rš 125 mm m 7,000 189,00 1 323,00

VV "viz.výpis klempíř:K12"7 7,000

265 K 76422240-01
Oplechování závětrnou lištou z poplastovaného plechu rš 330 mm (u atiky s 

napojením na povlakovou krytinu)
m 212,000 263,00 55 756,00

P
Poznámka k položce:

vč.připojovacích prvků

VV "viz.výpis klempíř:K5"183 183,000

VV "K6"29 29,000

VV Mezisoučet 212,000

266 K 7642224-01 Okapnice z poplastovaného plechu rš 300 mm m 9,120 255,00 2 325,60

VV "viz.výpis klempíř:K13"1,52*6 9,120
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267 K 7642224-02 Okapnice z polastovaného plechu rš 330mm+dilatační ukončení na zatepleném zdivu m 17,600 350,00 6 160,00

VV "viz.výpis klempíř:K14"17,6 17,600

268 K 7642224-03
Okapnice z poplastovaného plechu rš 500 mm+dilatační ukončení na zatepleném 

zdivu
m 10,000 440,00 4 400,00

VV "viz.výpis klempíř:K14"10 10,000

269 K 7642264-01
Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z poplastovaného barevného  rš 

270 mm
m 416,451 260,00 108 277,26

P
Poznámka k položce:

boční okraje zatáhnout pod zateplení

VV "viz.výpis klempíř:K1"

VV 3,04*25 76,000

VV 1,84*3 5,520

VV 5,09*3 15,270

VV 1,24*4 4,960

VV 0,94*1 0,940

VV 1,44*4 5,760

VV 28,25*5 141,250

VV 24,64*3 73,920

VV 36,5*2 73,000

VV Mezisoučet 396,620

VV 396,62*0,05 19,831

VV Součet 416,451

270 K 7642264-02
Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z poplastovaného barevného 

plechu  rš 420 mm
m 52,500 335,00 17 587,50

P
Poznámka k položce:

vč.připojovacích prvků,boční okraje zatánout pod zateplení

VV "viz.výpis klempíř:K3"

VV 24*2+2,0*1 50,000

VV Mezisoučet 50,000

VV 50*0,05 2,500

VV Součet 52,500

271 K 7642444-01
Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn předzvětral plechu kotvené 

rš 700 mm
m 88,000 826,00 72 688,00

PP
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového předzvětralého plechu 

mechanicky kotvené rš 700 mm

VV "viz.výpis klempíř:K4"88 88,000

272 K 764311-01 Lemovací profil  z Pz s povrchovou úpravou úhelník 100/100mm m 14,200 245,00 3 479,00

VV "1.np-napojení hydroizolace 128,132 na lemov.profil poplastovaný"(3,7+1,7*2)*2 14,200

273 K 7643114-01 Lemovací lišta  z Pz plechu rš 500 mm m 7,000 180,00 1 260,00

VV "viz.výpis klempíř:K12"7 7,000

274 K 7643214-01
Lemování t poplastovaného plechu tvaru "L" rš 450 mm,spoj plech-omítka vyplněn PU 

tmelem
m 172,000 342,00 58 824,00

VV "viz.výpis klempíř:K2"172 172,000

275 K 7643214-02
Lemovací poplastovaný plech pro napojení svislé krytiny na svislé zdivo se zateplením 

rš 650mm
m 39,000 385,00 15 015,00

VV "viz.výpis klempíř:K7"39 39,000

276 K 7643244-01 Lemování prostupů střech z poplastovaného plechu m2 3,120 1 110,00 3 463,20

P
Poznámka k položce:

vč.připojovacích prvků

VV "viz.výpis klempíř:K10 (prostupující VZT potrubí 330/600mm)"(0,6*(0,6*2+0,7*2))*2 3,120

277 K 7643254-01
Lemování trub, konzol nebo držáků z poplastovaného plechu střech průměru do 100 

mm
kus 15,000 392,00 5 880,00

VV "viz.výpis klempíř:K9"15 15,000

278 K 7643254-02
Lemování trub, konzol nebo držáků z poplastovaného plechu střech průměru do 300 

mm
kus 5,000 707,00 3 535,00

VV "viz.výpis klempíř:K9"5 5,000

279 K 7643254-03
Lemování trub, konzol nebo držáků z poplastovaného plechu střech průměru do 400 

mm
kus 1,000 875,00 875,00

VV "viz.výpis klempíř:K9"1 1,000

280 K 764346411 Lemování sloupků zábradlí z TiZn předzvětralého plechu délky obvodu do 100 mm kus 85,000 84,00 7 140,00 CS ÚRS 2016 01

PP Lemování sloupků zábradlí z titanzinkového předzvětralého plechu obvodu do 100 mm

VV "viz.výpis klempíř-součást pol.K4"85 85,000

281 K 998764103 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m t 1,191 1 370,00 1 631,67 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

D 766 Konstrukce truhlářské 2 619 737,56

282 K 766-01 Sítě proti hmyzu pro plastová okna-pevné-D+M (viz.výpis plast) m2 9,000 585,00 5 265,00

VV "viz.výpis plast"

VV "pro P1-5 sestav-spodní křídla"(3*0,6)*5 9,000

VV Mezisoučet 9,000

283 K 7664418-01 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm m 275,200 23,50 6 467,20

VV "DMTZ stáv.par.desky krytu radiátoru"

VV "T3 (2x par.deska+čelo krytu)"22,8*6 136,800

VV "T6 (2x par.deska)"62,8*2 125,600

VV "T7 (1xpar.deska)"12,8 12,800

VV Mezisoučet 275,200

284 K 7666941-01 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm kus 85,760 200,00 17 152,00

PP
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 

300 mm

VV "viz.výpis truhlář:T2"

VV "dl.3,22m"67 67,000

VV "dl.6,6m"6 6,000

VV "dl.3,02m"4 4,000

VV "dl.2,14m"2 2,000

VV "dl.1,24m"1 1,000

VV Mezisoučet 80,000

VV "T5"1,44*4 5,760

VV Mezisoučet 5,760

VV Součet 85,760

285 M 6079410-04
deska parapetní dřevotřísková laminovaná vnitřní tl.25mm, 0,2 x 1 m,přední čelo 

zesílené výšky 40mm
m 5,875 260,00 1 527,50

PP
Výlisky z hmoty dřevovláknité a dřevotřískové parapety vnitřní dřevotřískové (hnědá, bílá) rozměr: 

šířka x 1 m délky 200 mm

VV "T5"1,44*4 5,760

VV Mezisoučet 5,760
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VV 5,76*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 5,875

286 M 6079410-01
deska parapetní dřevotřísková laminovaná vnitřní tl.25mm, 0,3 x 1 m,přední čelo 

zesílené výšky 40mm
m 278,399 320,00 89 087,68

PP
Výlisky z hmoty dřevovláknité a dřevotřískové parapety vnitřní dřevotřískové (hnědá, bílá) rozměr: 

šířka x 1 m délky 400 mm

VV "viz.výpis truhlář:T2"

VV "dl.3,22m"67*3,22 215,740

VV "dl.6,6m"6*6,6 39,600

VV "dl.3,02m"4*3,02 12,080

VV "dl.2,14m"2*2,14 4,280

VV "dl.1,24m"1*1,24 1,240

VV Mezisoučet 272,940

VV 272,94*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 278,399

287 K 7666941-02 Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm kus 30,520 296,00 9 033,92

PP
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 

300 mm

VV "viz.výpis truhlář:T1"

VV "dl.3,02m"19 19,000

VV "dl.1,22m"2 2,000

VV "dl.0,94m"1 1,000

VV "dl.5,05m"3 3,000

VV Mezisoučet 25,000

VV "T4"1,84*3 5,520

VV Mezisoučet 5,520

VV Součet 30,520

288 M 6079410-03
deska parapetní dřevotřísková laminovaná vnitřní tl.25mm, 0,75 x 1 m, přední čelo 

zesílené výšky 40mm
m 5,630 693,00 3 901,59

PP
Výlisky z hmoty dřevovláknité a dřevotřískové parapety vnitřní dřevotřískové (hnědá, bílá) rozměr: 

šířka x 1 m délky 600 mm

VV "T4"1,84*3 5,520

VV Mezisoučet 5,520

VV 5,52*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 5,630

289 M 6079410-02
deska parapetní dřevotřísková laminovaná vnitřní tl.25mm 0,4 x 1 m, přední čelo 

zesílené výšky 40mm
m 77,428 400,50 31 009,91

PP
Výlisky z hmoty dřevovláknité a dřevotřískové parapety vnitřní dřevotřískové  (hnědá, bílá) 

rozměr: šířka x 1 m délky 400 mm

VV "viz.výpis truhlář:T1"

VV "dl.3,02m"19*3,02 57,380

VV "dl.1,22m"2*1,22 2,440

VV "dl.0,94m"1*0,94 0,940

VV "dl.5,05m"3*5,05 15,150

VV Mezisoučet 75,910

VV 75,91*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 77,428

290 K 766-P1

P1-Sestava plast.oken 3000/2100mm,zasklení izolačním trojsklem Uw-

0,9W/m2K,kování,kliky,syst.osazení vč.připoj.spáry,parotěs.páska,APU lišty-

D+M(viz.výpis plast)

ks 15,000 21 510,00 322 650,00

P

Poznámka k položce:

Okno bude osazeno na vnější líc zdiva, které bude zatepleno 160mm polystyrenu 

(ETICS).Polysytren přesahuje cca 40mm do světlosti otvoru a vytváří tak pro okno zalomené 

ostění.

Systémové utěsnění připojovací spáry kolem okna (dle TNI 746077), vně difůzně otevřené těsné 

proti vodě (pružné kompripásky), spáru vyplnit tepelnou izolací, z vnitřní strany parotěsná páska 

(UTĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY JE SOUČÁSTÍ OKNA). Pro napojení rámů na vnitřní a vnější omítky 

budou použity syst.připojovací profily s integrovanou síťovinou. Barva plastových profilů bílá.

ODOLNOST PROTI ZATÍŽENÍ VĚTREM-TŘÍDA C4

PRUVZDUŠNOST-TŘÍDA 4

291 K 766-P10

P10-Sestava plast.oken 3000/2250mm,zasklení izolačním trojsklem Uw-

0,9W/m2K,kování,kliky,horní křídla-pákový mechanizmus,syst.osazení 

vč.připoj.spáry,parotěs.páska,APU lišty-D+M(viz.výpis plast)

ks 5,000 28 350,00 141 750,00

P

Poznámka k položce:

Okno bude osazeno na vnější líc zdiva, které bude zatepleno 160mm polystyrenu 

(ETICS).Polysytren přesahuje cca 40mm do světlosti otvoru a vytváří tak pro okno zalomené 

ostění.

Systémové utěsnění připojovací spáry kolem okna (dle TNI 746077), vně difůzně otevřené těsné 

proti vodě (pružné kompripásky), spáru vyplnit tepelnou izolací, z vnitřní strany parotěsná páska 

(UTĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY JE SOUČÁSTÍ OKNA). Pro napojení rámů na vnitřní a vnější omítky 

budou použity syst.připojovací profily s integrovanou síťovinou. Barva plastových profilů bílá.

ODOLNOST PROTI ZATÍŽENÍ VĚTREM-TŘÍDA C4

PRUVZDUŠNOST-TŘÍDA 4

292 K 766-P11

P11-Sestava plast.oken 3000/1500mm,zasklení izolačním trojsklem Uw-0,9W/m2K-

neprůhledným,kování,kliky,horní křídla-pákový mechanizmus,spodní řada 

fix,syst.osazení vč.připoj.spáry,parotěs.páska,APU lišty-D+M(viz.výpis plast)

ks 1,000 22 050,00 22 050,00

P

Poznámka k položce:

Okno bude osazeno na vnější líc zdiva, které bude zatepleno 160mm polystyrenu 

(ETICS).Polysytren přesahuje cca 40mm do světlosti otvoru a vytváří tak pro okno zalomené 

ostění.

Systémové utěsnění připojovací spáry kolem okna (dle TNI 746077), vně difůzně otevřené těsné 

proti vodě (pružné kompripásky), spáru vyplnit tepelnou izolací, z vnitřní strany parotěsná páska 

(UTĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY JE SOUČÁSTÍ OKNA). Pro napojení rámů na vnitřní a vnější omítky 

budou použity syst.připojovací profily s integrovanou síťovinou. Barva plastových profilů bílá.

ODOLNOST PROTI ZATÍŽENÍ VĚTREM-TŘÍDA C4

PRUVZDUŠNOST-TŘÍDA 4

293 K 766-P12
P12-Sestava plast.oken 900/3050mm-fix,zasklení izolačním dvojsklem Uw-2,3W/m2K-

bezp.sklo,syst.osazení vč.připoj.spáry,parotěs.páska,APU lišty-D+M(viz.výpis plast)
ks 4,000 9 090,00 36 360,00

P

Poznámka k položce:

Okno bude osazeno na vnější líc zdiva, které bude zatepleno 160mm polystyrenu 

(ETICS).Polysytren přesahuje cca 40mm do světlosti otvoru a vytváří tak pro okno zalomené 

ostění.

Systémové utěsnění připojovací spáry kolem okna (dle TNI 746077), vně difůzně otevřené těsné 

proti vodě (pružné kompripásky), spáru vyplnit tepelnou izolací, z vnitřní strany parotěsná páska 

(UTĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY JE SOUČÁSTÍ OKNA). Pro napojení rámů na vnitřní a vnější omítky 

budou použity syst.připojovací profily s integrovanou síťovinou. Barva plastových profilů bílá.

ODOLNOST PROTI ZATÍŽENÍ VĚTREM-TŘÍDA C4

PRUVZDUŠNOST-TŘÍDA 4

294 K 766-P13

P13-Sestava plast.oken 5050/2000mm,zasklení izolačním trojsklem bezpečnostním 

Uw-0,9W/m2K,kování,kliky,syst.osazení vč.připoj.spáry,parotěs.páska,APU lišty-

D+M(viz.výpis plast)

ks 3,000 28 170,00 84 510,00
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Cenová 
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P

Poznámka k položce:

Okno bude osazeno na vnější líc zdiva, které bude zatepleno 160mm polystyrenu 

(ETICS).Polysytren přesahuje cca 40mm do světlosti otvoru a vytváří tak pro okno zalomené 

ostění.

Systémové utěsnění připojovací spáry kolem okna (dle TNI 746077), vně difůzně otevřené těsné 

proti vodě (pružné kompripásky), spáru vyplnit tepelnou izolací, z vnitřní strany parotěsná páska 

(UTĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY JE SOUČÁSTÍ OKNA). Pro napojení rámů na vnitřní a vnější omítky 

budou použity syst.připojovací profily s integrovanou síťovinou. Barva plastových profilů bílá.

ODOLNOST PROTI ZATÍŽENÍ VĚTREM-TŘÍDA C4

PRUVZDUŠNOST-TŘÍDA 4

295 K 766-P14

P14-Sestava plast.oken 23000/2100mm+AL dveře 1000/2400mm+panel s AL 

opláštěním a vnitř.izolací tl.250mm,zasklení izolačním trojsklem Uw-0,9W/m2K-

okna,Ud 1,2W/M2K-dveře,kování,kliky,syst.osazení 

vč.připoj.spáry,parotěs.páska,APU lišty-D+M(viz.výpis plast)

ks 2,000 157 500,00 315 000,00

PP dveře:mech.zámek s cylindrickou vložkou

P

Poznámka k položce:

Okno bude osazeno na vnější líc zdiva, které bude zatepleno 160mm polystyrenu 

(ETICS).Polysytren přesahuje cca 40mm do světlosti otvoru a vytváří tak pro okno zalomené 

ostění.

Systémové utěsnění připojovací spáry kolem okna (dle TNI 746077), vně difůzně otevřené těsné 

proti vodě (pružné kompripásky), spáru vyplnit tepelnou izolací, z vnitřní strany parotěsná páska 

(UTĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY JE SOUČÁSTÍ OKNA). Pro napojení rámů na vnitřní a vnější omítky 

budou použity syst.připojovací profily s integrovanou síťovinou. Barva plastových profilů bílá.

ODOLNOST PROTI ZATÍŽENÍ VĚTREM-TŘÍDA C4

PRUVZDUŠNOST-TŘÍDA 4

296 K 766-P2

P2-Sestava plast.oken 3000/1500mm,zasklení izolačním trojsklem Uw-

0,9W/m2K,kování,kliky,syst.osazení vč.připoj.spáry,parotěs.páska,APU lišty-

D+M(viz.výpis plast)

ks 73,000 13 410,00 978 930,00

P

Poznámka k položce:

Okno bude osazeno na vnější líc zdiva, které bude zatepleno 160mm polystyrenu 

(ETICS).Polysytren přesahuje cca 40mm do světlosti otvoru a vytváří tak pro okno zalomené 

ostění.

Systémové utěsnění připojovací spáry kolem okna (dle TNI 746077), vně difůzně otevřené těsné 

proti vodě (pružné kompripásky), spáru vyplnit tepelnou izolací, z vnitřní strany parotěsná páska 

(UTĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY JE SOUČÁSTÍ OKNA). Pro napojení rámů na vnitřní a vnější omítky 

budou použity syst.připojovací profily s integrovanou síťovinou. Barva plastových profilů bílá.

ODOLNOST PROTI ZATÍŽENÍ VĚTREM-TŘÍDA C4

PRUVZDUŠNOST-TŘÍDA 4

297 K 766-P2n

P2n-Sestava plast.oken 3000/1500mm,zasklení izolačním trojsklem Uw-0,9W/m2K-

sklo zneprůhledněno (vnitřní tabule strukturální),kování,kliky,syst.osazení 

vč.připoj.spáry,parotěs.páska,APU lišty-D+M(viz.výpis plast)

ks 3,000 17 820,00 53 460,00

P

Poznámka k položce:

Okno bude osazeno na vnější líc zdiva, které bude zatepleno 160mm polystyrenu 

(ETICS).Polysytren přesahuje cca 40mm do světlosti otvoru a vytváří tak pro okno zalomené 

ostění.

Systémové utěsnění připojovací spáry kolem okna (dle TNI 746077), vně difůzně otevřené těsné 

proti vodě (pružné kompripásky), spáru vyplnit tepelnou izolací, z vnitřní strany parotěsná páska 

(UTĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY JE SOUČÁSTÍ OKNA). Pro napojení rámů na vnitřní a vnější omítky 

budou použity syst.připojovací profily s integrovanou síťovinou. Barva plastových profilů bílá.

ODOLNOST PROTI ZATÍŽENÍ VĚTREM-TŘÍDA C4

PRUVZDUŠNOST-TŘÍDA 4

298 K 766-P2v

P2v-Sestava plast.oken 3000/1500mm,zasklení izolačním trojsklem Uw-0,9W/m2K-

sklo zneprůhledněno(vnitřní tabule strukturální),střední část plná s pro osazení 

ventilátoru,kování,kliky,syst.osazení vč.připoj.spáry,parotěs.páska,APU lišty-

D+M(viz.výpis plast)

ks 1,000 17 370,00 17 370,00

P

Poznámka k položce:

Okno bude osazeno na vnější líc zdiva, které bude zatepleno 160mm polystyrenu 

(ETICS).Polysytren přesahuje cca 40mm do světlosti otvoru a vytváří tak pro okno zalomené 

ostění.

Systémové utěsnění připojovací spáry kolem okna (dle TNI 746077), vně difůzně otevřené těsné 

proti vodě (pružné kompripásky), spáru vyplnit tepelnou izolací, z vnitřní strany parotěsná páska 

(UTĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY JE SOUČÁSTÍ OKNA). Pro napojení rámů na vnitřní a vnější omítky 

budou použity syst.připojovací profily s integrovanou síťovinou. Barva plastových profilů bílá.

ODOLNOST PROTI ZATÍŽENÍ VĚTREM-TŘÍDA C4

PRUVZDUŠNOST-TŘÍDA 4

299 K 766-P3

P3-Sestava plast.oken 3000/1800mm,zasklení izolačním trojsklem Uw-

0,9W/m2K,vnitřní tabule z bezp.skla,kování,kliky,syst.osazení 

vč.připoj.spáry,parotěs.páska,APU lišty-D+M(viz.výpis plast)

ks 8,000 19 260,00 154 080,00

P

Poznámka k položce:

Okno bude osazeno na vnější líc zdiva, které bude zatepleno 160mm polystyrenu 

(ETICS).Polysytren přesahuje cca 40mm do světlosti otvoru a vytváří tak pro okno zalomené 

ostění.

Systémové utěsnění připojovací spáry kolem okna (dle TNI 746077), vně difůzně otevřené těsné 

proti vodě (pružné kompripásky), spáru vyplnit tepelnou izolací, z vnitřní strany parotěsná páska 

(UTĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY JE SOUČÁSTÍ OKNA). Pro napojení rámů na vnitřní a vnější omítky 

budou použity syst.připojovací profily s integrovanou síťovinou. Barva plastových profilů bílá.

ODOLNOST PROTI ZATÍŽENÍ VĚTREM-TŘÍDA C4

PRUVZDUŠNOST-TŘÍDA 4

300 K 766-P4

P4-Sestava plast.oken 1800/2400mm,zasklení izolačním trojsklem Uw-

0,9W/m2K,spodní křídla-vnitřní tabule z bezp.skla,kování,kliky,syst.osazení 

vč.připoj.spáry,parotěs.páska,APU lišty-D+M(viz.výpis plast)

ks 3,000 15 930,00 47 790,00

P

Poznámka k položce:

Okno bude osazeno na vnější líc zdiva, které bude zatepleno 160mm polystyrenu 

(ETICS).Polysytren přesahuje cca 40mm do světlosti otvoru a vytváří tak pro okno zalomené 

ostění.

Systémové utěsnění připojovací spáry kolem okna (dle TNI 746077), vně difůzně otevřené těsné 

proti vodě (pružné kompripásky), spáru vyplnit tepelnou izolací, z vnitřní strany parotěsná páska 

(UTĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY JE SOUČÁSTÍ OKNA). Pro napojení rámů na vnitřní a vnější omítky 

budou použity syst.připojovací profily s integrovanou síťovinou. Barva plastových profilů bílá.

ODOLNOST PROTI ZATÍŽENÍ VĚTREM-TŘÍDA C4

PRUVZDUŠNOST-TŘÍDA 4

301 K 766-P5

P5-Balkonové dveře dvouřídlové plastové 1600/2450mm,zasklení izolačním trojsklem 

Ud-0,9W/m2K,vnitřní tabule z bezp.skla,kování,kliky-uzamykatelné,syst.osazení 

vč.připoj.spáry,parotěs.páska,APU lišty-D+M(viz.výpis plast)

ks 5,000 14 220,00 71 100,00

P

Poznámka k položce:

Okno bude osazeno na vnější líc zdiva, které bude zatepleno 160mm polystyrenu 

(ETICS).Polysytren přesahuje cca 40mm do světlosti otvoru a vytváří tak pro okno zalomené 

ostění.

Systémové utěsnění připojovací spáry kolem okna (dle TNI 746077), vně difůzně otevřené těsné 

proti vodě (pružné kompripásky), spáru vyplnit tepelnou izolací, z vnitřní strany parotěsná páska 

(UTĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY JE SOUČÁSTÍ OKNA). Pro napojení rámů na vnitřní a vnější omítky 

budou použity syst.připojovací profily s integrovanou síťovinou. Barva plastových profilů bílá.

ODOLNOST PROTI ZATÍŽENÍ VĚTREM-TŘÍDA C4

PRUVZDUŠNOST-TŘÍDA 4

302 K 766-P6

P6-Plast.okno 1200/1200mm,zasklení izolačním trojsklem Uw-

0,9W/m2K,kování,kliky,syst.osazení vč.připoj.spáry,parotěs.páska,APU lišty-

D+M(viz.výpis plast)

ks 2,000 4 158,00 8 316,00
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P

Poznámka k položce:

Okno bude osazeno na vnější líc zdiva, které bude zatepleno 160mm polystyrenu 

(ETICS).Polysytren přesahuje cca 40mm do světlosti otvoru a vytváří tak pro okno zalomené 

ostění.

Systémové utěsnění připojovací spáry kolem okna (dle TNI 746077), vně difůzně otevřené těsné 

proti vodě (pružné kompripásky), spáru vyplnit tepelnou izolací, z vnitřní strany parotěsná páska 

(UTĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY JE SOUČÁSTÍ OKNA). Pro napojení rámů na vnitřní a vnější omítky 

budou použity syst.připojovací profily s integrovanou síťovinou. Barva plastových profilů bílá.

ODOLNOST PROTI ZATÍŽENÍ VĚTREM-TŘÍDA C4

PRUVZDUŠNOST-TŘÍDA 4

303 K 766-P7

P7-Plast.okno 900/900mm,zasklení izolačním trojsklem Uw-

0,9W/m2K,kování,kliky,syst.osazení vč.připoj.spáry,parotěs.páska,APU lišty-

D+M(viz.výpis plast)

ks 1,000 3 961,00 3 961,00

P

Poznámka k položce:

Okno bude osazeno na vnější líc zdiva, které bude zatepleno 160mm polystyrenu 

(ETICS).Polysytren přesahuje cca 40mm do světlosti otvoru a vytváří tak pro okno zalomené 

ostění.

Systémové utěsnění připojovací spáry kolem okna (dle TNI 746077), vně difůzně otevřené těsné 

proti vodě (pružné kompripásky), spáru vyplnit tepelnou izolací, z vnitřní strany parotěsná páska 

(UTĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY JE SOUČÁSTÍ OKNA). Pro napojení rámů na vnitřní a vnější omítky 

budou použity syst.připojovací profily s integrovanou síťovinou. Barva plastových profilů bílá.

ODOLNOST PROTI ZATÍŽENÍ VĚTREM-TŘÍDA C4

PRUVZDUŠNOST-TŘÍDA 4

304 K 766-P8

P8-Plast.okno 1400/600mm,zasklení izolačním trojsklem Uw-

0,9W/m2K,kování,kliky,pákový uzávěr,syst.osazení 

vč.připoj.spáry,parotěs.páska,APU lišty-D+M(viz.výpis plast)

ks 4,000 6 360,00 25 440,00

P

Poznámka k položce:

Okno bude osazeno na vnější líc zdiva, které bude zatepleno 160mm polystyrenu 

(ETICS).Polysytren přesahuje cca 40mm do světlosti otvoru a vytváří tak pro okno zalomené 

ostění.

Systémové utěsnění připojovací spáry kolem okna (dle TNI 746077), vně difůzně otevřené těsné 

proti vodě (pružné kompripásky), spáru vyplnit tepelnou izolací, z vnitřní strany parotěsná páska 

(UTĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY JE SOUČÁSTÍ OKNA). Pro napojení rámů na vnitřní a vnější omítky 

budou použity syst.připojovací profily s integrovanou síťovinou. Barva plastových profilů bílá.

ODOLNOST PROTI ZATÍŽENÍ VĚTREM-TŘÍDA C4

PRUVZDUŠNOST-TŘÍDA 4

305 K 766-P9

P9-Dveře plastové jednořídlové plastové plné 900/21000mm, Ud-

1,2W/m2K,kování,kliky,mech.zámek s cylindrickou vložkou,syst.osazení 

vč.připoj.spáry,parotěs.páska,APU lišty-D+M(viz.výpis plast)

ks 1,000 16 760,00 16 760,00

P

Poznámka k položce:

Okno bude osazeno na vnější líc zdiva, které bude zatepleno 160mm polystyrenu 

(ETICS).Polysytren přesahuje cca 40mm do světlosti otvoru a vytváří tak pro okno zalomené 

ostění.

Systémové utěsnění připojovací spáry kolem okna (dle TNI 746077), vně difůzně otevřené těsné 

proti vodě (pružné kompripásky), spáru vyplnit tepelnou izolací, z vnitřní strany parotěsná páska 

(UTĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY JE SOUČÁSTÍ OKNA). Pro napojení rámů na vnitřní a vnější omítky 

budou použity syst.připojovací profily s integrovanou síťovinou. Barva plastových profilů bílá.

ODOLNOST PROTI ZATÍŽENÍ VĚTREM-TŘÍDA C4

PRUVZDUŠNOST-TŘÍDA 4

306 K 766-T3
T3-Dř.laminovaná parapetní deska 2xš-300mm tl.25mm (kryt radiátorů)D+M,vč.D+M 

boční stávající desky (viz.výpis truhlář)
m 45,600 1 260,00 57 456,00

P

Poznámka k položce:

položka obsahuje:

-D+M nová parapetní deska 2x(kryt radiátoru)

-D+M boční deska

-vč.kotvící materiálu a nátěru oc.podkladní k-ce (oc.nohy)

VV "T3"22,8*2 45,600

307 K 766-T6
T6-Dř.laminovaná parapetní deska 2xš-300mm tl.25mm (kryt radiátorů)D+M,vč.DMTZ 

a zpětné MTZ boční stávající desky (viz.výpis truhlář)
m 62,800 990,00 62 172,00

P

Poznámka k položce:

položka obsahuje:

-D+M nová parapetní deska 2x (kryt radiátoru)

-DMTZ+zpětná MTZ boční deska

-vč.kotvící materiálu a nátěru oc.podkladní k-ce (oc.nohy)

VV "T6"62,8 62,800

308 K 766-T7
T7-Dř.laminovaná parapetní deska š-150mm tl.25mm (kryt radiátorů)D+M,vč.DMTZ a 

zpětné MTZ boční stávající desky+krycí AL profil (viz.výpis truhlář)
m 12,800 900,00 11 520,00

P

Poznámka k položce:

položka obsahuje:

-D+M nová parapetní deska 1x (kryt radiátoru)

-DMTZ+zpětná MTZ boční deska

-vč.kotvící materiálu a nátěru oc.podkladní k-ce (oc.nohy)

-krycí "T" AL profil (20/20mm)

VV "T7"12,8 12,800

309 K 998766203 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m % 25 876,526 0,99 25 617,76 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

D 767 Konstrukce zámečnické 1 573 284,47

310 K 767531111 Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón m2 11,320 37,30 422,24 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových

VV "1.np-128,132 (popis viz.TZ-ostatní práce bod b)"5,61+5,71 11,320

311 M 6975200-01 rohož vstupní š- 27 mm m2 11,320 6 550,00 74 146,00

PP
Al profily š-27mm s kartáčovými profily, spojeno nerez lanky a odděleno praž.mezikroužky, do 

profilů nasunuty vyměnitelné pásky kartáčků a textilu.

312 K 767531121 Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím m 21,000 59,00 1 239,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L 

profilů

VV "1.np-128,132 (popis viz.TZ-ostatní práce bod b)"(3,6*2+1,65*2)*2 21,000

313 M 6975216-01 rám pro zapuštění, profil L - 30/30, 20/30 - nerez m 22,050 443,00 9 768,15

VV 21*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 22,050

314 K 767691822 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří do 2 m2 kus 1,000 16,00 16,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel – ostatní práce s případným uložením a opětovným 

zavěšením po provedení stavebních změn dveří, plochy do 2 m2

VV "strojovna výtahu"1 1,000

315 K 767996701
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů 

do 50 kg
kg 973,500 16,10 15 673,35 CS ÚRS 2016 01

PP Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg

VV "demontáž drobných oc.k-cí"

VV "AL fas.mřížky vč.rámu"5,0*3+7,0*4+10+7+12 72,000
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VV "pol.Z16-stáv.oc.žebřík"45 45,000

VV "pol.Z17-stáv.oc.žebřík"56 56,000

VV "pol.Z18-oc.stožár vč.kotvení"140 140,000

VV "pol.Z21-oc.lávka spojující oc.schodiště s podlahou terasy 4.np"150 150,000

VV "pol.Z28-dvířka 900/600mm"10 10,000

VV "pol.Z30-DMTZ protidešť.žaluzií"(5,0*4)*7 140,000

VV "4.np-chrliče terasy"0,5*21 10,500

VV "oc.k-ce bilboardu"200 200,000

VV "ostatní"150 150,000

VV Mezisoučet 973,500

316 K 767-Z1

Z1-AL vnější stěna prosklená 5050/2450mm s dvoukř.dveřmi 

1900/2000mm,mech.zámek s cylidrickou vložkou,samozavírač,paniková 

klika,oboustr.nerez.madlo,prah.spojka,izol.trojsklo bezpečnostní,Ud-

1,2W/m2K,syst.osazení-D+M(viz.výpis zámečník)

ks 1,000 141 400,00 141 400,00

P

Poznámka k položce:

Okno,stěna,dveře bude osazeny na vnější líc zdiva, které bude zatepleno 160mm polystyrenu 

(ETICS).Polysytren přesahuje cca 40mm do světlosti otvoru a vytváří tak pro okno zalomené 

ostění.

Systémové utěsnění připojovací spáry kolem okna (dle TNI 746077), vně difůzně otevřené těsné 

proti vodě (pružné kompripásky), spáru vyplnit tepelnou izolací, z vnitřní strany parotěsná páska 

(UTĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY JE SOUČÁSTÍ OKNA). Pro napojení rámů na vnitřní a vnější omítky 

budou použity syst.připojovací profily s integrovanou síťovinou. Barva plastových profilů bílá.

ODOLNOST PROTI ZATÍŽENÍ VĚTREM-TŘÍDA C4

PRUVZDUŠNOST-TŘÍDA 4

317 K 767-Z11
Z11-DMTZ a zpětná MTZ světelného reklamního panelu 600/800/150mm vč.nové 

konzoly zohledňující tl.zateplení (viz.výpis zámečník)
ks 1,000 2 250,00 2 250,00

318 K 767-Z12
Z12-Fasádní AL mřížka 750/400mm od VZT,vč.nového distančního mezikusu z TiZn v-

160mm (viz.výpis zámečník)
ks 4,000 1 305,00 5 220,00

319 K 767-Z13
Z13-Fasádní AL mřížka 1500/750mm od VZT,vč.nového distančního mezikusu z TiZn v-

160mm (viz.výpis zámečník)
ks 1,000 1 485,00 1 485,00

320 K 767-Z14
Z14-Fasádní AL mřížka 600/450mm od VZT,vč.nového distančního mezikusu z TiZn v-

160mm (viz.výpis zámečník)
ks 1,000 1 170,00 1 170,00

321 K 767-Z15
Z15-Oc.pozinkovaná pásovina 40/4mm dl.500mm,3x otvory pro kotvení,šrouby-

D+M(viz.výpis zámečník)
ks 555,000 72,00 39 960,00

322 K 767-Z16
Z16-Oc.žebřík s kotevními konzolami dl.2,5m,žár.pozink (hmotnost cca 45kg),kotvení 

chem.kotvami-D+M(viz.výpis zámečník)
ks 1,000 4 770,00 4 770,00

323 K 767-Z17
Z17-Oc.žebřík s kotevními konzolami dl.3,2m,žár.pozink (hmotnost cca 56kg),kotvení 

chem.kotvami-D+M(viz.výpis zámečník)
ks 1,000 5 850,00 5 850,00

324 K 767-Z18
Z18-Oc.stožár dl.5m prům.108/8mm vč.víčka,stupadla,kotvení 

chem.kotvami,žár.zinkováno (hmotnost cca 140kg)-D+M(viz.výpis zámečník)
ks 1,000 13 860,00 13 860,00

325 K 767-Z19
Z19-Odstranění rzi,očištění a nový nátěr dvoutrubkového ocel.zábradlí v-1,2m 

(viz.výpis klempíř)
m 77,000 225,00 17 325,00

326 K 767-Z2

Z2-AL vnější prosklené dvoukř.dveře s nadsvětlíkem 1600/2700mm,mech.zámek s 

cylidrickou vložkou,samozavírač,paniková 

klika,oboustr.nerez.madlo,prah.spojka,izol.trojsklo bezpečnostní,Ud-

1,2W/m2K,syst.osazení-D+M(viz.výpis zámečník)

ks 1,000 96 300,00 96 300,00

P

Poznámka k položce:

Okno,stěna,dveře bude osazeny na vnější líc zdiva, které bude zatepleno 160mm polystyrenu 

(ETICS).Polysytren přesahuje cca 40mm do světlosti otvoru a vytváří tak pro okno zalomené 

ostění.

Systémové utěsnění připojovací spáry kolem okna (dle TNI 746077), vně difůzně otevřené těsné 

proti vodě (pružné kompripásky), spáru vyplnit tepelnou izolací, z vnitřní strany parotěsná páska 

(UTĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY JE SOUČÁSTÍ OKNA). Pro napojení rámů na vnitřní a vnější omítky 

budou použity syst.připojovací profily s integrovanou síťovinou. Barva plastových profilů bílá.

ODOLNOST PROTI ZATÍŽENÍ VĚTREM-TŘÍDA C4

PRUVZDUŠNOST-TŘÍDA 4

327 K 767-Z20

Z20-Madla zábradlí terasy z tenkostěn.uzavř.profilů 100/40/4mm,vč.ukončení 

plotýnkami 100/200/8mm,chem.kotvy,žár.pozink (hmotnost cca 551kg)-D+M(viz.výpis 

zámečník)

m 75,180 720,00 54 129,60

VV "viz.pol.Z20-madla"3,725*2+3,825*2+3,45*14+4,85+2,9*2+1,13 75,180

328 K 767-Z21
Z21-Oc.k-ce  spoj.lávky z oc.válc.nosníků,pororoštu a Jaklu,žár.pozink vč.kotvení 

(hmotnost cca 150kg)-D+M(viz.výpis zámečník)
kpl 1,000 14 850,00 14 850,00

329 K 767-Z22
Z22-Tvarová úprava zábradlí schodiště:posun 1 sloupku,zkrácení horizontálních 

trubek (viz.výpis zámečník a fotodokumentace C3)
kpl 1,000 4 410,00 4 410,00

330 K 767-Z23

Z23-Oc.konzolka "L"50/50/4mm dl.500mm (hmotnost 1,9kg)+impreg.fošna 50/160mm 

dl.1800mm (nosná k-ce podlahy lodžie),vč.kotvení do betonu,antikor.nátěr-D+M 

(viz.výpis zámečník)

ks 30,000 288,00 8 640,00

331 K 767-Z24

Z24-Výztužné úhelníky rohů sloupů 50/50/4mm dl.1,8m s připoj.pásovinami 40/4mm 

dl.10x150mm,vše žár.pozink,vč.kotvení šrouby a hmoždinami (hmotnost 

7,5kg/ks,celkem 60kg)-D+M(viz.výpis zámečník)

ks 8,000 738,00 5 904,00

332 K 767-Z25
Z25-Ochr.oc.zábradlí na předložených schodech,čtyřtrubkové,sloupky kotveny z 

boku,žár.pozink vč.kotvení (hmotnost 30kg/ks)-D+M(viz.výpis zámečník)
ks 2,000 2 970,00 5 940,00

333 K 767-Z26
Z26-Fasádní AL mřížka 1200/300mm od VZT,vč.nového distančního mezikusu z TiZn v-

160mm (viz.výpis zámečník)
ks 1,000 1 890,00 1 890,00

334 K 767-Z26a
Z26a-Demontáž+repase+zpětná montáž plech.skříně pro tlakové nádoby plynu 

900/1600/350mm (viz.výpis zámečník)
kpl 1,000 3 600,00 3 600,00

P
Poznámka k položce:

repase skříně spočívá v odstranění nátěru, opravy kování a nového nátěru

335 K 767-Z27

Z27-Oc.lodžiová zábradlí 2200/1300mm,rám z 

tenkostěn.uzavř.prof.80x50x3mm,výplň z tyčoviny 50/5mm,zábradlí vč.konzol-

žár.pozink (hmotnost cca 94kg/ks)-D+M (viz.výpis zámečník)

ks 6,000 9 270,00 55 620,00

336 K 767-Z28
Z28-Oc.dvoukř.dvířka 900/600mm s rámem hl.160mm+nátěr označení účelu-

D+M(viz.výpis zámečník)
ks 1,000 810,00 810,00

337 K 767-Z29

Z29Zkrácení krajního zaskl.pole krčku v návaznosti na objekt:nové WEVA 

sloupky+zasklení (0,6x2,5m)x2,vč.zkrácení vnitř.dvoutrubkového madla-D+M(viz.výpis 

zámečník)

kpl 1,000 10 800,00 10 800,00

338 K 767-Z3

Z3-AL vnější prosklené dvoukř.dveře 1550/2200mm,mech.zámek s cylidrickou 

vložkou,koule-klika,prah.spojka,izol.trojsklo bezpečnostní,Ud-1,2W/m2K,syst.osazení-

D+M(viz.výpis zámečník)

ks 1,000 58 500,00 58 500,00
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P

Poznámka k položce:

Okno,stěna,dveře bude osazeny na vnější líc zdiva, které bude zatepleno 160mm polystyrenu 

(ETICS).Polysytren přesahuje cca 40mm do světlosti otvoru a vytváří tak pro okno zalomené 

ostění.

Systémové utěsnění připojovací spáry kolem okna (dle TNI 746077), vně difůzně otevřené těsné 

proti vodě (pružné kompripásky), spáru vyplnit tepelnou izolací, z vnitřní strany parotěsná páska 

(UTĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY JE SOUČÁSTÍ OKNA). Pro napojení rámů na vnitřní a vnější omítky 

budou použity syst.připojovací profily s integrovanou síťovinou. Barva plastových profilů bílá.

ODOLNOST PROTI ZATÍŽENÍ VĚTREM-TŘÍDA C4

PRUVZDUŠNOST-TŘÍDA 4

339 K 767-Z30

Z30-Oc.pozinkovaná k-ce rámová z tenkostěn.prof.+zakrytí cem.deskami 

tl.12,5mm+zateplení polyst.tl.50mm+povlak PVC+lemov. okapnicí 

poplas.plech+protidešť.žaluzie se síťkou-D+M(viz.zámečník)

kpl 5,000 7 920,00 39 600,00

P

Poznámka k položce:

vzduchotechnická komora půdorysný rozměr 1,73x1,22m (hmotnost cca 93kg/ks)

viz.podrobnost 01-17.2

340 K 767-Z30a

Z30a-Oc.pozinkovaná k-ce rámová z tenkostěn.prof.+zakrytí cem.deskami 

tl.12,5mm+zateplení polyst.tl.50mm+povlak PVC+lemov. okapnicí 

poplas.plech+protidešť.žaluzie se síťkou-D+M(viz.zámečník)

kpl 2,000 7 650,00 15 300,00

P

Poznámka k položce:

vzduchotechnická komora půdorysný rozměr 1,24x0,92m (hmotnost cca 72kg/ks)

viz.podrobnost 01-17.3

341 K 767-Z31
Z31-Oc.k-ce střech předsazených závětří-svařenec z tenkostěn.prof.-D+M(viz.výpis 

zámečník)
kg 640,000 100,00 64 000,00

P
Poznámka k položce:

viz.podrobnost 01-14.4

342 K 767-Z33

Z33-Kov.nosníky pro zvýšení únosnosti dř.podhledu v části terasy 4.np,nosníky Jakl 

50/50/2,5mm dl.1,5m+plechy 60/200/3mm,žár.pozink vč.kotvení přistřelením-

D+M(viz.výpis zámečník)

kg 560,000 100,00 56 000,00

PP vzájemná rozteč nosníků cca 600mm,90ks,celková hmotnost cca 560kg

343 K 767-Z34
Z34-Dveře kovové AL 800/1970mm vč.oc.zárubně s nátěrem,kování,zámek s 

vložkou,Al sendvič s izol.výplní Ud-1,7W/m2K,EI30DP1-C- D+M(viz.výpis zámečník)
ks 1,000 13 500,00 13 500,00

344 K 767-Z35
Z35-Tenkostěn.otevř.profil "U" 150/70/5mm dl.2200mm vč.výplně z betonu a nátěru-

D+M(viz.výpis zámečník)
ks 1,000 2 250,00 2 250,00

345 K 767-Z36
Z36-Rozměrová úprava zábradlí vnitřního schodiště na podestách u okna 2.-4.np 

(viz.výpis zámečník)
ks 3,000 720,00 2 160,00

PP vč.dř.madla a nátěrů

346 K 767-Z4

Z4-AL vnější prosklené dvoukř.dveře 1800/2250mm,mech.zámek s cylidrickou 

vložkou,panikové kování,samozavírač,prah.spojka,izol.trojsklo bezpečnostní 

průsvitné,Ud-1,2W/m2K,syst.osazení-D+M(viz.výpis zámečník)

ks 1,000 77 400,00 77 400,00

P

Poznámka k položce:

Okno,stěna,dveře bude osazeny na vnější líc zdiva, které bude zatepleno 160mm polystyrenu 

(ETICS).Polysytren přesahuje cca 40mm do světlosti otvoru a vytváří tak pro okno zalomené 

ostění.

Systémové utěsnění připojovací spáry kolem okna (dle TNI 746077), vně difůzně otevřené těsné 

proti vodě (pružné kompripásky), spáru vyplnit tepelnou izolací, z vnitřní strany parotěsná páska 

(UTĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY JE SOUČÁSTÍ OKNA). Pro napojení rámů na vnitřní a vnější omítky 

budou použity syst.připojovací profily s integrovanou síťovinou. Barva plastových profilů bílá.

ODOLNOST PROTI ZATÍŽENÍ VĚTREM-TŘÍDA C4

PRUVZDUŠNOST-TŘÍDA 4

347 K 767-Z5

Z5-AL vnější stěna prosklená 2000/3050+1000/2250mm s dvoukř.dveřmi,mech.zámek 

s cylidrickou vložkou,samozavírač,klika,prah.spojka,izol.trojsklo bezpečnostní,Ud-

1,2W/m2K,syst.osazení-D+M(viz.výpis zámečník)

ks 1,000 118 800,00 118 800,00

P

Poznámka k položce:

Okno,stěna,dveře bude osazeny na vnější líc zdiva, které bude zatepleno 160mm polystyrenu 

(ETICS).Polysytren přesahuje cca 40mm do světlosti otvoru a vytváří tak pro okno zalomené 

ostění.

Systémové utěsnění připojovací spáry kolem okna (dle TNI 746077), vně difůzně otevřené těsné 

proti vodě (pružné kompripásky), spáru vyplnit tepelnou izolací, z vnitřní strany parotěsná páska 

(UTĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY JE SOUČÁSTÍ OKNA). Pro napojení rámů na vnitřní a vnější omítky 

budou použity syst.připojovací profily s integrovanou síťovinou. Barva plastových profilů bílá.

ODOLNOST PROTI ZATÍŽENÍ VĚTREM-TŘÍDA C4

PRUVZDUŠNOST-TŘÍDA 4

348 K 767-Z6

Z6-AL vnější stěna prosklená 2000/3050+1000/3050mm s dvoukř.dveřmi,mech.zámek 

s cylidrickou vložkou,samozavírač,klika,prah.spojka,izol.trojsklo bezpečnostní,Ud-

1,2W/m2K,syst.osazení-D+M(viz.výpis zámečník)

ks 1,000 126 000,00 126 000,00

P

Poznámka k položce:

Okno,stěna,dveře bude osazeny na vnější líc zdiva, které bude zatepleno 160mm polystyrenu 

(ETICS).Polysytren přesahuje cca 40mm do světlosti otvoru a vytváří tak pro okno zalomené 

ostění.

Systémové utěsnění připojovací spáry kolem okna (dle TNI 746077), vně difůzně otevřené těsné 

proti vodě (pružné kompripásky), spáru vyplnit tepelnou izolací, z vnitřní strany parotěsná páska 

(UTĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY JE SOUČÁSTÍ OKNA). Pro napojení rámů na vnitřní a vnější omítky 

budou použity syst.připojovací profily s integrovanou síťovinou. Barva plastových profilů bílá.

ODOLNOST PROTI ZATÍŽENÍ VĚTREM-TŘÍDA C4

PRUVZDUŠNOST-TŘÍDA 4

349 K 767-Z7

Z7-AL vnější stěna prosklená 2000/3050+1000/3050mm s dvoukř.dveřmi,mech.zámek 

s cylidrickou vložkou,samozavírač,klika,prah.spojka,izol.dvojsklo bezpečnostní,Ud-

2,3W/m2K,syst.osazení-D+M(viz.výpis zámečník)

ks 2,000 120 600,00 241 200,00

P

Poznámka k položce:

Okno,stěna,dveře bude osazeny na vnější líc zdiva, které bude zatepleno 160mm polystyrenu 

(ETICS).Polysytren přesahuje cca 40mm do světlosti otvoru a vytváří tak pro okno zalomené 

ostění.

Systémové utěsnění připojovací spáry kolem okna (dle TNI 746077), vně difůzně otevřené těsné 

proti vodě (pružné kompripásky), spáru vyplnit tepelnou izolací, z vnitřní strany parotěsná páska 

(UTĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY JE SOUČÁSTÍ OKNA). Pro napojení rámů na vnitřní a vnější omítky 

budou použity syst.připojovací profily s integrovanou síťovinou. Barva plastových profilů bílá.

ODOLNOST PROTI ZATÍŽENÍ VĚTREM-TŘÍDA C4

PRUVZDUŠNOST-TŘÍDA 4

350 K 767-Z8

Z8-AL vnější stěna prosklená 5800/2100mm s dvoukř.dveřmi 

1900/2100mm,mech.zámek s cylidrickou vložkou,samozavírač,paniková 

klika,oboustr.nerez.madlo,prah.spojka,izol.trojsklo bezpečnostní,Ud-

1,2W/m2K,syst.osazení-D+M(viz.výpis zámečník)

ks 1,000 135 000,00 135 000,00

P

Poznámka k položce:

Okno,stěna,dveře bude osazeny na vnější líc zdiva, které bude zatepleno 160mm polystyrenu 

(ETICS).Polysytren přesahuje cca 40mm do světlosti otvoru a vytváří tak pro okno zalomené 

ostění.

Systémové utěsnění připojovací spáry kolem okna (dle TNI 746077), vně difůzně otevřené těsné 

proti vodě (pružné kompripásky), spáru vyplnit tepelnou izolací, z vnitřní strany parotěsná páska 

(UTĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY JE SOUČÁSTÍ OKNA). Pro napojení rámů na vnitřní a vnější omítky 

budou použity syst.připojovací profily s integrovanou síťovinou. Barva plastových profilů bílá.

ODOLNOST PROTI ZATÍŽENÍ VĚTREM-TŘÍDA C4

PRUVZDUŠNOST-TŘÍDA 4

351 K 767-Z9
Z9-Demontáž a zpětná montáž sat.antény vč.nové konzoly zohledňující tl.zateplení 

160mm polystyrenu (viz.výpis zámečník)
ks 1,000 1 350,00 1 350,00
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352 K 998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m % 15 485,083 1,60 24 776,13 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

D 771 Podlahy z dlaždic 102 621,66

353 K 771-02 Izolace koutu-spár (styk dlažba-soklík alt.obklad) impregnovanými provazci m 21,000 59,00 1 239,00

PP Izolace koutu-spár (styk dlažba-soklík alt.obklad) impregnovanými provazci

VV "dtto spárování silikonem"21 21,000

354 M 28376-01 provazec těsnící impregnovaný m 22,050 8,00 176,40

PP provazec těsnící impregnovaný

VV 21*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 22,050

355 K 771274123
Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 

300 mm
m 17,460 210,00 3 666,60 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic 

protiskluzných nebo reliefovaných šířky přes 250 do 300 mm

VV "viz.nový stav-1.np"

VV "rampa"1,34*9 12,060

VV "boční schodiště"1,8*3 5,400

VV Mezisoučet 17,460

356 M 5976140-01
dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné (s protiskluz.profilováním 

drážkami)
m2 5,762 630,00 3 630,06

PP popis viz.TZ

VV 17,46*0,3 5,238

VV 5,238*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 5,762

357 K 771274232
Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 200 

mm
m 20,600 106,00 2 183,60 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic hladkých 

výšky přes 150 do 200 mm

VV "viz.nový stav-1.np"

VV "rampa"1,34*10 13,400

VV "boční schodiště"1,8*4 7,200

VV Mezisoučet 20,600

358 M 5976140-02 dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné m2 4,532 360,00 1 631,52

PP popis viz.TZ

VV 20,6*0,2 4,120

VV 4,12*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 4,532

359 K 771474113 Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm m 15,300 76,50 1 170,45 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 

mm

VV "1.np"

VV "rampa"7,2+0,2*2 7,600

VV "boční schodiště"0,85*2 1,700

VV "128,132"(0,5*2+1+0,3*2+0,2*2)*2 6,000

VV Mezisoučet 15,300

360 M 5976140-02 dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné m2 1,683 360,00 605,88

PP popis viz.TZ

VV 15,3*0,1 1,530

VV 1,53*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,683

361 K 771474133
Montáž soklíků z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých flexibilní lepidlo v 

do 120 mm
m 4,700 104,00 488,80 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých 

výšky přes 90 do 120 mm

VV "1.np"

VV "rampa"0,3*9+0,2*10 4,700

VV Mezisoučet 4,700

362 M 5976140-02 dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné m2 0,517 360,00 186,12

PP popis viz.TZ

VV 4,7*0,1 0,470

VV 0,47*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,517

363 K 771574131
Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 

50 ks/m2
m2 37,328 310,00 11 571,68 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných 

protiskluzných nebo reliefovaných do 50 ks/ m2

VV "viz.nový stav-1.np"

VV "rampa"1,34*7,2 9,648

VV "boční schodiště"0,85*1,6 1,360

VV "128,132"5,61+5,71 11,320

VV "1.np-103 (v místě oc.prosklené stěny)"6,0*2,5 15,000

VV Mezisoučet 37,328

364 M 5976140-02 dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné m2 41,061 360,00 14 781,96

PP popis viz.TZ

VV 37,328*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 41,061

365 K 771579191 Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2 m2 12,680 8,50 107,78 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě

VV "boční schodiště"0,85*1,6 1,360

VV "128,132"5,61+5,71 11,320

VV Mezisoučet 12,680

366 K 771579197 Příplatek k montáž podlah keramických za lepení dvousložkovým lepidlem m2 48,686 28,00 1 363,21 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo

VV "stupnice "17,46*0,3 5,238

VV "podstupnice"20,6*0,2 4,120

VV "dlažba"37,328 37,328

VV "soklík"15,3*0,1+4,7*0,1 2,000

VV Mezisoučet 48,686

367 K 7715911-01 Podlahy řezání keramických dlaždic rovné (řezání dlaždic pro soklík) m 21,000 35,00 735,00

PP Podlahy - ostatní práce řezání dlaždic keramických

VV "dtto dl.soklíku"15,3+4,7 20,000

VV 20*0,05 1,000

VV Součet 21,000

368 K 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 48,686 34,50 1 679,67 CS ÚRS 2016 01

PP Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu

VV "stupnice "17,46*0,3 5,238

VV "podstupnice"20,6*0,2 4,120
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VV "soklík"15,3*0,1+4,7*0,1 2,000

VV Mezisoučet 48,686

369 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 21,000 27,00 567,00 CS ÚRS 2016 01

PP Podlahy - ostatní práce spárování silikonem

VV "dtto dl.soklíku"15,3+4,7 20,000

VV 20*0,05 1,000

VV Součet 21,000

370 K 771591172 Montáž profilu pro schodové hrany m 20,600 55,60 1 145,36 CS ÚRS 2016 01

PP Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro schodové hrany

VV "rampa"1,34*10 13,400

VV "boční schodiště"1,8*4 7,200

VV Mezisoučet 20,600

371 M 5905414-01 profil schodový ušlechtilá ocel V2A, R 10 V 6, TE 20/100 (2 x 1000 mm) m 22,660 353,00 7 998,98

PP
Systémy podlahové a stěnové systém  - schodové hrany,profil schodový, materiál: ušlechtilá ocel 

V2A, R 10 V 6, L= 1,0 m typ              výška x délka TE 20/100      2 x 1000 mm

P
Poznámka k položce:

profil z ušlechtilé oceli se speciální protiskluznou úpravou

VV 20,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 22,660

372 K 771591175 Montáž profilu ukončujícího pro balkony a terasy m 13,640 40,00 545,60 CS ÚRS 2016 01

PP Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro balkony a terasy

VV "1.np-rampa"1,34+7,2+0,3*9 11,240

VV "boční schodiště"0,3*8 2,400

VV Mezisoučet 13,640

373 M 5905429-01 profil  ukončovací barevně lakovaný Al, výška 15 mm, délka 2,5 m m 15,004 980,00 14 703,92

PP
Systémy podlahové a stěnové systém Schlüter - konstrukce pro balkony a terasy,profil ukončovací, 

materiál: hliník typ (*barva)    výška           délka RTKE 15 …*     15 mm         2,5 m

VV 13,64*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 15,004

374 K 7715913-01
Svod pro odvodnění balkonu nebo terasy z poplastovaného plechu (odpadní trubka 

průměru 50 mm)- systémový prvek-D+M
m 12,600 1 770,00 22 302,00

VV "viz.výpis klempíř:K11 (dl.0,6m-viz.4.np)"0,6*21 12,600

375 K 771990112 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa m2 31,246 209,00 6 530,41 CS ÚRS 2016 01

PP Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa

VV "viz.nový stav-1.np"

VV "rampa"1,34*7,2 9,648

VV "boční schodiště"0,85*1,6 1,360

VV "1.np-103 (v místě oc.prosklené stěny)"6,0*2,5 15,000

VV "schod.stupně"

VV "rampa"(1,34*9)*0,3 3,618

VV "boční schodiště"(1,8*3)*0,3 1,620

VV Mezisoučet 31,246

376 K 771-01 Protiskluzové karborundové pásky š do 50 mm m 20,600 143,00 2 945,80

PP Ostatní práce protiskluzové karborundové pásky šířky do 50 mm

VV "rampa"1,34*10 13,400

VV "boční schodiště"1,8*4 7,200

VV Mezisoučet 20,600

377 K 998771103 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m t 1,583 420,00 664,86 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

D 777 Podlahy lité 368,99

378 K 7776519-01 Opravy podlah nátěry penetračními m2 38,646 9,50 367,14

PP Opravy podlah nátěry disperzními penetračními 

VV "penetrace pro vyrovnávací vrstvu"

VV "viz.nový stav-1.np"

VV "rampa"1,34*7,2 9,648

VV "boční schodiště"0,85*1,6 1,360

VV "1.np-103 (v místě oc.prosklené stěny)"6,0*2,5 15,000

VV "schod.stupně"

VV "rampa"(1,34*9)*0,3 3,618

VV "boční schodiště"(1,8*3)*0,3 1,620

VV "lodžie-skladba B1"

VV "216(1,2),316(1,2),443"1,48*5 7,400

VV Mezisoučet 38,646

379 K 998777103 Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 24 m t 0,004 463,00 1,85 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

D 781 Dokončovací práce - obklady 30 826,86

380 K 781474112
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním 

lepidlem
m2 28,411 260,00 7 386,86 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo 

glazovaných hladkých přes 6 do 12 ks/m2

VV "viz.nový stav-vnitřní parapety"

VV "pro P6"0,25*1,0*2 0,500

VV "pro P11"0,25*3,0 0,750

VV "pro P1"0,25*3,0*5 3,750

VV "pro P2n"0,25*3,0*2 1,500

VV Mezisoučet 6,500

VV "doplnění obkladů"

VV "1.np"

VV "137"1,5*2,5 3,750

VV "2.np"

VV "215"1,5*3,2 4,800

VV "3.np

VV "315"1,5*3,2 4,800

VV "4.np"

VV "409,410"2,0*(1,75+2,25)-0,55*(1,2*1,2) 7,208

VV Mezisoučet 20,558

VV 27,058*0,05 1,353

VV Součet 28,411

381 M 5976100-01 obkládačky keramické-popis viz.TZ m2 31,252 370,00 11 563,24

VV 28,411*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 31,252

382 K 781479194 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný povrch m2 29,161 155,00 4 519,96 CS ÚRS 2016 01
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PP
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za vyrovnání nerovného 

povrchu

VV "dtto vnější obklad"0,75 0,750

VV "dtto vnitřní obklad"28,411 28,411

VV Mezisoučet 29,161

383 K 781479196
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem 

dvousložkovým
m2 28,411 28,00 795,51 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací 

tmel

VV "dtto vnitřní obklady"28,411 28,411

384 K 781479191 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 m2 28,411 37,00 1 051,21 CS ÚRS 2016 01

VV "dtto vnitřní obklad"28,411 28,411

385 K 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 28,600 109,00 3 117,40 CS ÚRS 2016 01

PP Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové

VV "viz.nový stav-vnitřní parapety"

VV "pro P6"1,0*2 2,000

VV "pro P11"3,0 3,000

VV "pro P1"3,0*5 15,000

VV "pro P2n"3,0*2 6,000

VV Mezisoučet 26,000

VV 26*0,1 2,600

VV Součet 28,600

386 K 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 28,411 34,50 980,18 CS ÚRS 2016 01

PP Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu

VV "dtto vnitřní obklad"28,411 28,411

387 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 20,000 29,00 580,00 CS ÚRS 2016 01

PP Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem

VV "pro vnitřní obklady"20 20,000

388 K 781774113
Montáž obkladů vnějších z dlaždic keramických do 12 ks/m2 lepených flexibilním 

lepidlem
m2 0,750 265,00 198,75 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo 

glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/m2

VV "1.np-boční strany schodiště-sever"

VV (0,75*0,5)*2 0,750

389 M 5976140-02 dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné m2 0,825 360,00 297,00

PP popis viz.TZ

VV 0,75*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,825

390 K 781779191 Příplatek k montáži obkladů vnějších z dlaždic keramických za plochu do 10 m2 m2 0,750 41,00 30,75 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 

jednotlivě

VV "dtto vnější obklad"0,75 0,750

391 K 998781103 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m t 0,720 425,00 306,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 188 441,59

392 K 783-01 Nátěr vnější omítky fasády"Střední průmyslová škola Otrokovice"+logo školy ks 2,000 13 500,00 27 000,00

393 K 783218211 Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr s mezibroušením tesařských konstrukcí m2 96,700 130,00 12 571,00 CS ÚRS 2016 01

PP Lakovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením syntetický

VV "4.np-terasa 415 v dř.podhled"96,7 96,700

VV Mezisoučet 96,700

394 K 783223111 Jednonásobný napouštěcí akrylátový fungicidní nátěr tesařských konstrukcí m2 123,266 50,00 6 163,30 CS ÚRS 2016 01

PP Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný fungicidní akrylátový

VV "4.np-terasa 415 v dř.podhled-rubová strana"96,7 96,700

VV Mezisoučet 96,700

VV "1.np-stříšky 128,132"

VV "řezivo 80/160mm"(16*2)*(0,08*2+0,16*2) 15,360

VV Mezisoučet 15,360

VV 112,06*0,1 11,206

VV Součet 123,266

395 K 783801403 Oprášení omítek před provedením nátěru m2 104,800 3,90 408,72 CS ÚRS 2016 01

PP Příprava podkladu omítek před provedením nátěru oprášení

VV "viz.nový stav"

VV "1.np-podhled rampy111+čela"6,44*9,04+(6,44+ 9,04)*0,55 66,732

VV "sloupy,pilíře (nezateplené)-vstupy 128,132"

VV (2*PI*0,3*0,3+2*PI*0,3*3,05)*4+((0,3*2+0,45)*3,05)*4 38,068

VV Mezisoučet 104,800

396 K 783813111 Penetrační syntetický nátěr hladkých povrchů z desek na bázi dřeva m2 70,069 56,50 3 958,90 CS ÚRS 2016 01

PP
Penetrační nátěr omítek hladkých povrchů z desek na bázi dřeva (dřevovláknitých, 

dřevoštěpkových, cementotřískových apod.) syntetický

VV "viz.nový stav"

VV "1.np-podhled rampy111+čela"6,44*9,04+(6,44+ 9,04)*0,55 66,732

VV Mezisoučet 66,732

VV 66,732*0,05 3,337

VV Součet 70,069

397 K 783813131 Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek m2 39,971 47,20 1 886,63 CS ÚRS 2016 01

PP
Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových 

syntetický

VV "sloupy,pilíře (nezateplené)-vstupy 128,132"

VV (2*PI*0,3*0,3+2*PI*0,3*3,05)*4+((0,3*2+0,45)*3,05)*4 38,068

VV Mezisoučet 38,068

VV 38,068*0,05 1,903

VV Součet 39,971

398 K 783817401 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých betonových povrchů m2 70,069 110,00 7 707,59 CS ÚRS 2016 01

PP
Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na 

bázi dřeva (dřevovláknitých apod.) syntetický

VV "viz.nový stav"

VV "1.np-podhled rampy111+čela"6,44*9,04+(6,44+ 9,04)*0,55 66,732

VV Mezisoučet 66,732

VV 66,732*0,05 3,337

VV Součet 70,069

399 K 783817421
Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových 

omítek
m2 39,971 112,50 4 496,74 CS ÚRS 2016 01
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PP
Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých 

nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický

VV "sloupy,pilíře (nezateplené)-vstupy 128,132"

VV (2*PI*0,3*0,3+2*PI*0,3*3,05)*4+((0,3*2+0,45)*3,05)*4 38,068

VV Mezisoučet 38,068

VV 38,068*0,05 1,903

VV Součet 39,971

400 K 783827409
Příplatek k cenám dvojnásobného nátěru hladkých betonových povrchů za biocidní 

přísadu
m2 70,069 2,90 203,20 CS ÚRS 2016 01

PP

Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na 

bázi dřeva (dřevovláknitých apod.) Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru hladkých 

betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva za biocidní přísadu

VV "viz.nový stav"

VV "1.np-podhled rampy111+čela"6,44*9,04+(6,44+ 9,04)*0,55 66,732

VV Mezisoučet 66,732

VV 66,732*0,05 3,337

VV Součet 70,069

401 K 783827429
Příplatek k cenám dvojnásobného nátěru omítek stupně členitosti 1 a 2 za biocidní 

přísadu
m2 39,971 6,00 239,83 CS ÚRS 2016 01

PP

Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých 

nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 biocidní přísadu Příplatek k cenám dvojnásobného krycího 

nátěru omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 za

VV "sloupy,pilíře (nezateplené)-vstupy 128,132"

VV (2*PI*0,3*0,3+2*PI*0,3*3,05)*4+((0,3*2+0,45)*3,05)*4 38,068

VV Mezisoučet 38,068

VV 38,068*0,05 1,903

VV Součet 39,971

402 K 783897611
Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v 

odstínu středně sytém
m2 110,040 11,60 1 276,46 CS ÚRS 2016 01

PP
Krycí (ochranný ) nátěr omítek Příplatek k cenám za provádění barevného nátěru v odstínu středně 

sytém dvojnásobného

VV "viz.nový stav"

VV "1.np-podhled rampy111+čela"6,44*9,04+(6,44+ 9,04)*0,55 66,732

VV "sloupy,pilíře (nezateplené)-vstupy 128,132"

VV (2*PI*0,3*0,3+2*PI*0,3*3,05)*4+((0,3*2+0,45)*3,05)*4 38,068

VV Mezisoučet 104,800

VV 104,8*0,05 5,240

VV Součet 110,040

403 K 783901453 Vysátí betonových podlah před provedením nátěru m2 385,560 8,30 3 200,15 CS ÚRS 2016 01

PP Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím

VV "viz.stávající stav"

VV "pro další práce (aplikace penetr.nátěrů)"

VV "1.np"

VV "západ rampa+schodiště"7,2*1,5+1,5*(0,3*9) 14,850

VV "sever-schodiště"1,8*0,7+2,0*(0,3*3) 3,060

VV "128,132"5,61*2 11,220

VV "1.np-103 (v místě oc.prosklené stěny)"6,0*2,5 15,000

VV "4.np-terasa 415 (ochoz sálu)-bet.podklad pro nové souvrství"141,25 141,250

VV "lodžie 216-1,216-2,316-1,316-2,443"1,48*5 7,400

VV Mezisoučet 192,780

VV "v průběhu práce"192,78 192,780

VV Mezisoučet 192,780

VV Součet 385,560

404 K 783301401 Ometení zámečnických konstrukcí m2 370,590 3,10 1 148,83 CS ÚRS 2016 01

PP Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění ometení

VV "viz.Z21"

VV "podesty"7*14,4 100,800

VV "schod.ramena"7*7,2 50,400

VV "obvod.rám základový"7,2 7,200

VV "obvod.rám.střešní"13 13,000

VV "nosníky"5,5 5,500

VV "střecha"17,9+4+8 29,900

VV "sloupy"25,2 25,200

VV "zábradlí"12,7+4,1 16,800

VV "kotvení"13,2 13,200

VV "vert.rastr"19,9 19,900

VV "rastr.výplně"19,5 19,500

VV "podesta 4.np"5,6+3,5 9,100

VV Mezisoučet 310,500

VV "viz.Z22"26,4 26,400

VV Mezisoučet 26,400

VV 336,9*0,1 33,690

VV Součet 370,590

405 K 783306807 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů m2 370,590 88,10 32 648,98 CS ÚRS 2016 01

PP Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením

VV "dtto ometení"370,59 370,590

406 K 783314203
Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických 

konstrukcí
m2 370,590 86,50 32 056,04 CS ÚRS 2016 01

PP Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující

VV "dtto ometení"370,59 370,590

407 K 783315101 Jednonásobný syntetický standardní mezinátěr zámečnických konstrukcí m2 370,590 70,60 26 163,65 CS ÚRS 2016 01

PP Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

VV "dtto ometení"370,59 370,590

408 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 370,590 73,00 27 053,07 CS ÚRS 2016 01

VV "dtto ometení"370,59 370,590

409 K 783617611 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí do DN 50 mm m 11,000 23,50 258,50 CS ÚRS 2016 01

PP
Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický 

standardní

VV "nové plyn.potrubí na fasádě (popis viz.pol.Z26a-výpis zámečník)"11 11,000

VV Mezisoučet 11,000

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 88 617,61

410 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 1 315,488 11,20 14 733,47 CS ÚRS 2016 01

PP Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m

VV "viz.nový stav"

VV "1.np"

VV "110"3,3*(7,05*2+7,35) 70,785
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Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
3,3*(3,825+7,045+7,05+3,735+11,73+3,52+14,49+1,8+3,9+10,48+7,08+3,65+6,6+7,24+

3,48*2+7,44+1,8)
357,539

VV -(3*2,1*6+2*3,05+3*2,254+3*3,05+3*1,5+3*1,5*4+3*2,1*9+5,05*2,45) -151,385

VV "2.np"

VV
2,7*(3,8+3,4*2+3,45+3,65+3+14,3+7,95+3,6+3,4*4+3,8+1,8*2+7+3,6+3,4*5+3,68+6,6+3

,5+3,4*6+3,8)
359,451

VV -(3*1,5*29+3*1,8*4+5,05*2,0) -162,200

VV "3.np"

VV
2,7*(3,8+3,4*2+3,45+3,65+3+14,3+7,95+3,6+3,4*4+3,8+1,8*2+7+3,6+3,4*5+3,68+6,6+3

,5+3,4*6+3,8)
359,451

VV -(3*1,5*29+3*1,8*4+5,05*2,0) -162,200

VV "4.np"

VV 2,7*(1,1*2+22,7*2+4,2+7,08*2+3,6+3,4*4+3,8+1,8+7+3,65+3,4*5+3,68+6,6+2,25+1,75) 352,863

VV -(22,8*2,1*2+3*1,5*15+5,05*2) -173,360

VV "strojovna"3,3*20 66,000

VV Mezisoučet 916,944

VV "dtto potažení pilířků pletivem"141,75 141,750

VV "ostění"231 231,000

VV Mezisoučet 372,750

VV 1289,694*0,02 25,794

VV Součet 1 315,488

411 K 784211121
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech 

výšky do 3,80 m
m2 1 363,176 40,90 55 753,90 CS ÚRS 2016 01

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné 

středně v místnostech výšky do 3,80 m

VV "dtto penetrace"1315,488 1 315,488

VV "SDK"

VV "podhled"43,848 43,848

VV "opláštění"3,84 3,840

VV Mezisoučet 1 363,176

412 K 784211161
Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu v 

světlém odstínu
m2 1 363,176 13,30 18 130,24 CS ÚRS 2016 01

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za 

provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu světlém

VV "dtto malby"1363,176 1 363,176

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 302 244,94

413 K 786624111
Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených dřevěných otevíravých, sklápěcích a 

vyklápěcích
m2 489,000 133,00 65 037,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž zastiňujících žaluzií lamelových do oken zdvojených otevíravých, sklápěcích nebo 

vyklápěcích dřevěných

VV "pro plastová okna-viz.výpis plast"

VV "P1"(3*2,1)*15 94,500

VV "P2"(3,0*1,5)*73 328,500

VV "P3"(3,0*1,8)*8 43,200

VV "P13 (mimo 2 skl.okna)"(2,0*2+3,0*1,2)*3 22,800

VV Mezisoučet 489,000

VV Součet 489,000

414 M 5534620-01 žaluzie horizontální interiérové vč.řetízkového manuálního ovládání m2 489,000 405,00 198 045,00

PP příslušenství stavební kovové žaluzie horizontální interiérové

415 K 78667-01
Vysunutí (svěšení) vertikálních okenních žaluzií z vodících lišt+jejich zpětná montáž 

(viz.výpis truhlář Č1)
m 298,000 130,00 38 740,00

P
Poznámka k položce:

vč.uložení žaluzií v objektu SPŠ

VV "viz.Č1"

VV 3,0*84+23,0*2 298,000

416 K 998786103 Přesun hmot tonážní pro čalounické úpravy v objektech v do 24 m t 0,636 665,00 422,94 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky (hloubky) přes 12 do 24 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je     možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i 

hmotnost materiálů     oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot     použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl     včetně nákladů na materiál 

ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. 

za ztížených podmínek,     lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem 

skutečně přemísťuje. 

D M Práce a dodávky M 172 812,00

D 21-M Elektromontáže 135 372,00

417 K Elektro Celkové náklady na hromosvod, uzemnění -viz.samostatný rozpočet soubor 1,000 135 372,00 135 372,00

D 43-M Montáž ocelových konstrukcí 37 440,00

418 K Oc.k-ce stříšky Ocelová k-ce stříšky 1.np z Jaklů vč.nátěru a spojovacích prvků-D+M kg 640,000 58,50 37 440,00

VV "1.np stříšky nad vstupy (2 stříšky)-viz.výkres stříšek"320*2 640,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 40 000,00

419 K HZS
Nezměřitelné práce čl.17-1a,Práce v tarifní třídě 4-různé drobné práce při 

rekonstrukci
hod 200,000 200,00 40 000,00
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