



## PŘEHLEDNÁ SITUACE STAVBY

K.V.Z. spol. s r.o. Mokrá 386, 760 01 Zlín, IČO 00546178

PROJEKTANT: Jiří Králíček	jiri.kralicek@email.cz	tel. 571 117 722	ČÍSLO ZAKÁZKY: KVZ-1821/17
STAVBA: <b><u>VPIC Krhov, III49516., most ev.č. 49516-2</u></b>			DATUM: 04/2017
PŘEHLEDNÁ SITUACE STAVBY			MĚŘÍTKO:
OBJEDNATEL: České telekomunikační infrastruktura a.s.			00