

**Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou
dražní osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky
regionální dopravy v rámci elektrické trakce trat' č. 202**

Dodatek č. 12

Objednatel:

Jihočeský kraj

Sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
Zastoupen: MUDr. Martinem Kubou, hejtnanem Jihočeského kraje
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650
Č. účtu: XXXXXXXXXX
Kontaktní osoba: JUDr. Andrea Tetourová, odbor dopravy a silničního hospodářství
Telefon: XXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXX

Dopravce:

České dráhy, a.s.

Sídlo: Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1
Zastoupen: Mgr. Michalem Krapincem, předsedou představenstva
Ing. Jiřím Ješetou, členem představenstva
IČO: 70994226
DIČ: CZ709942260
Č. účtu: 10188-133605011/0100
Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Kosmata, České dráhy, a.s., Oblastní centrum obchodu Západ,
pracoviště České Budějovice
Telefon: +420 602 123 108
E-mail: kosmata@gr.cd.cz

Na základě dohody Objednatele s Dopravcem dochází k níže uvedeným změnám Dodatku č. 12. který je nedílnou součástí výše nadepsané smlouvy.

ČLÁNEK 1 PŘÍLOHY

Za nedílné součásti tohoto Dodatku č. 12 se považují nové přílohy Smlouvy:

Příloha č. 2 – Struktura Objednaného Dopravního výkonu se nahrazuje novým zněním.

Příloha č. 3 – Finanční model se nahrazuje novým zněním.

Příloha č. 5 – Stanovení výše plateb se nahrazuje novým zněním.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Dodatek č. 12 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží elektronický originál.

Dodatek č. 12 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Smluvní strany dále prohlašují, že jsou pro ně práva a závazky, z Dodatku č. 12 vyplývající, závazné již ode dne 14. 12. 2025.

V Českých Budějovicích dne:

za Objednatele:

Elektronický podpis: 20.1.2026
Certifikát autora podpisu:
Jméno: MUDr. Martin Kuba
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 27.1.2028 12:39 +01:00

MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

V Praze dne:

Za Dopravce:

Mgr. Michal Krapinec



Digital signature:
07.01.2026
11:26

Mgr. Michal Krapinec
předseda představenstva

Ing. Jiří
Jeřeta

Digitálně podepsal
Ing. Jiří Jeřeta
Datum: 2026.01.06
08:15:06 +01'00'

Ing. Jiří Jeřeta
člen představenstva


Příloha č. 2 Struktura objednaného dopravního výkonu

					Výkon v závazku veřejné služby ve vlkm na území kraje dle GVD za období	Výkon v závazku veřejné služby ve vlkm na území kraje dle GVD za	Četnost vedení vlaku v závazku veřejné služby v kraji za	Výkon v závazku veřejné služby ve vlkm na území kraje dle GVD za	Četnost vedení vlaku v závazku veřejné služby v kraji za	Výkon v závazku veřejné služby ve vlkm na území kraje dle GVD za	Četnost vedení vlaku v závazku veřejné služby v kraji za	Výkon v závazku veřejné služby ve vlkm na území kraje dle GVD za	Četnost vedení vlaku v závazku veřejné služby v kraji za	Výkon v závazku veřejné služby ve vlkm na území kraje dle GVD za období	Četnost vedení vlaku v závazku veřejné služby v kraji za období
Číslo vlaku	Výchozí zastávka vlaku	Cílová zastávka vlaku	Začátek smluvního úseku	Konec smluvního úseku	od 14.12.2025 do 12.12.2026	14. 12. 2025 - 31. 12. 2025		1. čtvrtletí 2026		2. čtvrtletí 2026		3.čtvrtletí 2026		od 1.10.2026 do 12.12.2026	
28400	Tábor	Bechyně	Tábor	Bechyně	5 952,0	240,0	10	1 512,0	63	1 464,0	61	1 536,0	64	1 200,0	50
28401	Bechyně	Tábor	Bechyně	Tábor	5 952,0	240,0	10	1 512,0	63	1 464,0	61	1 536,0	64	1 200,0	50
28402	Tábor	Bechyně	Tábor	Bechyně	5 952,0	240,0	10	1 512,0	63	1 464,0	61	1 536,0	64	1 200,0	50
28403	Bechyně	Tábor	Bechyně	Tábor	8 664,0	384,0	16	2 136,0	89	2 184,0	91	2 208,0	92	1 752,0	73
28404	Tábor	Bechyně	Tábor	Bechyně	5 952,0	240,0	10	1 512,0	63	1 464,0	61	1 536,0	64	1 200,0	50
28406	Tábor	Bechyně	Tábor	Bechyně	2 784,0	192,0	8	648,0	27	720,0	30	672,0	28	552,0	23
28407	Bechyně	Tábor	Bechyně	Tábor	5 952,0	240,0	10	1 512,0	63	1 464,0	61	1 536,0	64	1 200,0	50
28408	Tábor	Bechyně	Tábor	Bechyně	1 248,0	0,0	0	0,0	0	480,0	20	672,0	28	96,0	4
28409	Bechyně	Tábor	Bechyně	Tábor	8 736,0	432,0	18	2 160,0	90	2 184,0	91	2 208,0	92	1 752,0	73
28410	Tábor	Bechyně	Tábor	Bechyně	8 736,0	432,0	18	2 160,0	90	2 184,0	91	2 208,0	92	1 752,0	73
28411	Bechyně	Tábor	Bechyně	Tábor	1 248,0	0,0	0	0,0	0	480,0	20	672,0	28	96,0	4
28412	Tábor	Bechyně	Tábor	Bechyně	1 248,0	0,0	0	0,0	0	480,0	20	672,0	28	96,0	4
28413	Bechyně	Tábor	Bechyně	Tábor	8 736,0	432,0	18	2 160,0	90	2 184,0	91	2 208,0	92	1 752,0	73
28414	Tábor	Bechyně	Tábor	Bechyně	8 736,0	432,0	18	2 160,0	90	2 184,0	91	2 208,0	92	1 752,0	73
28415	Bechyně	Tábor	Bechyně	Tábor	1 248,0	0,0	0	0,0	0	480,0	20	672,0	28	96,0	4
28416	Tábor	Bechyně	Tábor	Bechyně	2 520,0	72,0	3	312,0	13	744,0	31	984,0	41	408,0	17
28417	Bechyně	Tábor	Bechyně	Tábor	8 736,0	432,0	18	2 160,0	90	2 184,0	91	2 208,0	92	1 752,0	73
28418	Tábor	Bechyně	Tábor	Bechyně	8 736,0	432,0	18	2 160,0	90	2 184,0	91	2 208,0	92	1 752,0	73
28419	Bechyně	Tábor	Bechyně	Tábor	2 520,0	72,0	3	312,0	13	744,0	31	984,0	41	408,0	17
28420	Tábor	Bechyně	Tábor	Bechyně	7 200,0	240,0	10	1 512,0	63	1 944,0	81	2 208,0	92	1 296,0	54
28421	Bechyně	Tábor	Bechyně	Tábor	8 736,0	432,0	18	2 160,0	90	2 184,0	91	2 208,0	92	1 752,0	73
28422	Tábor	Bechyně	Tábor	Bechyně	8 736,0	432,0	18	2 160,0	90	2 184,0	91	2 208,0	92	1 752,0	73
28423	Bechyně	Tábor	Bechyně	Tábor	7 200,0	240,0	10	1 512,0	63	1 944,0	81	2 208,0	92	1 296,0	54
28424	Tábor	Bechyně	Tábor	Bechyně	7 200,0	240,0	10	1 512,0	63	1 944,0	81	2 208,0	92	1 296,0	54
28425	Bechyně	Tábor	Bechyně	Tábor	8 736,0	432,0	18	2 160,0	90	2 184,0	91	2 208,0	92	1 752,0	73
28426	Tábor	Bechyně	Tábor	Bechyně	8 736,0	432,0	18	2 160,0	90	2 184,0	91	2 208,0	92	1 752,0	73
28427	Bechyně	Tábor	Bechyně	Tábor	7 200,0	240,0	10	1 512,0	63	1 944,0	81	2 208,0	92	1 296,0	54
28428	Tábor	Bechyně	Tábor	Bechyně	7 200,0	240,0	10	1 512,0	63	1 944,0	81	2 208,0	92	1 296,0	54
28429	Bechyně	Tábor	Bechyně	Tábor	8 736,0	432,0	18	2 160,0	90	2 184,0	91	2 208,0	92	1 752,0	73
28430	Tábor	Bechyně	Tábor	Bechyně	8 688,0	384,0	16	2 160,0	90	2 184,0	91	2 208,0	92	1 752,0	73
28431	Bechyně	Tábor	Bechyně	Tábor	7 200,0	240,0	10	1 512,0	63	1 944,0	81	2 208,0	92	1 296,0	54
28432	Tábor	Bechyně	Tábor	Bechyně	7 176,0	216,0	9	1 512,0	63	1 944,0	81	2 208,0	92	1 296,0	54
28433	Bechyně	Tábor	Bechyně	Tábor	8 688,0	384,0	16	2 160,0	90	2 184,0	91	2 208,0	92	1 752,0	73
28434	Tábor	Bechyně	Tábor	Bechyně	8 664,0	360,0	15	2 160,0	90	2 184,0	91	2 208,0	92	1 752,0	73
28435	Bechyně	Tábor	Bechyně	Tábor	7 176,0	216,0	9	1 512,0	63	1 944,0	81	2 208,0	92	1 296,0	54
Součet výkonů spojů ve vlkm					230 928,0	9 672,0		53 304,0		59 760,0		63 792,0		44 400,0	

Vymezení úseků drah - trať 202 Tábor - Bechyně

trať	úsek	délka km Jihočeský kraj
202	Tábor - Bechyně	24

Výpočet pro kalendářní rok 2026			Předpokládané hodnoty (v tis. Kč)											
Výchozí finanční model		Řádek	2023/2024		2024/2025		2025/2026		2026/2027		2027/2028		2028/2029	
			2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2028	2029
Výchozí náklady	Trakční energie a palivo	1												
	Netrakční energie a palivo	2												
	Přímý materiál	3												
	Opravy a údržba vozidel	4												
	Odписy dlouhodobého majetku	5												
	Pronájem a leasing vozidel	6												
	Mzdové náklady	7												
	Sociální a zdravotní pojištění	8												
	Cestovné	9												
	Úhrada za použití dopravní cesty	10												
	Úhrada za použití ostatní infrastruktury	11												
	Ostatní přímé náklady	12												
	Ostatní služby	13												
	Provozní režie	14												
	Správní režie	15												
Výchozí náklady celkem (řádek 1 až 15)		16												
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	17												
	Ostatní tržby z přepravy	18												
	Ostatní výnosy	19												
Výchozí výnosy celkem (řádek 17 až 19)		20												
Hodnota provozních aktiv**		21												
Čistý příjem		22												
Kompenzace (ř.16 - ř.20 + ř.22)		23												
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		24												
Jiná dotace		25												
Dopravní výkon v tis.vlkm		26												
Kompenzace v Kč/vlkm		27												
Variabilní sazba v Kč/vlkm		28												



Trať 202

Dodatek č. 12, Příloha č. 5, Stanovení výše plateb v období 14.-31.12.2025 a pro kalendářní rok 2026, platná od 14.12.2025

měsíc	částka v Kč
14.12.-31.12.2025	
leden 2026	
únor 2026	
březen 2026	
duben 2026	
květen 2026	
červen 2026	
červenec 2026	
srpen 2026	
září 2026	
říjen 2026	
listopad 2026	
prosinec 2026	
Celkem 2026	

Pravidlo zaokrouhlování:

Záloha za období 14.12.-31.12.2025 a za období 1.1.-31.12.2026 je vypočtena z celkového smluvního nároku za toto období ve výši 80% a zaokrouhlена na celé koruny.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Změnou datového formátu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 12.01.2026 11:25:52.

Zaručený elektronický podpis byl shledán platným, dokument nebyl změněn a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů k datu 12.01.2026 7:33:55. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 016CB9CB, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Ing. Jiří Jeřeta, České dráhy, a.s.. Elektronický podpis nebyl označen platným časovým razítkem.

Vstupující dokument byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 12.01.2026 11:25:52.

Zaručený elektronický podpis byl shledán platným, dokument nebyl změněn a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů k datu 12.01.2026 7:33:55. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 015EF83C, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Mgr. Michal Krapinec, České dráhy, a.s.. Elektronický podpis nebyl označen platným časovým razítkem.

Typ vstupního dokumentu: .PDF
Otisk vstupního souboru: C3C753F66F1424F82D3E94C52A0ABF9097D58B900BD2B806EEBD5CCE89E0DB90
Použitý algoritmus: SHA256_SBB 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Subjekt, který změnu formátu dokumentu provedl:

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 37001 České Budějovice, posta@kraj-jihocesky.cz

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

12.1.2026

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

Bošanská Dagmar