

Městský úřad Chrudim

Odbor investic

Resselovo náměstí 77

537 16 Chrudim

012/2026 Nabídka

na vypracování projektové dokumentace PS+PDPS na akci:

N

Most M11, ul. V Průhonech Chrudim

Přeložky IS

1. Úvod

Touto cestou Vám předkládáme cenovou nabídku na vypracování vyvolaných přeložek k projektové dokumentaci pro Povolení stavby (**PS**) a provádění stavby (**PDPS**) – akce: **Most M11, ul. V Průhonech Chrudim**.

Nabízená projektová dokumentace přeložek inženýrských sítí bude provedena dle platných ČSN, TP, TKP a TKP-D v rozsahu daných stupňů projektové dokumentace PS+PDPS dle Vyhlášky 227/2024 Sb.

Projektová dokumentace ve stupni PS+PDPS bude obsahovat stavební objekty:

- SO 301 – Přeložka vodovodu
 - SO 311 – Přeložka odvodnění
 - SO 331 – Přeložka kanalizace
 - SO 431 – Přeložka VO
 - SO 461 – Přeložka sdělovacího vedení - Cetin
 - SO 462 – Přeložka sdělovacího vedení - Omega
 - SO 501 – Přeložka STL plynovodu
- Soupis prací v rozpočtovém systému OTSKP dle požadavku objednatele
 - Projednání dokumentace s dotčenými orgány dle poptaného rozsahu

2. Kalkulace ceny dle časové náročnosti akce a daného rozsahu prací

Kalkulace ceny v tomto odstavci je provedena na základě skutečné časové náročnosti jednotlivých výkonových fází s předpokládanou hodinovou sazbou.

A) Projektová dokumentace PS+PDPS				
Číslo	Název výkonové fáze	celkem počet hodin	sazba v Kč/hod	Částka celkem v Kč
1	A - Průvodní zpráva	0	800	0,00
2	B - Souhrnná technická zpráva	0	800	0,00
3	C - Situace	0	800	0,00
4	D - Dokumentace objektů			
	SO 301 - Přeložka vodovodu	soubor	-	75 600,00
	SO 311 - Přeložka odvodnění	soubor	-	86 400,00
	SO 331 - Přeložka kanalizace	soubor	-	90 000,00
	SO 431 - Přeložka VO	soubor	-	12 000,00
	SO 461 - Přeložka sdělovacího vedení - Cetin	soubor	-	20 400,00
	SO 461 - Přeložka sdělovacího vedení - Omega	soubor	-	32 400,00
	SO 501 - Přeložka STL plynovodu	soubor	-	81 600,00
6	Dokladová část	0	700	0,00
8	Soupis prací - rozpočet	-	-	0,00
9	Geodetické zaměření polohopisu a výškopisu	soubor	-	0,00
10	Inženýrsko-geologický průzkum - IG+HG průzkum	soubor	-	neobsahuje
11	Hydrotechnické údaje a hydrotechnický posudek mostního otvoru	soubor	-	0,00
12	Projednání dokumentace	10	800	8 000,00
13	Planografie + CD	soubor	-	2 000,00
Celkem cena za Projektovou dokumentaci		10	1,11	408 400,00
A) Projektová dokumentace PS+PDPS				
Číslo	Název výkonové fáze	CENA bez DPH	DPH	CENA s DPH
		408 400,00	85 764,00	494 164,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM PS+PDPS		408 400,00	85 764,00	494 164,00
B) Inženýrská činnost - IČ				
Číslo	Název výkonové fáze	celkem počet hodin	sazba v Kč/hod	Částka celkem v Kč
1	Celková inženýrská činnost vč. cestovního	10	700	7 000,00
2	Správní poplatek za vydání územního rozhodnutí - uhradí objednatel	soubor		neobsahuje
3	Správní poplatek za vydání stavebního povolení -	soubor		neobsahuje
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM ZA IČ				7 000,00
celkem dokumentace PS+PDPS+IČ				
A)	Projektová dokumentace PS+PDPS	CENA bez DPH	DPH	CENA s DPH
		408 400,00	85 764,00	494 164,00
B)	Inženýrská činnost - IČ	CENA bez DPH	DPH	CENA s DPH
		7 000,00	1 470,00	8 470,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM za PS+PDPS+IČ		415 400,00	87 234,00	502 634,00
CELKEM REKAPITULACE CENA PS+PDPS				
	NABÍDKOVÁ CENA CELKEM za PS+PDPS+IČ	CENA bez DPH	DPH	CENA s DPH
		415 400,00	87 234,00	502 634,00
CELKOVÁ CENA DLE POPTÁVKY		415 400,00	87 234,00	502 634,00

3. Doba nabízené dokumentace

Čistopis dokumentace PS+PDPS bude předán

předpoklad 30.6.2026

4. Cena za případné vícetisky:

a) Dokumentace PS+PDPS (samostatně)

Cena za vícetisky kompletní dokumentace DPH (21%)	bez DPH	2 000,- Kč 420,- Kč
Cena za vícetisky kompletní dokumentace	s DPH	2 420,- Kč

(Cena je uvedena za jednu soupravu dokumentace)


5. Počet vyhotovení nabízené dokumentace

1 x kompletní koncept dokumentace PS+PDPS.

6 x kompletní čistopis dokumentace PS+PDPS + 1x na CD v el. podobě.

6. Související

V případě přijetí naší nabídky s Vámi sepišeme Smlouvu o dílo nebo přijmeme Vaši objednávku.



S přátelským pozdravem

jednatel společnosti

