

**ZHOTOVITEL: EUROSISTEMY GROUP, s.r.o., Masarykovo náměstí 72, 753 01 Hranice 1 / IČ: 27762033 DIČ: CZ27762033**  
**Ve věcech obchodně technických: Václav Bělec, 731 560 985 / Ondřej Tvrdý 608 870 061**

**OBJEDNATEL / Fyzická osoba:** TS a.s. 17. listopadu 910, 738 01 Frýdek-Místek, jan.slepak@tsfm.cz, +420 739 596 900  
Pověřená osoba k jednání a podpisu Předávacích protokolů: Jan Slepák

Stavba pro bydlení do 350m2 / PDP Firemní objekt / **GDPR / Souhlas se zpracováním osobních údajů: Souhlasím s použitím informací na této objednávce a v doprovodných dokumentech.**

**Místo stavby: stavba třídy T. G. Masaryka 2319 (zubní ordinace)**

Zhotovitel se touto objednávkou zavazuje provést na vlastní náklady pro objednatele dílo (Prodej+Instalaci) a Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla řádně a v termínu splatnosti faktur cenu sjednanou touto objednávkou. Předmětem plnění je dodávka a montáž díla specifikovaného v příloženém rozpočtu, který je nedílnou součástí této objednávky, tzn.:

|                                          |                                         |                                                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>===ZDRAVÉ VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ===</b> | <b>Cena díla: ===239.243Kč=== PDP</b>   |                                                                   |
| Doplatek / Přeplatek finální faktura     | nejpozději 3 dnů po dokončení instalace | ===Cena dle výkazu v Předávacím protokolu nebo 100% z ceny=== PDP |

**DOBA PLNĚNÍ.** Termín bude upřesněn technikem po uskutečnění obhlídky stavby a dle připravenosti stavby-objektu. Termín instalace bude upřesněn na základě 100% připravenosti stavby objednatele a skutečnosti, že instalované výrobky jsou od výrobce k dispozici.

Termín instalace / dodávky v případě, že jsou všechny informace známe a objednatel dodal harmonogram stavby: dle obhlídky technika Ondřeje Tvrdého 608 870 061

Po uskutečněním prodeje nebo dokončení instalace bude výrobek nebo dílo předáno objednateli na základě písemného Protokolu o předání a převzetí díla (nebo Dodacím listu Dodejky přeprave) spolu s výpisem materiálu a instalací. Řádně předaným dílem se rozumí podepsaný Protokol o předání díla (nebo Dodací list, Dodejka přeprave či mailové potvrzení) oběma smluvními stranami nebo jimi pověřenými zástupci. Předaným dílem se také rozumí fotodokumentace nebo videodokumentace. Konečnou cenu Předmětu díla je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli na základě vystaveného dodacího listu s odečtením uhrazených záloh v termínu splatnosti zhotovitele. Splátnost všech faktur je 10dnů. Reklamační dodacího listu-faktury nemá vliv na splatnost faktur. V případě reklamace dodacího listu-faktury je splatnost prodloužena o dva dny. V případě prodloužení s úhradou konečné faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý den prodlení. V případě prodloužení s dokončením díla z důvodů na straně zhotovitele je tento povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z hodnoty nedokončeného díla za každý den prodlení. Cena je garantována po dobu osmi měsíců. V případě, že dodavatel – výrobce jednostranně změnil cenu bez předchozího upozornění, tak cena bude upravena dle nastavení dodavatele-výrobce.

Cena za případné vícepráce bude objednateli vyúčtována dle ceník zhotovitele dle výpisu instalovaného materiálu a prací z Protokolu o předání a převzetí stavby(materiálu). Za Vícepráce se také rozumí: Domluva mezi Objednatel a řemeslníkem/technikem firmy Eurosistemy o změně či doplnění systému o komponenty, výrobky či instalace, které objednatel požaduje. Smluvní ujednání je naplněno požadavkem objednatele na řemeslníka a objednatel souhlasí s fakturací dle ceník zhotovitele. Tato skutečnost je nevratná a nelze ji po instalaci takto objednaných výrobků či instalaci změnit. Doklad o instalaci takových Víceprací je Předávací protokol nebo fotodokumentace zhotovitele.

V případě odstoupení od objednávky bez realizace a dodávky výrobků je poskytnutá záloha započtena na veškeré vynaložené náklady na zajištění výroby komponent, rozpočtové, technické, poradenské práce, a to i práce na zhotovení objednávky, cestovní náklady a náklady spojené s administrativou zhotovitele, storna objednaných výrobků u velkoobchodů či výrobců.

Dodržení termínu plnění instalace je závislé na včasné a řádné spolupůsobilosti objednatele, který je povinen připravit místo instalace tak, aby se instalace dala provést v jednom kroku bez přerušení. Konkrétní termín nástupu bude pro jednotlivé etapy dodávky upřesněn dle termínu dodání výrobků, harmonogramu instalací zhotovitele a připravenosti stavby objednatele. Brání-li v provedení díla zhotoviteli překážka vyšší moci, prodlužuje se termín provedení díla o dobu trvání této překážky.

Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele až zaplacením celkové ceny díla. Zaplacením celkové ceny díla vzniká nárok na předání dokumentů k zařízení, záruční listy, evidence a zápis záruky u výrobce, dokumenty pro elektrorozvodné závody, opravy, řešení reklamací, požadavky na čištění filtrů či potrubí.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli záruku na instalaci 24měsíců od předání a převzetí díla a 60 měsíců na prasknutí potrubí. Záruka na jednotlivé části a zařízení je poskytována dle doporučení výrobců (záruční a pozáruční opravy řeší oprávnění, smluvní servisní technici výrobců zařízení). Zhotovitel nezodpovídá za kvalitu topné vody, chemický obsah vody, obsah minerálů a škody jimi způsobené u systémů s vodní náplní dodanou, popř. následně vyměněnou objednatel. Zabarvení topné vody není vada topného systému a nedá se reklamovat (Výměna zabarvené vody je v režii objednatele). Dodavatel se zavazuje řešit reklamaci do dvou pracovních dnů od nahlášení objednatel. Všechny servisní úkony bude provádět autorizovaný servisní technik výrobce zařízení, úhrady za tyto výkony, a to i pozáruční platí objednatel.

**VYŠŠÍ MOC.** Za překážku vyšší moci se pro účely této objednávky považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli zhotovitele a mimo její kontrolu a jež jí brání zcela nebo zčásti v plnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by zhotovitel tuto překážku nebo její následky odvrátil nebo překonal a že by ji v době vzniku závazku předvídal, mj. i měnové nebo obchodní restrikce, embarga, státní intervence či jiná opatření státu/autorit, zničení výrobních zařízení, výpadek mezinárodní dopravy, energetiky, jakož i nedostatek pracovních sil, zásob, výrobků a jiných věcí potřebných k plnění objednávky v důsledku překážky vyšší moci, která nastala u dodavatele povinné smluvní strany-zhotovitele.

**EUROSISTEMY GROUP, s.r.o.**  
Masarykovo náměstí 72  
753 01 Hranice  
IČO: 27762033, tel.: 777 763 346

V Hranicích dne .....

Zhotovitel (jméno tiskacím, podpis)

Objednatel (jméno tiskacím, podpis) / Jednatel společnosti (jméno tiskacím, podpis)

Nedílnou součástí této objednávky tvoří příloha č.1 - Podepsané položkové rozpočty Objednatel / Podpisem potvrzují že Položkový rozpočet je součástí Objednávky včetně všech informací a položkový rozpočet jsem vlastnoručně podepsal. V případě že není – nejsou předávací protokoly podepsány Objednatel, tak platí poslední Rozpočet, který objednatel obdržel.