
OBJEDNATEL:

MĚSTO CHRUDIM PSČ 537 16

Resselovo náměstí  č.p. 77, Chrudim Telefon: 469 657 125

Odbor INVESTIC 

Oddělení investic E-mail: tomas.vapenik@chrudim-city.cz

Bankovní spojení: ČSOB - pobočka Chrudim, č.ú. 104 109 190/0300

IČO: 00270211

ZHOTOVITEL:

Cena včetně DPH: 400.000,- Kč

Záruční doba:

Vyřizuje: Tomáš Vápeník, tel.: 733 625 996

jednatel společnosti

Předmět plnění: Objednávám u Vás projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení a realizaci pro " Výstavbu cyklostezky 

Chrudim - Podhůra ". Obsahem je geodetické zaměření dle studie, PD Komunikace, PD VO, odvodnění dešťové vody, zajištění 

svahu a křížení s vjezdem k Jordánku a vjezdem k TS Chrudim. ZOV, vyjádření DOSS, vlastníků a správců inženýrských sítí a 

městského architekta, VV s vedením města, výkaz výměr a rozpočet, inženýring projektu, tisk 4x kopie + 1x CD. Projednání se 

SFDI, včetně zapracování připomínek. Zajištění stavebního povolení a kolaudace.    Podklady : Cyklostezka - studie z 05/2018 a 

vjezd k Jordánku - studie z 11/2023  .                                                       

Při realizaci díla bude zhotovitel dodržovat veškeré všeobecně závazné zákony, předpisy, příslušné vyhlášky a platné ČSN, tyto se uzavřením této 

objednávky sjednávají za závazné.

Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky

OBJEDNÁVKA číslo:         78/1/26/08

DI PROJEKT s.r.o., Chelčického 686, Rosice, 533 51 Pardubice

IČ: 018 73 687,   DIČ: CZ 018 73 687 

cena bez DPH 330.578,- Kč, cena včetně 21 % DPH je ve výši

Příjemce plnění (ručitel za nezaplacenou daň) dle § 109 ZDPH (zejména nespolehlivý plátce, nezveřejněný účet) je oprávněn postupovat v souladu s § 

109a ZDPH a uhradit DPH za poskytovatele plnění (týká se plátců DPH).

Splatnost faktury je 14 dní od doručení faktury na Odbor investic, MěÚ Chrudim. Součástí faktury bude soupis provedených prací, kopie této 

objednávky a doklad o předání a převzetí díla.

Termín plnění: Objednatel je oprávněn odstoupit od této objednávky bez povinnosti platit jakékoli náklady,

ušlý zisk nebo jiné možné úhrady, pokud nedojde k řádnému předání a převzetí díla do 31.05.2026  .      

Záruční doba se nesjednává. 

Smluvní pokuty:

1.     Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této objednávky v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb, jak v případě, že to bude podle českého právního 

řádu zapotřebí, tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v 

této objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 

stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že objednávku zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.    Zadavatel při zadávání 

této veřejné zakázky posoudil možnost uplatnění aspektu sociálně a enviromentálně odpovědného zadávání a aspektu inovací následovně: Sociální 

aspekt nebylo možné využít. Komunikace ohledně zadání zakázky probíhala elektronicky, vč. způsobu založení nabídky, protokol a faktura budou 

doručeny též elektronicky - jedná se o enviromentální aspekt a zároveň o inovaci v postupech zadavatele.

2.    Tato objednávka je vyhotovena ve dvou stejnopisech, jeden pro zhotovitele a jeden pro objednatele.

Evidenční číslo OIN                 55   / 2026

1.     Pokud nedojde k řádnému předání a převzetí díla ve výše uvedeném termínu, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla, nejméně 

však 100 Kč za každý i jen započatý den prodlení.

2.     Pokud nedojde k odstranění vady v záruční době do 10 dní od obdržení písemné reklamace objednatele zhotovitelem, zaplatí zhotovitel 

objednateli smluvní pokutu 100 Kč za každý den prodlení. 

3.     Pokud nedojde k uhrazení faktury objednatelem ve lhůtě splatnosti, objednatel zaplatí zhotoviteli penále ve výši 0,5 % z ceny díla za každý i jen 

započatý den prodlení.

Další ujednání:

V Chrudimi dne :    21.01.2026

  vedoucí  Odboru investic

Za objednatele: Ing. Petr Pecina Za zhotovitele: XXX

mailto:tomas.vapenik@chrudim-city.cz

