

(příloha č.2) SOUPIS PRACÍ obj.

Stavba: „Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu OŘ OVA 2025 – ST Ostrava“

Objekt: ST Ostrava - TO Ostrava

Část: PS Ostrava

na měsíc: únor2026

Správa železnic, státní organizace

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

06.01.2026

NUTNO DODRŽET

řádek dle sborníku	číslo položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Množství celkem	Cena bez VRN	Žst./ trať	Kolej / výhybka	Provoz / výluka (datum)	Zajištění výluky / datum, od -do
11	5904020120	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2				Svinov - ONV	2 TK 262,950 - 263,250 (300*5) 263,350 - 263,980 (630*6)	výluka	ROV 23049 C 7.2.2026 8:10 - 17:00
17	5904031020	Odstranění smíšené vegetace strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací s mulčovacím adaptérem o objemu křovin přes 50 %	ha					262,324 - 262,9 (576*6) 263,0 - 263,250 (1300) 263,350 - 263,580 (900)		
70	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus							
11	5904020120	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2				Svinov - ONV	1TK 262,950 - 263,250 (300*7)	výluka	ROV 23049 D 14.2.2026 8:10 - 17:00
17	5904031020	Odstranění smíšené vegetace strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací s mulčovacím adaptérem o objemu křovin přes 50 %	ha					262,324 - 262,9 (576*10) 263,350 263,750 (400*7)		
70	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus							

VRN

1	031101041	Zařízení a vybavení staveniště výjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů přes 20 mil. Kč	%
2	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
3	033121001 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem šířá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	hod

celková cena	303 962,66
--------------	------------