S M L O U V A číslo: 71460003
uzavřená podle § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, o podmínkách provádění stavebních prací v silničním pozemku a tělese a užívání silniční stavby dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
mezi
1. Krajská Správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, Oddělení T-S Havlíčkův Brod, Žižkova 1018, 581 53 Havlíčkův Brod ,IČO 00090450, DIČ: CZ00090450 zastoupená ředitelem Ing. Radovanem Necidem, jako správce silnic II. a III. třídy v okrese Havlíčkův Brod (dále jen „správce silnic“) k podpisu smlouvy oprávněn Petra Miksová DiS, vedoucí technicko - správního oddělení pracoviště Havlíčkův Brod - dále jen „KSÚSV“
a
2. Správa železnic, státní organizace, Nové Město, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČO: 709 94 234, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová zn. A 48384, zastoupená na základě plné moci firmou Chládek a Tintěra, a.s., Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČO:62743881 Ing. Milanem Topolem - dále jen investor/zhotovitel
I. Úvodní ustanovení
KSÚSV je majetkovým správcem silnic II. a III. třídy v okrese Havlíčkův Brod na základě zřizovací listiny schválené usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina.
II. Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je stanovení technických podmínek pro provádění stavebních prací v silničním pozemku a tělese tak, jak jsou definovány v § 11 a § 12 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích) a užívání silničního pozemku k uvedenému účelu.
Účelem stanovení podmínek pro provádění prací v silničním pozemku a tělese je zajištění ochrany silniční sítě ve správě KSÚSV v souladu se zákonem o pozemních komunikacích.
III. Rozsah dotčení silnic
K dotčení silnice ve správě KSÚSV dojde stavbou: „Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled“
Stavbou dojde k záboru silničních pozemků podle níže uvedené specifikace:
III/03810 p.p.č. 1728/1 Přibyslav - Dlouhá Ves
- Zábor vozovky pod železničním mostem	12,400-12,425
1.3. -30.6. 2026 - úplná uzavírka 300 m2                                                                                                               27.7.-28.8. - úplná uzavírka 300 m2
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]II/131 p.p.č. 1676/12 Přibyslav - Šlapanov
- Zábor vozovky pod železničním mostem 15,600-15,625
17.4.-21.8. 2026 - úplná uzavírka 250 m2
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]III/35211 p.p.č. 1802/2 Přibyslav - Poříčí
- Zábor vozovky pod železničním mostem 0,310-0,325
23.3. -16.4. 2026 - úplná uzavírka 250 m2
IV. [bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Podmínky pro provádění stavebních prací v silničním tělese
1. Podmínky pro zábor vozovky při provádění stavebních prací jsou stanoveny v Příloze č. 2.
2. Konečná úprava silničního tělesa stavby bude provedena nejpozději 28.8.2026
Silniční těleso bude předáno do 5-ti dnů od ukončení prací správci silnice protokolem.
3. Do doby předání je investor stavby povinen udržovat silniční těleso v řádném stavu a je odpovědný za zajištění bezpečnosti silničního provozu v daném úseku.
4. Investor stavby bere na vědomí, že stavební práce v silničním pozemku a tělese mohou být prováděny teprve po nabytí právní moci vydaného povolení ke zvláštnímu užívání silnic pro zábor při provádění stavebních prací v silničním pozemku a tělese, o jehož vydání je povinen požádat u silničního správního úřadu a uhrazení faktury na poplatek za užívání silničního pozemku (netýká se havárií).
5. Podmínky KSÚSV zůstávají v platnosti i v případě, že jejich plnění nebude výslovně požadováno v rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu.
V. [bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]Záruční podmínky
1. Na všechny práce spojené s uvedením tělesa silnice požadovaného stavu dle znění této smlouvy poskytne investor stavby KSÚSV záruční dobu v délce 60 měsíců ode dne předání (počítá se ode dne podpisu písemného protokolu). Termín předání bude oznámen KSÚSV - oddělení TS Havlíčkův Brod tel.569430865 minimálně 3 dny předem
2. Silniční těleso opravené v záruční době dle předchozího odstavce bude předáno na základě písemného protokolu do 5-ti dnů od ukončení prací KSÚSV. Na všechny práce spojené s opravou silničního tělesa v záruční době poskytne investor stavby KSÚSV záruční dobu v délce 60 měsíců ode dne předání (počítá se ode dne podpisu písemného protokolu). Termín předání bude oznámen KSÚSV - oddělení TS Havlíčkův Brod, tel. 5694300865. minimálně 3 dny předem
VI. [bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]Další podmínky
1. Vlastník zařízení souhlasí s prováděním prací charakteru údržby (§ 15 vyhl.č.104/97Sb) na silničním pozemku použitého k uložení zařízení správcem komunikace obvyklou mechanizací použitou v ostatním úseku bez přítomnosti tohoto zařízení.
2. Vlastník zařízení učiní taková technická opatření, aby nemohlo dojít k poškození zařízení při provádění prací charakteru údržby. Za tohoto předpokladu souhlasí s tím, že KSÚSV neponese odpovědnost za ev. poškození zařízení při těchto pracích a netrvá na předběžném projednávání výše popsaných údržbových prací. V případě nesouhlasu uhradí vícenáklady vzniklé použitím požadované jiné technologie než je obvyklé v ostatním úseku /např. ruční práce/.

VII. [bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]Ustanovení o užívání silničního pozemku a tělesa
1. Užívání silničního pozemku a tělesa k provádění stavebních prací dle čl. IV této smlouvy se sjednává na dobu určitou, dle specifikace uvedené v čl. III - Rozsah dotčení silnic
2. Smluvní strany se dohodly, že užívání bude poskytnuto úplatně. Výše úhrady se sjednává dle směrnice KSÚSV a činí dle předložené kalkulace 309.276 Kč s DPH 21% (slovy třistadevěttisícdvěstěsedmdesátšestkorun českých)
3. Částka úhrady je splatná ke dni podpisu této smlouvy bezhotovostně na účet KSÚSV nebo v hotovosti na pokladně. Daňový doklad zašle KSÚSV na adresu investora stavby do 3 pracovních dnů po připsání úhrady na účet správce silnic.
4. Při nedodržení data splatnosti je investor stavby povinen zaplatit KSÚSV penále za pozdní úhradu daňového dokladu (faktury) ve výši 0,20 % z celkové částky za každý den prodlení.
VIII. [bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Práva a povinnosti smluvních stran
1. Investor stavby je povinen přenést povinnosti plynoucí z čl. IV. smlouvy na zhotovitele stavby.
2. Práva a závazky z této smlouvy plynoucí přecházejí na případné právní nástupce smluvních stran.
3. KSÚSV je povinen strpět provádění prací v silničním tělese za podmínek, v rozsahu a po dobu sjednaných v této smlouvě.
IX. [bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva je podepsána elektronickým podpisem zástupci obou smluvních stran.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že údaje v této smlouvě uvedené jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že případné změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně, srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Osoby podepisují tuto smlouvu a svým podpisem zároveň stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění, jakož i plnou způsobilost k právním úkonům.
6. Smlouva je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
7. Nedílnou součástí smlouvy je i její příloha č. 1 - kalkulace ceny.
V Havlíčkově Brodě
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(razítko a podpis)
Ing. Milan Topol

(razítko a podpis) Petra Miksová DiS
PŘÍLOHA č. 1.
Stanovení výše náhrady za užívání pozemní komunikace (silnice a silničního pozemku) při provádění stavebních prací dle vnitřních směrnic KSÚSV.
	Kategorie silnice
	Sazba
Kč za 1m2 a den
	Sazba
Kč za 1m2 a den v případě uzavírání smluv s obcemi
	Zvýšení sazby při zasaženíst. prací do zimního období
(1.11.-31.3.)

	
	
	
	

	Silnice II. třídy
	4,-
	2,-
	100%

	Silnice III. třídy
	2,-
	1,-
	100%

	
	
	
	



Výpočet ceny náhrady za užívání pozemní komunikace (silnice a silničního pozemku) při provádění stavebních prací.
	
	M2
	Kč/m2
	Počet dnů
	

	111/03810 úplná uzavírka 1.3.-31.3 - zimní období
	
	
	
	

	111/03810 úplná uzavírka 1.4.-30.6.
	
	
	
	

	III/03810 úplná uzavírka 27.7.-28.8.
	
	
	
	

	II/131 úplná uzavírka 17.4.-21.8.
	
	
	
	

	III/35211 úplná uzavírka 23.3.-31.3. - zimní období
	
	
	
	

	III/35211 úplní uzavírka 1.4.-16.4.
	
	
	
	

	celkem
	
	
	
	255.600,-



Minimální částka poplatku pro 1 (jeden) případ činí 2000,- Kč (slovy Dvatisícekorunčeských), bez ohledu na dobu a rozsah užívání.
DPH 21% = 53.676 Kč
Náhrada činí 255.600 + 53.676 = 309.276 Kč
[bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21]Náhrada činí celkem 309.276 Kč s DPH
PŘÍLOHA č. 2
Podmínky pro provádění stavebních prací:
· Pracoviště bude viditelně označeno a zajištěno s ohledem na bezpečnost provozu na silnici.
· Po ukončení stavebních prací bude vozovka a přilehlé silniční pozemky uvedeny do původního stavu a zbavena všech nečistot.
· Případné poškození vozovky nebo silničních pozemků bude opraveno na náklad stavebníka.
· Konečná úprava silničních pozemků bude provedena nejpozději do 28.8. 2026
· Termín předání a kontroly silničních pozemků bude oznámen správci silnice minimálně
3 dny předem
· Dodavatel stavby požádá příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání silnic pro zábor při provádění stavebních prací v silničním pozemku a o povolení přechodného dopravního značení a uzavírek.
· Zhotovitel stavby bere na vědomí, že zábor silničních pozemků z důvodu stavebních prací může být realizován teprve po nabytí právní moci vydaného povolení příslušným silničním správním úřadem, včetně odsouhlasení přechodné úpravy provozu a uzavírek.
V Havlíčkově Brodě
Vypracoval: 
