

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: STRABAG Rail a.s.

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

b) Číslo Rámcové dohody: Obj.: E635-S-2617/2025 Zhot.: 1-01-25-001-JGAH

c) Specifikace požadovaného Díla:

Práce na **PS Frýdek-Místek a Frenštát pod Radhoštěm** při údržbě, opravách a odstraňování závad na železničním svršku a spodku. Dle přílohy č. 2

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

dle přílohy č. 2

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení

Email:

Tel. číslo:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody:

PS Frýdek-Místek
PS Frenštát pod Radhoštěm

Celkem 2 164 070,32 Kč

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 2. 2026

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 28. 2. 2026

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: dle přílohy č. 2, sloupec č. J, K

h) Místo realizace Díla (Staveniště): dle přílohy č. 2, sloupec č. H, I

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 21. 1. 2026

Vytvořil: