



Stavební úpravy m.č.0130, budova Albertov 4, předělání skladu na denní místnost zaměstnanců

Rekapitulace	
Bourací práce demontáže	18 939,25
Úprava vnitřních povrchů	10 337,50
Ostatní konstrukce a práce	4 078,08
Voda, kanalizace, zař. předměty	47 293,46
Práce elektro	12 903,40
Podlahy	41 153,44
Dokončovací práce - obklady	14 575,67
Dokončovací práce - malby a tapety	26 315,31
Přesun hmot a ostatní	12 810,85
Celkem - základ pro DPH 21%	188 406,95
DPH 21%	39 565,46 Kč
Cena s DPH 21%	227 972,42 Kč