
Správci a údržba silnic

SMLOUVA O DÍLO č. SMLO-160/1136/OST/20/2017
na zhotovení díla

„ Výstavba přístřešku na techniku na cestmistrovství Moravská
Třebová“

Tuto SMLOUVU O DÍLO (dále jen „Smlouva") uzavřely ve smyslu ust. § 2586 a násl. 
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) následující strany:

PHP STAV s.r.o., sídlo Hradčany 463, IČ 28783841, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27122 
Bankovní spojení:|
Číslo účtu:
je-li uchazec piatcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:
Aleš Petrás, tel.:
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických 
Aleš Petrás
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:
Aleš Petrás
Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí 
stavby:
Aleš Petrás

(dále jen „Zhotovitel"),

a

(B) Správa a údržba silnic Pardubického kraje
IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031
Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, 
vložka 162 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Email: info@suspk.cz

zastoupená Ing. Miroslavem Němcem -  ředitelem

Zástupci oprávnění jednat 
ve věcech smlouvy:

Zástupci oprávnění jednat
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Správa a údržba silnic

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání 
staveniště a k podpisu protokolu o předáni a převzetí stavby: _________

(dále jen „Objednatel")

uzavírají tuto Smlouvu, kterou se Zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a 
nebezpečí, provést pro Objednatele dílo dle podmínek této Smlouvy a dalších příloh Smlouvy 
a Objednatel se zavazuje za podmínek této Smlouvy a dalších příloh Smlouvy dílo převzít a 
zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

1. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je provedení díla „Výstavba přístřešku na techniku na cestmistrovství 
Moravská Třebová“, které je specifikováno ve výkazu výměr, jež byl zpracován včetně 
soupisu prací, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.(dále jen „Dílo“).

Předmět smlouvy zahrnuje zejména:

• povinnost Zhotovitele vést deník stavby,

• povinnost Zhotovitele provádět průběžné testy a komplexní zkoušky dle plánu řízení a 
kontroly jakosti,

• vyhotovení dokumentace skutečného provedení, zaměření skutečného provedení v 
dig. formě (referenční systém Bpv) ve 3 vyhotoveních,

• zpracování podrobné pasportizace přilehlých objektů (domů, oplocení apod.) a 
následné repasportizace po skončení stavby ve 3 vyhotoveních vč. CD,

• zajištění informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době trvání, 
místě a prováděných rozsahu prací a to nejpozději 7 dní před zahájením prací,

• zpracování zprávy o průběhu stavby včetně fotodokumentace (zpráva bude předána 
ve 3 vyhotoveních vč. CD).

Zhotovitel je povinen pří provádění Díla na vlastní náklad a nebezpečí obstarat veškerá 
povolení, protokoly, potvrzení, schválení a podob., potřebná k zdárnému provedení Díla, 
vlastním nákladem zajisti řízení stavebních a technologických prací, obstarání a přepravu 
dodávek a montážního zařízení, stavební práce, montážní práce a odstraňování vad v 
záruční době.

2. Cena díla

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla 
sjednána na základě výsledku výběrového řízení a dohody smluvních stran a činí:

3.722.997,- Kč (Slovy: třimilionysedmsetdvacetdvatisícdevětsetdevadesátsedm korun 
českých) bez DPH (dále jen „smluvní cena").
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DPH činí 781.829,- Kč (Slovy: sedmsetosmdesátjedentisícosmsetdvacetdevět korun 
českých).

Sazba DPH je 21%.

Cena včetně DPH činí 4.504.826,- Kč (Slovy:
(čtyřimilionypětsetčtyřitisíceosmsetdvacetšestisíc korun českých).

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady 
Zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním Díla. DPH bude fakturována podle zákona 
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění.
Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se smluvní cena vč. DPH 
navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě 
Zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového 
dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle Smlouvy a na základě 
podmínek dále v této Smlouvě specifikovaných.

3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného 
doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami Objednateli.

4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude Objednatel hradit fakturovanou částku vždy na 
ten účet Zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový 
přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře 
uveden jiný účet Zhotovitele, než takto zveřejněný, bere Zhotovitel na vědomí, že 
Objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku 
bez DPH; Objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O 
takovémto postupu dodatečně písemně informuje Zhotovitele.

5. Pokud je v okamžiku fakturace o Zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 
přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 
zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího 
oprávněn zaplatit na účet Zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; Objednatel 
v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu 
dodatečně písemně informuje Zhotovitele.

6. Daňový doklad -  faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a 
daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dle požadavků objednatele 
stanovených touto smlouvou. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je 
objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak 
dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného 
doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu objednateli.

7. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, včetně DPH, vzniká 
dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu 
realizace díla, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy oběma smluvními stranami. Kopie 
uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou dílčího daňového dokladu/faktury. 
Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných 
provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 
90 % ceny díla. Zbývající část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě 
konečného daňového dokladu/faktury.

8. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po podpisu 
protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Přílohou konečného 
daňového dokladu/faktury bude soupis všech uhrazených daňových dokladů/faktur.
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9. Součet plateb nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní cenu díla.

10. Daňový doklad/faktura je považována za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované 
částky z účtu objednatele.

3. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

1. Staveniště bude předáno Zhotoviteli nejpozději do 7 dnů od písemné výzvy k předání 
staveniště.

2. Stavební práce budou zahájeny do 5 dnů od předání a převzetí staveniště.

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat Dílo dle čl. I. smlouvy 
Objednateli do: 90 kalendářních dnů od předání staveniště Objednatelem 
Zhotoviteli, Zhotovitel je povinen realizovat předmět díla v souladu s časovým 
harmonogramem jež tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

4. Zhotovitel není oprávněn Dílo předat před sjednanou dobou, pokud ktomu Objednatel 
neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným 
plněním je osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech technických.

5. Místem plnění je areál cestmistrovství Moravská Třebová.
6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace Díla (tedy od předání staveniště po 

převzetí řádně dokončeného Díla Objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 
osobám s pojistným plněním ve výši nejméně 2 mil. Kč. Zhotovitel je povinen tuto 
pojistnou smlouvu předložit Objednateli před zahájením realizace a dále pak v průběhu 
realizace Díla vždy na žádost Objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od vyzvání.

7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý 
jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace Díla 
uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího článku Smlouvy a za 
každý jednotlivý případ nesplnění povinnosti předložit Objednateli platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu do 3 dnů od vyzvání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále 
dohodly, že Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Zhotovitel 
neprokáže Objednateli, že má po celou dobu realizace Díla uzavřenou platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu dle předchozího bodu.

4. Odpovědnost za vady a záruční lhůta

1. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma 
smluvními stranami. Za jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v této 
době odpovídá zhotovitel.

2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za 
správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle 
projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem 
a souvisejících platných předpisů.

3. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto 
jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, 
jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně 
nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými 
předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.

4. Zhotovitel po uvedenou záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. 
odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, dle
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jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle 
dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho 
části a příslušenství vztahují.

5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem 
oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své 
vlastní náklady, neprodleně, nejpozdějí však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se 
objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla 
ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel 
požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele 
vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je 
povinen nahradit objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad 
zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po 
obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.

6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části 
prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady 
užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle 
smlouvy.

7. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních 
pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla.

9. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku 
objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho subdodavateli v 
průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním 
povinností podle smlouvy.

5. Povinnosti Smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a 
služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo 
kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným smlouvou.

2. Zhotovitel musí písemně oznámit objednateli uzavření subdodavatelských smluv v rámci 
provádění díla. Seznam subdodavatelů je uveden v příloze č. 5 této smlouvy. Změna 
v osobě subdodavatele nebo nový subdodavatelský vztah podléhá předchozímu 
písemnému schválení objednatelem.

3. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty subdodavatele, kteří nemají podle jeho 
hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, nebo u 
nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich finanční a 
technická pozice negarantuje spolehlivě plnění závazků ze smlouvy. Objednatel je 
oprávněn odmítnout přijetí dodávek, prací nebo služeb, k jejíchž dodání, provedení nebo 
zhotovení použil zhotovitel subdodavatele, který nesplňuje požadavky tohoto článku.

4. Za objednatele má právo udělit písemný souhlas se změnou subdodavatele, odmítnout 
subdodavatele nebo přijetí dodávek, prací nebo služeb od nezpůsobilého subdodavatele 
též osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických.

5. Jakýkoliv výše uvedený souhlas objednatele v žádném případě nezbavuje zhotovitele 
závazků, povinností a odpovědností vyplývajících ze smlouvy.
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6. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními 
předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při 
realizaci díla dodržovat zejména veškeré TP, ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré 
zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se 
činnosti zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění díla především veškeré práce dle 
požadavků objednatele a úplné a včasné provedení všech prací nutných pro řádné 
dokončení díla bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a včasné 
dokončení díla nezbytné.

6. Kontrola provádění díla

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob. 
Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu 
realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, 
prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se 
smlouvou.

2. Do 14 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli Návrh plánu 
řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává Plánem řízení a 
kontroly jakosti. Objednatelem schválený Plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel 
měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou 
provádět v souladu s plánem jakosti. V případě prodlení Zhotovitele s předáním plánu 
řízení jakosti je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč 
za každý i započatý den prodlení.

3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a 
metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s 
harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před 
provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě 
toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakostí řešit i otázku vzorků podléhajících 
zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole 
zakrývaných či znepřístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně 
popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo 
kontroly nad rámec Plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů.

5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 3 
dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl 
zúčastnit.

6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším 
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být 
objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se 
objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat 
odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové odkrytí čí 
zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese objednatel, 
neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění díla nebo části 
díla nebo nesplnil povinnost vyzvat zhotovitele stanovenou v tomto odstavci.

7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a 
dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část díla,
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práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové nezávadné 
plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v 
tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele.

8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a 
zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla.

9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů příslušná 
osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených 
zkoušek nebo kontrol.

10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol 
nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo 
dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, 
hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.

11. Žádné zvýše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele 
odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.

12. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti 
odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a 
dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužité a 
že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla.

Zhotovitel odpovídá za požadovanou jakost a kompletnost díla, za použitý materiál, 
konstrukci zařízení, za kvalitu a úplnost montáže, stavebních prací a funkcí díla. Dále 
také odpovídá za to, že předmět plnění má vlastnosti stanovené projektovou 
dokumentací, platnými právními předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy, 
veškerými platnými technickými normami, které se vztahují k činnosti zhotovitele v rámci 
plnění smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé.

14. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den předání a 
převzetí díla. Do termínu předání a převzetí dokončeného díla objednatelem odstraní 
zhotovitel ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály 
a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště a dílo jako celek v čistém a 
bezpečném stavu.

15. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu 
uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní 
jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo 
dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. Sjakýmikoli nebezpečnými 
nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů. 
Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikaci během svých prací a 
po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.

16. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje 
náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny 
neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. 
nejpozději do 5 dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně nedohodne na 
jiné lhůtě.

17. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů budou 
seznámeni a budou dodržovat, při pobytu a práci na staveništi, obecně platné předpisy, 
pokyny orgánů státního dozoru České republiky pro dané oblasti, jakož i předpisy a
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pokyny objednatele týkající se výše uvedených oblastí. Zaměstnanci zhotovitele a jeho 
subdodavatelů v souvislosti s plněním smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a 
předpisy, včetně zákonů a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, protipožární 
ochrany, ochrany zdraví a podobně.

18. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem 
své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.

19. Zhotovitel odpovídá za závadné látky a veškeré odpady vzniklé v souvislosti s plněním 
díla. Zhotovitel je povinen v souladu s právními předpisy s nimi nakládat a zabezpečit 
jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Způsob likvidace či naložení s 
odpady bude předem vždy odsouhlasen objednatelem. Objednatel si vyhrazuje právo 
rozhodnout o jiném způsobu naložení s odpady.

20. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném 
rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně 
zaměstnanců subdodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této 
souvislosti zejména:

(a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením;
(b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy 
bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;
(c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně 
závěrečného úklidu.

21. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, kteří se budou v souvislosti 
s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární 
ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za 
jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.

22. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje 
důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. 
Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a k podpisu 2x 
týdně. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska.

23. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi vypracuje a předá objednateli plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán"). Tento plán musí 
plně vyhovovat potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu musí 
být uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být 
rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. 
Během prací na stavbě musí být plán aktualizován.

7. Zajištění plnění povinností

1. V případě prodlení s termínem předání hotového díla dle článku 3 odst. 3 této smlouvy je 
Zhotovitel povinen, uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení. V případě prohledí Zhotovitele s jakýmkoliv termínem uvedeným 
v harmonogramu plnění je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

2. V případě porušení povinnosti dle čl. 5. odst. 2 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.

3. V případě porušení povinnost vyplývající z čl. 5. odst. 7 je Zhotovitel povinen uhradit 
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
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4. V případě zadržení zaměstnance zhotovitele, včetně zaměstnance jeho subdodavatelů, 
který donáší na staveniště alkoholické nápoje, nebo je pod vlivem alkoholu či jiných 
návykových látek, bude tento zaměstnanec vykázán ze staveniště a zhotovitel se 
zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takto zjištěný 
případ. Za tímto účelem je objednatel oprávněn provádět za přítomnosti zástupce 
zhotovitele namátkové dechové kontroly (DETALKOL či jiný obdobný prostředek) 
požívání alkoholu u zaměstnanců zhotovitele, včetně zaměstnanců jeho subdodavatelů. 
Zhotovitel se zavazuje tyto kontroly umožnit. V případě, kdy nebude umožněno kontrolu 
provést, může objednatel za každý takovýto jednotlivý případ uložit smluvní pokutu.

5. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den předání 
a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za 
každý i započatý kalendářní den prodlení.

6. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 17 dnů po 
obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy 
zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst jednostranně závazek 
vůči neuhrazené kupní cenně.

7. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele 
závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není 
dotčen nárok objednatele na náhradu případných škod vzniklých porušením smluvních 
povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je 
povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho 
subdodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných 
smlouvou nebo v souvislosti s plněním smlouvy, včetně případu, kdy se jedná o takové 
porušení povinnosti dané smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody 
zahrnuje škodu skutečnou a ušlý zisk.

8. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze 
strany objednatele.

9. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z 
důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, porušení zákona, TP, 
ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu 
odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel.

10. Pokud si to dokončení nebo uvedení díla nebo jeho části do souladu se smlouvou bude 
vyžadovat, zhotovitel na své náklady a v rozsahu požadovaném objednatelem odstraní 
dílo nebo jeho část. Jestliže tak zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelem neučiní, 
budou součástí nákladů, které zhotovitel uhradí objednateli i náklady na částečné či 
úplné odstranění zhotovitelem provedeného díla nebo jeho části.

11 Bude-li objednateli ze strany orgánů činných v oblasti životního prostředí, případně jiných 
orgánů státní správy, udělena pokuta za porušení platných zákonů a předpisů, bude tato 
pokuta při prokazatelném zavinění zhotovitele zhotovitelem uhrazena, a to srážkou z 
pohledávky zhotovitele vůči objednateli. V případě, že uloženou pokutu nebude zhotovitel 
schopen uhradit objednateli započtením jeho pohledávky, zavazuje se tento rozdíl uhradit 
do 17 dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě.
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8. Odstoupení od Smlouvy

údržba silnic

1. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou 
smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která 
nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.

2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí když:

• Zhotovitel přenese bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu úplně nebo 
částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z ustanovení smlouvy;

• I přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak 
znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části;

• Zhotovitel nebo jeho subdodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na 
staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při 
práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;

• Zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více 
než 45 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;

• Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává 
realizaci svých povinností daných smlouvou;

• Zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil 
technologickou kázeň;

• Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen 
obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v 
souladu se smlouvou;

• Zhotovitel je v insolvenčním řízení nebo v likvidaci;
• Zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi nebo nedbá jeho pokynů.

3. Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.

4. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je 
objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, 
případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě 
všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené s dokončením nebo 
uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele 
do 30 dnů po obdržení platebního dokladu objednatele.

5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je zhotovitel 
povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této souvislosti 
vznikly.

6. Objednatel i zhotovitel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že 
se objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na předmět díla do 6 měsíců od 
podpisu smlouvy o dílo. Odstoupit v tomto případě může výhradně před protokolárním 
předáním staveniště. V tomto případě nevzniká žádné ze stran nárok na náhradu 
případné škody a zaplacení smluvní pokuty.

7. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční 
prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok, na 
zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.

8. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy 
objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se 
objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového
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dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu se čl. 2 bodem 6 a ostatními podmínkami 
smlouvy.

9. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její 
poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. 
Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním 
předmětu díla obohatil.

10. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
objednatelem má zhotovitel nárok, na zaplacení poměrné částí smluvní ceny díla 
odpovídající rozsahu provedeného díla.

9. Staveniště, předání a převzetí díla

1. Objednatel předá a Zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 7 kalendářních dnů 
po nabytí účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany (zejména s ohledem 
na klimatické podmínky) písemně jinak. Objednatel nepředá Zhotoviteli staveniště 
v případě, že nebude mít zajištěny finanční prostředky na předmět Díla. O této skutečnosti 
Objednatel písemně informuje Zhotovitele. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště a 
Zhotovitel jej převezme do 10 kalendářních dnů od obdržení informace Zhotovitelem od 
Objednatele o zajištění finančních prostředků na předmět Díla.

2. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli k dispozici staveniště za 
následujících podmínek:
(a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo 

osobami oprávněnými k předání staveniště;
(b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou 

dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění 
smlouvy, zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících 
podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav;

(c) V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodlení s 
předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla uvedený v článku 
3 bodě 2 smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele vyzvat k převzetí 
předmětu díla. Důkazní břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu 
díla a prokazující včasnost takové výzvy nese zhotovitel.

4. Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedený předmět díla. Předmět díla je 
považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků a 
došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění.

5. O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí díla, který 
podepíší obě smluvní strany. V okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla 
oběma smluvními stranami se dílo považuje za dokončené. Součástí protokolu o předání 
a převzetí díla bude i dokumentace skutečného provedení díla.

6. Jestliže objednatel odmítnul předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět 
díla nebyl proveden řádně, protokol o předání a převzetí díla nepodepíše, ale pouze 
zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu.
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liliu
7. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného díla 

a jeho částí prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému provozování díla 
nejpozdějí v rámci předání a převzetí díla.

10. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem 
(splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce objednatele 
za zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku 
za zhotovitelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce zhotovitele 
bez dalšího.

2. Strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku a 
souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.

3. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této Smlouvy 
bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn převést 
veškerá práva a povinnosti z této Smlouvy na jakoukoli jinou osobu.

4. Postoupení této Smlouvy Zhotovitelem je vůči Objednateli účinné od souhlasu 
Objednatele s postoupením. Postoupení této Smlouvy Objednatelem je vůči Zhotoviteli 
účinné okamžikem, kdy mu Objednatel postoupení této Smlouvy oznámí nebo od 
okamžiku, kdy jí bude postoupení této Smlouvy prokázáno.

5. Strany budou jednat v souladu se společným zájmem sledovaným touto Smlouvou a 
zdrží se jakéhokoliv jednání, kterým by tento společný zájem byl ohrožen.

6. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 
1765 Občanského zákoníku.

7. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele zpřístupnit 
Důvěrné informace třetím osobám. Zhotovitel nesmí Důvěrné informace použít pro 
jakýkoli účel, kterým nemá být dosaženo účelu této Smlouvy. Závazek důvěrnosti 
informací je sjednán na dobu dvaceti (20) let ode dne podpisu této Smlouvy.

8. Pokud se kterákoli Strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této Smlouvy, 
nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z kteréhokoli 
jiného ustanovení Smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. Žádné 
prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učiněni jakéhokoliv úkonu a/nebo 
právního jednání podle této Smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro 
budoucí plnění daného závazku nebo učinění daného úkonu či právního jednání, nebo 
jakéhokoli jiného závazku, úkonu či právního jednání. Neuplatnění čí prodlení s 
uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti s touto Smlouvou nebude znamenat vzdání se 
tohoto práva.

9. Zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu újmy způsobenou neplatností této Smlouvy 
Objednatelem, nebyla-lí tato újma způsobena úmyslně anebo z hrubé nedbalosti.

10. Zhotovitel se tímto vzdává svého práva domáhat se zrušení této Smlouvy a/nebo 
domáhat se zrušení kteréhokoli závazku vyplývajícího z této Smlouvy ve smyslu 
ustanovení § 2000 Občanského zákoníku.
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11. Závěrečná ustanovení

Správa a údržba silnic

1. Objednatel předá Zhotoviteli příslušnou dokumentaci nezbytnou k provádění Díla 
nejpozději při podpisu Smlouvy smluvními stranami.

2. Smluvní strany se dohodly, že zajištění závazků z této Smlouvy nezaniká odstoupením 
od Smlouvy kterékoli ze smluvních stran.

3. Následující přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy:

• Příloha č. 1 - Projektová dokumentace pro provedení stavby (neobsazeno)
• Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr
• Příloha č. 3 - Harmonogram realizace díla
• Příloha č. 4 - Čestné prohlášení příjemce k neuplatnění přenesení daňové 

povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH
• Příloha č. 5 -  Seznam subdodavatelů /neobsazeno)

4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran.

5. Veškeré spory vzniklé z této Smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním 
řádem obecnými soudy.

6. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení Smlouvy nemá vliv 
na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy. Smluvní strany 
mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. 
V případě rozporu textu Smlouvy a příloh, má vždy přednost text Smlouvy.

7. Jakékoliv změny této Smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně 
číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran.

8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž 
Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel vyhotovení dvě.

Pardubice dne: ^9 . 2017 Bystré dne: ^9 .2017

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Správa a údržba silnic 
Pardubického kraje

4 P * 1
^^W e š  Petrás, jednatel

Hradčany 463, Bystré 569 92
IČ: 2X783841 
DIČ: CZ2X7X3841
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1

Soupis stavebních prací dodávek a služeb

Stavba: 04/2017FO Přístřešek pro stání vozidel SÚS, cestmistrovství Moravská 
Třebová

Objekt: SO-01 Přístřešek pro stání nákladních vozidel

Rozpočet: 01 Novostavba ocelového přístřešku

Zadavatel Správa a údržba silnic Pardubického kraje IČO: 00085031

98

53353 Pardubice-Doubravice
DIČ: CZ00085031

Zhotovitel: PHP STAV s.r.o. IČO: 287 83 841

Hradčany 463 DIČ: CZ28783841
£  569 92 Bystré

Rozpis ceny Celkem
HSV 274 211,04

PSV 3 224 702,08

MON 149 084,23

Vedlejší náklady 75 000,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 3 722 997,35

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0 ,0 0  CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 3 722 997,35 CZK

Základní DPH 21 % 781 829,00 CZK

Zaokrouhlení -0,35 CZK

Cena celkem s DPH 4 504 826,00 c z k

v dne 12.9.2017

f f l  A v  H rad čan y  4 6 3 , B y s tré  5 6 9  92
IČ: 28783841
D IČ :

___________
'Za zhotovitele Za objednatele
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 04/2017FO Přístřešek pro stání vozidel SÚS, cestmistrovství Moravská Třebová

0: SO-01 Přístřešek pro stání nákladních vozidel

R: 01 Novostavba ocelového přístřešku

P.č, Číslo položky Název položky MJ množství c e n a /  MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
1 platnost

Cenová
úroveň

Díl: 1 Zem ní práce 38 834,84
1 131201111R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubeni strojně m3 36,34400 200.00 7 268.80 800-1 RTS 17/1 RTS 17/1

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 
a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

0,8*1,6*1,1*14 

1,2*1,8*1,1*7
19,712
16,632

2 132201110R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubeni strojně m3 29,56800 490.00 14 488,32 800-1 RTS 17/1 RTS 17/1
zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
0,6*22,4*1,1*2 29,568

3 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 65,91200 230,00 15 159,76 800-1 RTS 17/1 RTS 17/1

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

36,344+29,568 65,912
4 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice
m3 59,92000 15.00 898,80 800-1 RTS 17/1 RTS 17/+-

59,92 59,92

5 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 5,32000 75.00 399,00 800-1 RTS 17/1 RTS 1 7 /1 _

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
0,4*0,7*19 5,32

6 58337308R štěrkopísek frakce 0,0 až 2,0 mm; třída B t 2,58400 240,00 620,16 SPCM RTS 1 7 /1 RTS 17/1
19*0,4*0,2*1,7 2.584

Dii: 2 Základy a zvláštní zakládáni 218 632,20
7 274313711R00 Beton základových pasů prostý prostý z betonu C 25/30 m3 34,03200 2 575,00 87 632,40 801-1 RTS 17/1 RTS 17/1

C25/30-XC2 : (22,8*1,2*0,6)‘ 2+4*1 *0,25*1,2 34,032
8 274351215RT1 Bednění stěn základových pasů zřízení m2 14,34000 400,00 5 736,00 801-1 RTS 17/1 ¡RTS 17/1

-'
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 04/2017FO Přístřešek pro stání vozidel SÚS, cestmistrovství Moravská Třebová

O: SO-01 Přístřešek pro stání nákladních vozidel

R 01 Novostavba ocelového přístřešku

Cen.
soustava Cenová

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem Ceník / platnost úroveň
svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,
(22,8+0,85+1+0,25+20,8+0,25+1 +0,85)*0,15*2 14,34

9|274351216R00 Bednění stěn základových pasů odstranění m2 14,340001 50.00I 717,00 801-1 RTS 17/1 RTS 17/1
svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,
(22,8+0,85+1+0,25+20,8+0,25+1+0,85)*0,15*2 14,34

10 275313711R00 Beton základových patek prostý prostý z betonu C 25/30 m3 45,02400 2 575.00; 115 936,80 801-1 RTS 17/1 |RTS 1 7 /1
C25/30-XC2 : (1 *1,6*1,2)*14+(1,2*1,8*1,2)*7 45,024

11 275351215RT1 Bednění stěn základových patek zřízení m2 17,22000 450,00 7 749,00 801-1 RTS 17/1 RTS 17/1
bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 
včetně případných vzpěr,
((1 + 1,6)*4*0,15+(1,2+1,8)*2*0,15)*7 17,22

12 275351216R00 Bednění stén základových patek odstranění m2 17,22000 50,00 861,00 801-1 RTS 17/1 RTS 1 7 /1
bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 
včetně případných vzpěr,
((1 + 1,6)*4*0,15+(1,2+1,8)*2*0,15)*7 17,22

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 16 744,00
131919735113R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm m 239.20000 J5 -4 O O O 16 744,00 822-1 RTS 17/1 | RTS 17 /1

včetně spotřeby vody

(0,8+1,6)*2*14 67,2
(1,2+1,8)*2*7 42

(0,6+22,4)*2*2 92
2*19 38

Díl: 764 Konstrukce klempířské 1 284 177,21
14 ! 764901306RT4 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou krytina střech z ocelových lakovaných tabulí 

hřebenáč pro jednoduché zastřešení, hřebenový plech RŠ 410 mm, povrchová úprava polyester, 
, sklon do 30°

m 43,50000 573.00 24 925,50 800-764 RTS 17/1 ¡RTS 17/1

43,5 43 5
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_________________________________ Položkový soupis prací a dodávek
04/2017FO Přístřešek pro stání vozidel SÚS, cestmistrovstvi Moravská TřebováS

O: SO-01 Přístřešek pro stání nákladních vozidel

R: 01 Novostavba ocelového přístřešku

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen
soustava 
/ platnost

Cenová
úroveň

15 764905402RT5 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou krytina střech z ocelových lakovaných 
trapézových plechů výška vlny 35 mm, tl. 0,6 mm, povrchová úprava polyester, osazených na 
ocel

m2 1 341,13500 850 00 1 139 964,75 800-764 RTS 1 7 /1 RTS 17/1

Střecha : 12,25*43,15*2 1057,175 
Stěny : 2*76,41+2*65,57 283,96

16 764908102RT1 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou okapový systém žlabový kotlík kónický, ocelový 
žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, velikost 150 mm, v barvě hnědé

kus 10,00000 407.50 4 075,00 800-764 RTS 17/1 RTS 17/1

10 10
17 764908105RT1 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou okapový systém podokapní půlkruhový žlab, 

ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, velikost 150 mm, v barvě hnědé
m 87,00000 422 00 36 714,00 800-764 RTS 17/1 RTS 17/1

2*43.5 87

18 764908110RT1 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou okapový systém odpadní trouby kruhové, 
ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, průměr 120 mm, v barvě hnědé

m 63,00000 731 00 46 053,00 800-764 RTS 17/1 RTS 1 7 /1

10*6,3 63

19 764373113R00R Koleno výtokové PZn plech 0,5 mm, hnědá barva kus 10,00000 290.00 2 900,00 Vlastní Indiv

20 764901204RT1R Štítové lemování ,Pz plech tl 0,5 mm viz detail ve výkresu řezu, povrchová úprava hnědá barva m 50,00000 375,00 18 750,00 Vlastni Kalkul

12,5*4 50

21 998764102R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m t 10,79496 [ 1 000,00] 10 794,96 800-764 RTS 17/1 RTS 1 7 /1
50 m vodorovné
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly .

14,15,16.17,18,19,20, :
Součet: : 10.79496 10,79496

Díl: 767 Konstrukce zám ečnické 1 940 524,87
22 R001 D+M sloup S1a dle výkresu D.1.2 20 kus 2,00000 4 200.00 8 400.00 Vlastní Indiv
23 R002 D+M sloup S1b dle výkresu D.1.2.20 kus 2,00000 4 400,00 8 800,00 Vlastní Indiv
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 04/2017FO Přístřešek pro stání vozidel SÚS, cestmistrovství Moravská Třebová

0 SO-01 Přístřešek pro stání nákladních vozidel

R: 01 Novostavba ocelového přístřešku

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Cenová 
úroveň -

24 R003 D+M sloup S1c dle výkresu D. 1.2.20 kus 2,00000 4 600,00 9 200,00 Vlastni Indiv
25 R004 D+M sloup S1d dle výkresu D.1.2.20 kus 2,00000 4 650.00 9 300,00 Vlastní Indív
26 R005 D+M sloup S1e dle výkresu D.1.2.20 kus 2,00000 4 700,00 9 400,00 Vlastní Indiv
27 R006 D+M sloup S1f dle výkresu D.1.2.20 kus 2,00000 4 830,00 9 660,00 Vlastní Indiv
28 R007 D+M sloup S1g dle výkresu D.1.2.20 kus 2,00000 4 860.00 9 720,00 Vlastní Indív
29 R008 D+M sloup S2a dle výkresu D.1.2.21 kus 1,00000 -  190,00 7 190,00 Vlastní Indiv
30 R009 D+M sloup S2b dle výkresu D.1.2.21 kus 1,00000 7 280,00 7 280,00 Vlastní Indiv
31 R010 D+M sloup S2cdle výkresu D.1.2.21 kus 1,00000 7 550,00 7 550,00 Vlastní Indiv
32 R011 D+M sloup S2d dle výkresu D.1.2.21 kus 1,00000 7 550,00 7 550,00 Vlastní Indiv
33 R012 D+M sloup S2e dle výkresu D.1.2.21 kus 1,00000 7 680,00 7 680,00 Vlastni Indiv
34 R013 D+M sloup S2f dle výkresu D 1.2.21 kus 1,00000 8 020,00 8 020,00 Vlastní Indiv
35 ROH D+M sloup S2g dle výkresu D 1.2.21 kus 1,00000 8 110,00 8 110,00 Vlastní Indiv
36 ROH D+M sloup S3a dle výkresu D.1.2.22 kus 2,00000 2 700,00 5 400,00 Vlastní Indiv
37 R016 D+M sloup S3b dle výkresu D. 1.2 23 kus 2,00000 3 240,00 6 480,00 Vlastni Indiv
38 R017 D+M sloup S4a dle výkresu D 1 2 22 kus 2,00000 2 910.00 5 820,00 Vlastní Indiv
39 R018 D+M sloup S4b dle výkresu D 1.2.23 kus 2,00000 3 390.00 6 780,00 Vlastní Indiv
40 R019 D+M sloup S5a dle výkresu D 1,2.22 kus 2,00000 2 960,00 5 920,00 Vlastní Indív
41 R020 D+M sloup S5b dle výkresu D 1.2.23 kus 2,00000 3 460.00 6 920,00 Vlastni Indív
42 R021 D+M sloup S6a dle výkresu D 1.2.22 kus 2,00000 3 140,00 6 280,00 Vlastní Indiv

43 R022 D+M sloup S6b dle výkresu D.1.2.23 kus 2,00000 3 590.00 7 180,00 Vlastní Indiv
44 R023 D+M sloup S7a dle výkresu D.1.2.22 kus 2,00000 3 240.00 6 480,00 Vlastní Indiv
45 R024 D+M sloup S7b dle výkresu D.1.2.23 kus 2,00000 3 800.00 7 600,00 Vlastní Indív

46 R025 D+M sloup S8a dle výkresu D 1.2 24 kus 2,00000 4 080,64 8 161,28 Vlastní Indív
47 R026 D+M sloup S8b dle výkresu D.1.2.25 kus 2,00000 3 500,00 7 000,00 Vlastní Indív
48 R027 D+M sloup S9a dle výkresu D.1.2.24 kus 2,00000 3 470,00 6 940,00 Vlastní Indiv
49 R028 D+M sloup S9b dle výkresu D.1.2.25 kus 2,00000 2 860.00 5 720,00 Vlastní Indiv
50 R029 D+M sloup S10a dle výkresu D.1.2.24 kus 2,00000 4 000.00 8 000,00 Vlastní Indiv
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Položkový soupis práci a dodávek
S: 04/2017FO Přístřešek pro stání vozidel SÚS, cestmistrovství Moravská Třebová

0: SO-01 Přístřešek pro stání nákladních vozidel

R 01 Novostavba ocelového přístřešku

P .č Č ís lo  p o lo žky N á z e v  p o lo žky M J m n o žs tv í c e n a  /  M J C e lk e m C e n ík

C e n . 

s o u s ta v a  

/  p la tno st
C e n o v á

ú ro veň
51 R030 D+M sloup S10b dle výkresu D.1.2 25 kus 2,00000 3 400.00 6 800,00 Vlastní Indiv
52 R031 D+M sloup S11a dle výkresu D.1.2.24 kus 2,00000 3 120,00 6 240,00 Vlastní Indiv
53 R032 D+M sloup S11 b dle výkresu D 1.2.25 kus 2,00000 3 540,00 7 080,00 Vlastní Indiv
54 R033 D+M sloup S12a dle výkresu D 1,2.24 kus 1,00000 4 420,00 4 420,00 Vlastní Indiv
55 R034 D+M sloup S12b dle výkresu D. 1.2.25 kus 1,00000 3 840.00 3 840,00 Vlastní Indiv
56 R035 D+M příhradové ztužidlo Z1a dle výkresu D.1.2 26 kus 3,00000 5 900.00 17 700,00 Vlastni Indiv
57 R036 D+M příhradové ztužidlo Z1b dle výkresu D.1.2 27 kus 3.00000 6 050.00 18 150,00 Vlastní Indiv
58 R037 D+M příhradové ztužidlo Z1c dle výkresu D 1.2 27 kus 3.00000 6 210,00 18 630,00 Vlastní Indiv
59 R038 D+M příhradové ztužidlo Z1d dle výkresu D.1.2 27 kus 3.00000 3 330.00 9 990.00 Vlastní Indiv
60 R039 D+M příhradové ztužidlo Z1e dle výkresu D 1.2.27 kus 3,00000 6 490.00 19 470.00 Vlastni Indiv
61 R040 D+M příhradové ztužidlo Z1f dle výkresu D 1.2 27 kus 3,00000 6 680.00 20 040,00 Vlastní Indiv
62 R041 D+M příhradové ztužidlo Z1g dle výkresu D 1.2.27 kus 3,00000 6 790,00 20 370,00 Vlastni Indiv
63 R042 D+M příhradové ztužidlo Z2a dle výkresu D.1.2 26 kus 3,00000 5 600, DO 16 800.00 Vlastní Indiv
64 R043 D+M příhradové ztužidlo Z2b dle výkresu D 1 2.26 kus 3,00000 6 090,00 18 270,00 Vlastní Indiv
65 R044 D+M příhradový paždík H1 dle výkresu D.1.2.26 kus 8,00000 625.00 5 000,00 Vlastni Indiv
66 R045 D+M příhradový paždík H2 dle výkresu D.1.2.26 kus 52,00000 640.00 33 280.00 Vlastní Indiv
67 R046 D+M příhradový paždík H3 dle výkresu D.1.2.26 kus 4,00000 485.00 1 940.00 Vlastní Indiv
68 R047 D+M prvek H5 dle výkresu D.1.2.26 kus 4,00000 5 800.00 23 200.00 Vlastní Indiv
69 R048 D+M prvek H4 dle výkresu D.1.2.26 kus 4,00000 290.00 1 160,00 Vlastní Indiv
70 R049 D+M vzpěra B1 dle výkresu D 1.2.26 kus 4,00000 745.00 2 980,00 Vlastní Indiv
71 R050 D+M příčle P1 dle výkresu D.1.2.26 kus 2,00000 4 170.00 8 340,00 Vlastni Indiv
72 R051 D+M příčle P2 dle výkresu D.1.2.29 kus 1,00000 7 080.00 7 080.00 Vlastní Indiv
73 R052 D+M příčle P4 dle výkresu D 1.2.29 kus 4,00000 7 010.00 28 040,00 Vlastní Indiv
74 R053 D+M příčle P6 dle výkresu D.1.2.29 kus 2,00000 7 620.00 15 240,00 Vlastni Indiv
75 R054 D+M příčle P8 dle výkresu D 1.2.29 kus 1,00000 7 720.00 7 720,00 Vlastni Indiv
76 R055 D+M vaznice T1 dle výkresu D 1,2,28 kus 2,00000 3 100.00 6 200,00 Vlastni Indiv
77 R056 D+M vaznice T2 dle výkresu D.1.2.28 kus 17,00000! 2 900.00 49 300,00 Vlastni Indiv
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 04/2017FO Přístřešek pro stání vozidel SÚS, cestmístrovství Moravská Třebová

O: SO-01 Přístřešek pro stání nákladních vozidel

R: 01 Novostavba ocelového přístřešku

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Cenová
úroveň

78 R057 D+M vaznice T3 dle výkresu D.1 2 28 kus 76,00000 2 950,00 224 200,00 Vlastní Indiv
79 R058 D+M vazniceT4 dle výkresu D.1.2.28 kus 38,00000 3 550,00 134 900,00 Vlastní Indiv
80 R059 D+M vaznice T5 dle výkresu D.1.2.28 kus 2,00000 3 590,00 7 180,00 Vlastní Indiv
81 R060 D+M vaznice T6 dle výkresu D.1.2.28 kus 17,00000 3 385.00 57 545,00 Vlastní Indiv
82 R061 D+M příčle P3 dle výkresu D 1.2.28 kus 8,00000 4 110,00 32 880,00 Vlastní Indiv
83 R062 D+M přičle P5 dle výkresu D.1.2.28 kus 4,00000 4 690.00 18 760,00 Vlastní Indiv
84 R063 D+M přičle P7 dle výkresu D.1.2.28 kus 2,00000 4, 800.00 9 600,00 Vlastní Indiv
85 R064 D+M vazník V1 dle výkresu D.1.2.30 kus 14,00000 30 540.00 427 560,00 Vlastni Indiv
86 R065 D+M diagonální ztužidlo K2 dle výkresu D.1.2 12 kus 2,00000 750.00 1 500,00 Vlastní Indiv
87 R066 D+M diagonální ztužidlo K3 dle výkresu D.1.2.12 kus 2,00000 750,00 1 500,00 Vlastní Indiv
88 R067 D+M diagonální ztužidlo K4 dle výkresu D.1.2.12 kus 8,00000 ~7C.n nn 6 000,00 Vlastní Indiv
89 R068 D+M diagonální ztužidlo K5 dle výkresu D.1.2 12 kus 4,00000 820,00 3 280,00 Vlastní Indiv
90 R069 D+M diagonální ztužidlo K6 dle výkresu D.1.2.12 kus 2,00000 820.00 1 640,00 Vlastní Indiv
91 R070 D+M diagonální ztužidlo K7 dle výkresu Ď.1.2.12 kus 2,00000 780,00 1 560,00 Vlastní Indiv
92 R071 D+M diagonální ztužidlo K1 a dle výkresu D 1.2 11 kus 2,00000 910.00 1 820,00 Vlastní Indiv
93 R072 D+M diagonální ztužidlo K1b dle výkresu D 1.2.11 kus 2,00000 820.00 1 640,00 Vlastní Indiv
94 R073 Profil L 100/100/2,0 m 54,00000 200.00 10 800,00 Vlastní Indiv
95 R074 Plech 100/2,0 m 6,72000 89,00 598,08 Vlastní Indiv
96 R075 Plech 200/12,0 m 25,20000 1 100,00 27 720,00 Vlastní Indiv
97 R076 Plech 80/12,0 m 2,10000 420,00 882,00 Vlastní Indiv

98 R077 Plech 100/8,0 m 16,80000 350.00 5 880,00 Vlastní Indiv
99 R078 Profil L 100/100/10 m 15,68000 890,00 13 955,20 Vlastní Indiv

100 R079 Šroub samořezný 5,5x25 kus 49 500,00000 1.80 89 100,00 Vlastní Indiv
101 R080 Roub samořezný 5,5x38 kus 1 500,00000 1,85 2 775,00 Vlastní Indiv
102 R081 Šroub samořezný 4,8x19 kus 9 000,00000 1,75 15 750,00 Vlastni Indiv
103 R082 Kotva mechanická do betonu M10x125 kus 200,00000 25,00 5 000,00 Vlastní Indiv
104 R083 Kotva mechanická do betonu M 12x140 kus 280,00000 28.00 7 840,00 Vlastní Indiv
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 04/2017FO Přístřešek pro stání vozidel SÚS, cestmistrovství Moravská Třebová

O SO-01 Přístřešek pro stání nákladních vozidel

R: 01 Novostavba ocelového přístřešku

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Cenová
úroveň

105 R2252482 D+M bezpečnostní ochranné zábrany pro rohy, tvar L 600x600 mm, D 89 mm, tl. stěny 3 mm, 
h=1200mm, černo-žluté reflexní pruhy, žárově zinkováno, na patky, kotveno do zákl. pasu 
mechanickými kotvami

kus 4,00000 4 480,00 17 920.00 Vlastní Indlv

M8x100 12ks
4 4

106 R2325623 D+M bezpečnostní ochranné zábrany pro sloupy, tvar U 600x1300x600 mm, D 89 mm, tl. stěny 3 kus 14,00000 6 110,00 85 540.00 Vlastní Indiv
mm,, h=1200mm, černo-žluté reflexní pruhy, žárově zinkováno
na patky, kotveno do zákl. pasu mechanickými kotvami M8x100 16 ks

14 14

107 998767102R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m t 22,31798 950 00: 21 202,08 800-767 RTS 17/1 RTS 17/1
50 m vodorovně
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52. 
53,54, :
55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85
86,87,
88,89,90,91,92,93,94.95,96,97,98,99,105,106, :

Součet: 22,31798 22,31798

108 998767199R00 m M m m m m ttt t im it itm iii it t i i t t im m m tH iit t it i i i i t i t tm t im m m ii it i i t i i i i i i t i i i i i tm m m iit i iím tm 892,719201 TToč 15 176,23 800-767 RTS 17/1 RTS 17/1
50 m vodorovně
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:

22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41.42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52, 
53,54, :
55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85, 
86,87, :
88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,105,106, :

Součet: : 892,71920 892,7192
109 171156460600R Jeřáb automobilní Tatra 148 AD 160 Sh 110.00000 600.00] 66 000,00 STROJ RTS 17/1 RTS 17/1
110 180456171100R Montážní plošina na autopod MP-16 (A 31) Sh 60,00000 450.001 27 000,00 STROJ RTS 17/1 RTS 16/11
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Položkový soupis práci a dodávek
s 04/2017FO Přístřešek pro stání vozidel SÚS, cestmistrovství Moravská Třebová

0 SO-01 Přístřešek pro stání nákladních vozidel

R: 01 Novostavba ocelového přístřešku

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Cenová
úroveň

Díl: M21 Elektromontáže 134 479,63
111 388996111R00 Chránička kabelu z HDPE do DN 63 mm, výkop m 22,80000 \ -15.00 1 026,00 RTS 17/1 | RTS 1 7 /1

19*1,2 22,8
112 210220301R00 Vedení uzemňovací svorky hromosvodové, do 2 šroubů (SS, SR 03), kus 10,00000 80,00 800,00 M21 RTS 1 7 /1 RTS 17/1
113 210220401R00 Vedení uzemňovací označení svodu štítky, smaltovaný, z umělé hmoty, kus 10,00000 35.00 350,00 M21 RTS 17/1 RTS 1 7 /1
114 210220361RT1 Zemníč tyčový, zaražení a připojení, do 2 m, včetně dodávky tyče ZT 28/2000 kus 10,00000 800.00 8 000,00 RTS 1 7 /1 RTS 12/11
115 210810046RT3 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený, včetně dodávky CYKY 3Cx1.52.5 m 286,00000 45,00 12 870,00 RTS 17/1 RTS 12/11

(68+8+(9*6))*2*1,1 286
116|210810055RT1 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený, včetně dodávky CYKY 5Cx1.5 m | 75,32500 45,00 3 389,63 _ |r TS 17/1 RTS 12/11

(43+7,5+15)*1,15 75,325
117 210810057RT1 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 4 mm2 pevně uložený, včetně dodávky CYKY 5Cx4 m 28,00000 70,00 1 960,00 RTS 1 7 /1 RTS 12/11
118 R4512 LED veřejné osvětlení, 70W, teplá bílá 3000K, 7315 Im, 230 V AC, krytí IP 65, dodávka a montáž 

vč, držáku k instalaci na příčník
kus 10,00000 6 970 00 69 700,00 Vlastní Indiv

119 R99892 Přívaření zemnícího drátu ke kotvící patce sloupu, napojení na zemnící tyč kus 10,00000 35,00 350,00 Vlastní Indiv
120 900 RT4 HZS, Práce v tarifní třídě 7 h 30,00000 280.00 8 400,00 Prav M RTS 1 7 /1 RTS 14/ I
121 905 R00 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. h 10,00000 350.00 3 500,00 Prav M RTS 17/1 RTS 1 4 /1
122 15615240R drát ocelový; pozínk.; pr. 8,00 mm; jak. 11 343 kg 8,00000 27.50 220,00 SPCM RTS 17/1 RTS 1 7 /1

2*10*0,4 8

123 34535405RR Přepínač sériový, řaz.5 IP 44 kus 2,00000 104,00 208,00 Vlastní Indiv
124 34551476 AR zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s víčkem; řazení 2P+PE; 16 A, 250 V AC; IP 44 kus 18,00000 71.50 1 287.00 SPCM RTS 17/1 RTS 1 7 /1

125 34571092R m 362,00000 10.00 3 620,00 SPCM RTS 17/1 RTS 1 7 /1
286+76 362

126 34571590. AR rozvodka 6455-11 krabicová kus 24,00000 91,00 2 184,00 SPCM RTS 17/1 RTS 17/1
127 35441846R štítek označení, plast kus 10,00000 3,50 35,00 SPCM RTS 17/1 RTS 1 7 /1
128 35441925R svorka zkušební pro lano; provedení Fe/Zn kus 10,00000 36,00 360,00 SPCM RTS 17/1 RTS 17/1
129 357161602RR Rozvodnice venkovní plastová 24 modulů na jističe IP 65, povrchová montáž, plast, průhledná, 

dvířka, DIN lišta ve dvou řadách, dodávka a montáž vč. vybavení
kus 1,00000 16 220,00 16 220,00 Vlastní Indiv
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 04/2017FO Přístřešek pro stání vozidel SÚS, cestmistrovství Moravská Třebová

O: SO-01 Přístřešek pro stání nákladních vozidel

R: 01 Novostavba ocelového přístřešku

Cen.

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník
soustava 
/ platnost

Cenová
úroveň

Hlavní vypínač APN 40/3 -1 ks 
Proudový chránič 40/2/0,03 - 4 ks 

Jistič 10B/1 - 2 ks 
Jistič 16B/1 -4  ks

Díl: M46 Zem ní práce při montážích 14 604,60
130 460030073ROO Bourání živičných povrchů ti. vrstvy 10 -15  cm m2 73,22000 180.00 13 179,60 RTS 1 7 /i RTS 12/11

0,8*1,6*14 17,92
1,2*1,8*7 15,12
22,4*0,6*2 26,88
19*0,7 13,3

131 460200153R00 Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor.3 m 19,00000 75.00 1 425,00 RTS 1 7 /1 RTS 12/ II

Díl: VN Vedlejší náklady 75 000,00
132 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 30 000.00 30 000,00 RTS 17/1 Indiv
133 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 30 000.00 30 000,00 RTS 1 7 /1 Indiv
134 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 15 000.00 15 000,00 RTS 1 7 /1 Indiv

Celkem 3 722 997.35
JKSO:

811.53 haly garáží vozidel, strojů a zařízení (mimo osobní automobily)
7473,744 m3 svislá nosná konstrukce kovová 

novostavba objektu
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HARMONOGRAM STAVEBNÍ PRACÍ + FINANČNÍ HARMONOGRAM
Akce -  Výstavba přístřešku na techniku na cestmistrovství Moravská Třebová 
Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Zhotovitel. PHP STAV s r o________________________________________________________________

Rok 2017

P o p is  č in n o s tí

září říjen listopad prosinec
38 39 39 40 41 42 43 44 44 45 46 47 48 48 49 50 51 52

Předáni staveniště
Provedení stavby 
Předání stavby

FAKTURACE 

CELKEM bez DPH

V Bystrém dne 4 9 2017



I * t I
*

Pardubického
údržba
kraje

»
i
i

P A R D U B IC K Ý  K R A J

Příloha č. 4 SOD
v

Čestné prohlášení
ve věci přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH)

Dodavatel (poskytovatel plnění) PHP STAV s.r.o., sídlo Hradčany 463, IČ 
28783841

Poskytované plnění (název akce): „ Výstavba přístřešku na techniku na 
cestmistrovství Moravská Třebová“

Prohlašujeme, že přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které pro Správu a údržbu 
silnic Pardubického kraje nejsou předmětem daně, popřípadě ve vztahu k danému plnění 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba povinná k dani (není 
používáno k ekonomické činnosti). Ve smyslu Informace Generálního finančního 
ředitelství a MFCR ze dne 9. 11. 2011 není pro výše uvedené plnění aplikován režim 
přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

Datum: 12. září 2017

Razítko:

9BSP

Správa a údržba slit: 
Pardubického kraje
DoubYa

Za Správu a údržbu

(39)

kého kraje:

snsiSBh. ss?” s s .
0^3  íza:* je z í »sava v cccnoiilsi stolíku u krajského s:-udj v Hřado Kréto s
v cóiiiu Pr vtož ̂ 3 ¿'Šlo 1 ? 2


