



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

digitálně podepsal:
Škodová Parmová Dagmar doc.
17.09.2024 7:44
cert: PostSignum Qualified CA 4
sn: 1 5B 25 98

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„SLUNEČNÍ OSTROV – JIRÁSKOVO NÁBŘEŽÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE – povýsadbová
péče“

číslo smlouvy objednatele: 2024002105
číslo smlouvy zhotovitele: 4082078LLH.02
číslo veřejné zakázky: 24164




veřejná zakázka malého rozsahu: ☐
spolufinancováno z ESI fondu: ☒ dotační program: IROP

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města
ve věcech technických: Janou Kubíkovou, DiS., technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 214
e-mail: kubikovaj@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: EUROVIA CZ a.s.
sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
kontaktní adresa: závod České Budějovice
Planá 72, 370 01 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561
zastoupený: Ing. Zdeňkem Novákem, členem Správní rady
ve věcech technických: Ing. Lukáš Lhota, hlavní stavbyvedoucí
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět plnění

Specifikace předmětu plnění:

Předmětem plnění dle této smlouvy je následná péče o výsadbu provedenou v rámci díla označeného jako „**SLUNEČNÍ OSTROV – JIRÁSKOVO NÁBŘEŽÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE – povýsadbová péče**“.

Bližší specifikace díla uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě níž byla tato smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“).

dílo vymezeno projektovou dokumentací ano ☒ ne ☐

Název projektové dokumentace: Sluneční ostrov – Jiráskovo nábřeží, České Budějovice

Projektant: Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

Vyhotovení projektové dokumentace: 03/2024

Zvláštní povaha předmětu plnění:

ano ☐ nc ☒

Místo plnění:

České Budějovice, České Budějovice 2, č. pozemku 2216/1, 2875/8

III. Doba plnění

Následná péče bude poskytovatelem prováděna po dobu 5 let ode dne provedení díla dle smlouvy o dílo č. 2024002106, a to dle plánu péče viz příloha č. 1 této smlouvy, který je součástí projektové dokumentace.

IV. Nabídková cena díla

Nabídková cena díla činí 3 259 444,10 Kč bez DPH.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V. Podmínky provádění díla

- | | | |
|---|------------------------------|--|
| 1. Nutná součinnost více zhotovitelů | ano ☐ | ne ☒ |
| 2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP | ano ☐ | ne ☒ |
| 3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP | ano ☐ | ne ☒ |
| 4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP | ano ☐ | ne ☒ |
| 5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP | ano ☐ | ne ☒ |
| 6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP | ano ☐ | ne ☒ |
| 7. Zajištění za provedení díla dle čl. XVIII podčl. B VOP | ano ☐ | ne ☒ |



8. Zajištění za odstranění vad dle čl. XVIII podčl. C VOP
ano ☐ ne ☒
9. Pojištění dle čl. XX podčl. B VOP
ano ☐ ne ☒
10. Stavebně montážní pojištění dle čl. XX podčl. C VOP
ano ☐ ne ☒

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek

1. Znění čl. XXV odst. 2 se pro účely této smlouvy mění a nově zní:
„Zhotovitel je povinen archivovat veškeré doklady související s realizací díla nebo jeho části a jeho financování po dobu 10 let ode dne provedení díla, minimálně však do 31. 12. 2035.“
2. Znění čl. XXV odst. 4 se pro účely této smlouvy mění a nově zní:
„Zhotovitel souhlasí dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, s výkonem kontroly na předmět zakázky a minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (AOPK ČR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.“
3. V čl. XI podčl. C VOP se za odst. 21 vkládá nový odst. 22, který zní:
„V zájmu jistoty smluvní strany souhlasně prohlašují, že dopady pandemie onemocnění COVID-19 a ozbrojeného konfliktu na Ukrajině zejména, ale nikoli výlučně, do oblasti stavebnictví, pohonných hmot, energetiky a národního hospodářství České republiky (inflace) nepředstavují okolnosti vyšší moci.“
4. V čl. XIX podčl. B se za odst. 9 vkládá nový odst. 9a, který zní:
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VII. SOD, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny díla bez DPH za každé jednotlivé porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“
5. V čl. XIX podčl. B VOP se za odst. 9 vkládá nový odst. 9b, který zní:
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VIII. odst. SOD, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 40.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“

VII. Principy odpovědného veřejného zadávání

1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádném dodržování pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále má objednatel zájem na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto účelem objednatel požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší, než je stanovena dle této smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelům v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této smlouvy.



3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele.
4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování veškerých právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.

VIII. Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení (omezující opatření ve vztahu k mezinárodním sankcím), předloženém v jeho nabídce v souladu s výzvou k podání nabídky, pravdivé.
2. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informuje objednatele o tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností:
 - a) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, na základě kterých objednatel nesmí zadat veřejnou zakázku účastníku zadávacího řízení dle § 48a ZZVZ;
 - b) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, na základě kterých objednatel nesmí zpřístupnit finanční prostředky za plnění smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn od smlouvy písemně odstoupit, nastane-li skutečnost předvídaná v odst. 2 tohoto článku, o které je zhotovitel povinen informovat objednatele.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Osoby stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, včetně telefonických kontaktů.
kontaktní a odpovědná osoba ve věcech povýsadbové péče
jméno a příjmení: Ing. Lukáš Lhota [REDACTED]
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána výlučně v elektronické podobě, a to připojením uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele verze IV/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP“), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese <http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky>. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – položkový rozpočet.
7. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 19.8.2024, č. 1222/2024.

V Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
primátorka města
statutární město České Budějovice

Zdeněk Novák
Digitálně podepsal Zdeněk Novák
Datum: 2024.09.18 05:52:25 +02'00'

Ing. Zdeněk Novák
člen Správní rady
EUROVIA CZ a.s.

Položkový rozpočet
Sluneční ostrov - Jiráskovo nábřeží, České Budějovice - povýsadbová péče
POVÝSADBOVÁ PÉČE O STROMY - 2. - 6. VEGETAČNÍ OBDOBÍ
Objednatel a zpracovatel: Město České Budějovice

2. vegetační období

Práce

vypletí závlahové mísy - 1 x za vegetaci
doplnění mulčovací kůry - 1 x za vegetaci
odstranění přerostlého drnu - 1 x za vegetaci
kontrola kotvení a ochrany kmene - 1 x za vegetaci
vyčištění ploch od komunálních odpadků - 7 x za vegetaci

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
185804211	Vypletí závlahové mísy s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině	m2	16	55,00 Kč	880 Kč
	opakování 1 x za vegetaci				
	16*1*1				
	Součet		16		
184911421	Doplnění rostlin mulčovací kůrou tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	16	209,00 Kč	3 344 Kč
	opakování 1 x za vegetaci				
	16*1*1				
	Součet		16		
185803511	Odstranění přerostlého drnu u cest a záhonů s naložením a odvozem odpadu do 20 km	m	56	242,00 Kč	13 552 Kč
	opakování 1 x za vegetaci				
	16*3,5*1				
	Součet		56		
184215131	Kontrola a oprava ukotvení stromů	ks	16	55,00 Kč	880 Kč
	opakování 1 x za vegetaci				
	16*1				
	Součet		16		
185804211	Vyčištění závlahových mís od komunálních odpadků s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině	m2	112	22,00 Kč	2 464 Kč
	opakování 7 x za vegetaci				
	16*1*7				
	Součet		112		
Cena celkem bez DPH					21 120 Kč

Pomocný materiál

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	Průčka z púlené frézované kulatiny, 50 cm	ks	48,000	38,50 Kč	1 848 Kč
	16*3				
	Součet		48		
	Úvazek bavlněný, šíře 3 cm	m	43,200	16,50 Kč	713 Kč
	16*2,7				
	Součet		43,2		
	Juta k bandážování kmene, šíře 20 cm	m	80,000	22,00 Kč	1 760 Kč
	16*5				
	Součet		80		
Cena celkem bez DPH					4 321 Kč

Přesun hmot

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinnářské úpravy do 100 m	t	5	1 320,00 Kč	6 600 Kč
	Součet		5		
Cena celkem bez DPH					6 600 Kč

Cena celkem bez DPH - 2. vegetační období po založení 32 041 Kč

3. vegetační období

Práce

vypletí závlahové mísy - 1 x za vegetaci
doplnění mulčovací kůry - 1 x za vegetaci
odstranění přerostlého drnu - 1 x za vegetaci
kontrola kotvení a ochrany kmene - 1 x za vegetaci
vyčištění ploch od komunálních odpadků - 7 x za vegetaci

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
185804211	Vypletí závlahové mísy s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině	m2	16	55,00 Kč	880 Kč
	opakování 1 x za vegetaci				
	16*1*1				
	Součet		16		
184911421	Doplnění rostlin mulčovací kůrou tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	16	209,00 Kč	3 344 Kč
	opakování 1 x za vegetaci				
	16*1*1				
	Součet		16		
185803511	Odstranění přerostlého drnu u cest a záhonů s naložením a odvozem odpadu do 20 km	m	56	242,00 Kč	13 552 Kč
	opakování 1 x za vegetaci				
	16*3,5*1				
	Součet		56		
184215131	Kontrola ukotvení stromů	ks	16	55,00 Kč	880 Kč
	opakování 1 x za vegetaci				
	16*1				
	Součet		16		
185804211	Vyčištění závlahových mis od komunálních odpadků s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině	m2	112	22,00 Kč	2 464 Kč
	opakování 7 x za vegetaci				
	16*1*7				
	Součet		112		

Cena celkem bez DPH

21 120 Kč

Pomocný materiál

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	Příčka z pulené frézované kulatiny, 50 cm	ks	48,000	38,50 Kč	1 848 Kč
	16*3				
	Součet		48		
	Úvazek bavlněný, šíře 3 cm	m	43,200	16,50 Kč	713 Kč
	16*2,7				
	Součet		43,2		
	Juta k bandážování kmene, šíře 20 cm	m	80,000	22,00 Kč	1 760 Kč
	16*5				
	Součet		80		

Cena celkem bez DPH

4 321 Kč

Přesun hmot

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m	t	5	1 320,00 Kč	6 600 Kč
	Součet		5		

Cena celkem bez DPH

6 600 Kč

Cena celkem bez DPH - 3. vegetační období po založení

32 041 Kč

4. vegetační období

Práce

vypletí závlahové mísy - 1 x za vegetaci
doplnění mulčovací kůry - 1 x za vegetaci

odstranění přerostlého drnu - 1 x za vegetaci
 odstranění ukotvení stromů
 vyčištění ploch od komunálních odpadků - 7 x za vegetaci
 řez stromu - tvarování koruny, odstranění suchých a poškozených větví - jaro - 1x

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
185804211	Vypletí závlahové mísy s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině	m2	16	55,00 Kč	880 Kč
	opakování 1 x za vegetaci				
	16*1*1				
	Součet		16		
184911421	Doplnění rostlin mulčovací kůrou tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	16	209,00 Kč	3 344 Kč
	opakování 1 x za vegetaci				
	16*1*1				
	Součet		16		
185803511	Odstranění přerostlého drnu u cest a záhonů s naložením a odvozem odpadu do 20 km	m	56	242,00 Kč	13 552 Kč
	opakování 1 x za vegetaci				
	16*3,5*1				
	Součet		56		
184215172	Odstranění ukotvení stromů	ks	16	55,00 Kč	880 Kč
	16*1				
	Součet		16		
185804211	Vyčištění závlahových mís od komunálních odpadků s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině	m2	112	22,00 Kč	2 464 Kč
	opakování 7 x za vegetaci				
	16*1*7				
	Součet		112		
184852322	Řez stromů výchovný	ks	16	165,00 Kč	2 640 Kč
	opakování 1 x za vegetaci				
	16*1				
	Součet		16		
Cena celkem bez DPH					23 760 Kč

Pomocný materiál

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	Mulčovací kůra	m3	0,160	1 430,00 Kč	229 Kč
	16*1*0,01				
	Součet		0,16		
Cena celkem bez DPH					229 Kč

Přesun hmot

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinnářské úpravy do 100 m	t	4	1 320,00 Kč	5 280 Kč
	Součet		4		
Cena celkem bez DPH					5 280 Kč

Cena celkem bez DPH - 4. vegetační období po založení

29 269 Kč

5. vegetační období

Práce

vypletí závlahové mísy - 1 x za vegetaci
 doplnění mulčovací kůry - 1 x za vegetaci
 odstranění přerostlého drnu - 1 x za vegetaci
 vyčištění ploch od komunálních odpadků - 7 x za vegetaci

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
185804211	Vypletí závlahové mísy s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině	m2	16	55,00 Kč	880 Kč
	opakování 1 x za vegetaci				
	16*1*1				

Součet		16			
184911421	Doplnění rostlin mulčovací kůrou tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	16	209,00 Kč	3 344 Kč
opakování 1 x za vegetaci					
16*1*1					
Součet		16			
185803511	Odstranění přerostlého dřvu u cest a záhonů s naložením a odvozem odpadu do 20 km	m	56	242,00 Kč	13 552 Kč
opakování 1 x za vegetaci					
16*3,5*1					
Součet		56			
185804211	Vyčištění závlahových mis od komunálních odpadků s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině	m2	112	22,00 Kč	2 464 Kč
opakování 7 x za vegetaci					
16*1*7					
Součet		112			

Cena celkem bez DPH **20 240 Kč**

Pomocný materiál

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	Mulčovací kůra	m3	0,160	1 430,00 Kč	229 Kč
	16*1*0,01				
Součet		0,16			

Cena celkem bez DPH **229 Kč**

Přesun hmot

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m	t	3	1 320,00 Kč	3 960 Kč
Součet		3			

Cena celkem bez DPH **3 960 Kč**

Cena celkem bez DPH - 5. vegetační období po založení **24 429 Kč**

6. vegetační období

Práce

vypleti závlahové misky - 1 x za vegetaci
doplnění mulčovací kůry - 1 x za vegetaci
odstranění přerostlého dřvu - 1 x za vegetaci
vyčištění ploch od komunálních odpadků - 7 x za vegetaci

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
185804211	Vypleti závlahové misky s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině	m2	16	55,00 Kč	880 Kč
opakování 1 x za vegetaci					
16*1*1					
Součet		16			
184911421	Doplnění rostlin mulčovací kůrou tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	16	209,00 Kč	3 344 Kč
opakování 1 x za vegetaci					
16*1*1					
Součet		16			
185803511	Odstranění přerostlého dřvu u cest a záhonů s naložením a odvozem odpadu do 20 km	m	56	242,00 Kč	13 552 Kč
opakování 1 x za vegetaci					
16*3,5*1					
Součet		56			
185804211	Vyčištění závlahových mis od komunálních odpadků s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině	m2	112	22,00 Kč	2 464 Kč
opakování 7 x za vegetaci					
16*1*7					
Součet		112			

Cena celkem bez DPH **20 240 Kč**

Pomocný materiál

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	Mulčovací kúra	m3	0,160	1 430,00 Kč	229 Kč
	16*1*0,01				
	<i>Součet</i>		<i>0,16</i>		

Cena celkem bez DPH**229 Kč****Přesun hmot**

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m	t	3	1 320,00 Kč	3 960 Kč
	<i>Součet</i>		<i>3</i>		

Cena celkem bez DPH**3 960 Kč****Cena celkem bez DPH - 6. vegetační období po založení****24 429 Kč****Cena celkem bez DPH - 2. - 6. vegetační období celkem****142 208 Kč**

V ideálním případě lze předpokládat, že za 5 let povýsadbové péče budou výsadby stromů stabilizovány. Vzhledem k tomu, že však v tuto chvíli nelze odhadnout každoroční množství a intenzitu záplavových vln a tedy ani vývoj stromů, je vhodné předpokládat roční dosadby v množství cca 50% veškerého množství vysazených stromů.

Dokončovací péče by měla probíhat dle podrobné specifikace v projektové dokumentaci. Pokud tato specifikace není projektovou dokumentací řešena, je nutné postupovat dle platných norem a standardů péče o přírodu a krajinu AOPK - ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy, SPPK A02 002:2015 Řez stromů, SPPK A02 010:2020 Péče o dřeviny kolem veřejné dopravní infrastruktury.

Položkový rozpočet
Sluneční ostrov - Jiráskovo nábřeží, České Budějovice - povýsadbová péče
POVÝSADBOVÁ PÉČE O TRAVNÍ POROSTY - 2. - 6. VEGETAČNÍ OBDOBÍ
Objednatel a zpracovatel: Město České Budějovice

2. vegetační období

Práce

pokosení travního porostu - 4 x za vegetaci na extenzivně udržovaném ostrově
pokosení travního porostu - 4 x za vegetaci na svazích
pokosení travního porostu - 10 x za vegetaci na intenzivně udržovaném ostrově
vyčištění ploch od komunálního odpadu - 7 x za vegetaci

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
111151131	Pokosení travníku lučního pl do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	14710	2,75 Kč	40 453 Kč
	opakování 4 x za vegetaci na extenzivně udržovaném ostrově 850*4				
	opakování 10 x za vegetaci na intenzivně udržovaném ostrově 1131*10				
	Součet		14710		
111151133	Pokosení travníku lučního pl do 1000 m2 s odvozem do 20 km ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	6764	3,08 Kč	20 833 Kč
	opakování 4 x za vegetaci na svazích (590+1101)*4				
	Součet		6764		
185804211	Vyčištění ploch od komunálních odpadků s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině	m2	25704	1,65 Kč	42 412 Kč
	opakování 7 x za vegetaci (1 x za měsíc) 3672*7				
	Součet		25704		

Cena celkem bez DPH

103 697 Kč

Přesun hmot

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m	t	3	2 750,00 Kč	8 250 Kč
	Součet		3		

Cena celkem bez DPH

8 250 Kč

Cena celkem bez DPH - 2. vegetační období po založení

111 947 Kč

3. vegetační období

Práce

pokosení travního porostu - 4 x za vegetaci na extenzivně udržovaném ostrově
pokosení travního porostu - 4 x za vegetaci na svazích
pokosení travního porostu - 10 x za vegetaci na intenzivně udržovaném ostrově
vyčištění ploch od komunálního odpadu - 7 x za vegetaci

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
111151131	Pokosení travníku lučního pl do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	14710	2,75 Kč	40 453 Kč
	opakování 4 x za vegetaci na extenzivně udržovaném ostrově 850*4				
	opakování 10 x za vegetaci na intenzivně udržovaném ostrově 1131*10				
	Součet		14710		
111151133	Pokosení travníku lučního pl do 1000 m2 s odvozem do 20 km ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	6764	3,08 Kč	20 833 Kč
	opakování 4 x za vegetaci na svazích (590+1101)*4				
	Součet		6764		
185804211	Vyčištění ploch od komunálních odpadků s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině	m2	25704	1,65 Kč	42 412 Kč
	opakování 7 x za vegetaci (1 x za měsíc) 3672*7				
	Součet		25704		

Cena celkem bez DPH

103 697 Kč

Přesun hmot

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m	t	3	2 750,00 Kč	8 250 Kč
Součet			3		

Cena celkem bez DPH**8 250 Kč****Cena celkem bez DPH - 3. vegetační období po založení****111 947 Kč****4. vegetační období****Práce**

pokosení travního porostu - 4 x za vegetaci na extenzivně udržovaném ostrově
pokosení travního porostu - 4 x za vegetaci na svazích
pokosení travního porostu - 10 x za vegetaci na intenzivně udržovaném ostrově
vyčištění ploch od komunálního odpadu - 7 x za vegetaci

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
111151131	Pokosení trávníku lučního pl do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	14710	2,75 Kč	40 453 Kč

opakování 4 x za vegetaci na extenzivně udržovaném ostrově

850*4

opakování 10 x za vegetaci na intenzivně udržovaném ostrově

1131*10

Součet

14710

111151133	Pokosení trávníku lučního pl do 1000 m2 s odvozem do 20 km ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	6764	3,08 Kč	20 833 Kč
-----------	---	----	------	---------	-----------

opakování 4 x za vegetaci na svazích

(590+1101)*4

Součet

6764

185804211	Vyčištění ploch od komunálních odpadků s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině	m2	25704	1,65 Kč	42 412 Kč
-----------	---	----	-------	---------	-----------

opakování 7 x za vegetaci (1 x za měsíc)

3672*7

Součet

25704

Cena celkem bez DPH**103 697 Kč****Přesun hmot**

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m	t	3	2 750,00 Kč	8 250 Kč
Součet			3		

Cena celkem bez DPH**8 250 Kč****Cena celkem bez DPH - 4. vegetační období po založení****111 947 Kč****5. vegetační období****Práce**

pokosení travního porostu - 4 x za vegetaci na extenzivně udržovaném ostrově
pokosení travního porostu - 4 x za vegetaci na svazích
pokosení travního porostu - 10 x za vegetaci na intenzivně udržovaném ostrově
vyčištění ploch od komunálního odpadu - 7 x za vegetaci

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
111151131	Pokosení trávníku lučního pl do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	14710	2,75 Kč	40 453 Kč

opakování 4 x za vegetaci na extenzivně udržovaném ostrově

850*4

opakování 10 x za vegetaci na intenzivně udržovaném ostrově

1131*10

Součet

14710

111151133	Pokosení trávníku lučního pl do 1000 m2 s odvozem do 20 km ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	6764	3,08 Kč	20 833 Kč
-----------	---	----	------	---------	-----------

opakování 4 x za vegetaci na svazích

(590+1101)*4

Součet

6764

185804211	Vyčištění ploch od komunálních odpadků s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině	m2	25704	1,65 Kč	42 412 Kč
-----------	---	----	-------	---------	-----------

opakování 7 x za vegetaci (1 x za měsíc)

3672*7

Součet

25704

Cena celkem bez DPH

103 697 Kč

Přesun hmot

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m	t	3	2 750,00 Kč	8 250 Kč

Součet

3

Cena celkem bez DPH

8 250 Kč

Cena celkem bez DPH - 5. vegetační období po založení

111 947 Kč

6. vegetační období

Práce

pokosení travního porostu - 4 x za vegetaci na extenzivně udržovaném ostrově

pokosení travního porostu - 4 x za vegetaci na svazích

pokosení travního porostu - 10 x za vegetaci na intenzivně udržovaném ostrově

výčištění ploch od komunálního odpadu - 7 x za vegetaci

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
111151131	Pokosení trávníku lučního pl do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	14710	2,75 Kč	40 453 Kč

opakování 4 x za vegetaci na extenzivně udržovaném ostrově

850*4

opakování 10 x za vegetaci na intenzivně udržovaném ostrově

1131*10

Součet

14710

111151133	Pokosení trávníku lučního pl do 1000 m2 s odvozem do 20 km ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	6764	3,08 Kč	20 833 Kč
-----------	---	----	------	---------	-----------

opakování 4 x za vegetaci na svazích

(590+1101)*4

Součet

6764

185804211	Výčištění ploch od komunálních odpadků s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině	m2	25704	1,65 Kč	42 412 Kč
-----------	---	----	-------	---------	-----------

opakování 7 x za vegetaci (1 x za měsíc)

3672*7

Součet

25704

Cena celkem bez DPH

103 697 Kč

Přesun hmot

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m	t	3	2 750,00 Kč	8 250 Kč

Součet

3

Cena celkem bez DPH

8 250 Kč

Cena celkem bez DPH - 6. vegetační období po založení

111 947 Kč

Cena celkem bez DPH - 2. - 6. vegetační období celkem

559 736 Kč

V ideálním případě lze předpokládat, že za 5 let povýsadbové péče budou travní porosty stabilizovány. Vzhledem k tomu, že však v tuto chvíli nelze odhadnout každoroční množství a intenzitu záplavových vln a tedy ani vývoj travních porostů, je vhodné předpokládat roční obnovy ploch v množství cca 50%.

Sečení se doporučuje provádět s ponecháním nesečených ploch, kvůli ponechání možnosti úniku živočichů ze sečených porostů a možnosti nalezení jejich nového úkrytu. Dle pokynů MMČB budou stanovena období, kdy bude seč posunuta kvůli optimálnímu vývoji životních cyklů chráněných živočichů, kvůli ponechání zatažení živin do zásobních cibulovin v trávníku nebo kvůli nadměrnému suchu v období významných přísušků.

Dokončovací péče by měla probíhat dle podrobné specifikace v projektové dokumentaci. Pokud tato specifikace není projektovou dokumentací řešena, je nutné postupovat dle platných norem a standardů péče o přírodu a krajinu AOPK - ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy.

Při sečení budou dodržována pravidla, uvedená v SPPK D02 004:2017.

Těžká mechanizace nesmí být používána při vyšší vlhkosti, kdy hrozí riziko poškození povrchu půdy nebo je použita mechanizace se širokými pneumatikami.

Položkový rozpočet
Sluneční ostrov - Jiráskovo nábřeží, České Budějovice - povýsadbová péče
POVÝSADBOVÁ PÉČE O TRVALKOVÉ POROSTY - 2. - 6. VEGETAČNÍ OBDOBÍ
Objednatel a zpracovatel: Město České Budějovice

2. vegetační období

Práce

očištění trvalek a cibulovin po zimě - 1 x za vegetaci
odstranění odkvetlých částí trvalek - 5 x za vegetaci
vypleti záhonů a vyčištění ploch od komunálních odpadků - 2x za měsíc - duben - říjen - 14 x za vegetaci

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
185804252	Očištění trvalek a cibulovin po zimě s odklizením odpadu do 20 km	m2	1150	31,90 Kč	36 685 Kč
	opakování 1 x za vegetaci				
	1150*1				
	Součet		1150		
185804252	Odstranění odkvetlých částí trvalek s odklizením odpadu do 20 km	m2	5750	24,20 Kč	139 150 Kč
	opakování 5 x za vegetaci				
	1150*5				
	Součet		5750		
185804211	Vypleti záhonů a vyčištění ploch od komunálních odpadků s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině	m2	16100	31,90 Kč	513 590 Kč
	opakování 14 x za vegetaci (2 x za měsíc)				
	1150*14				
	Součet		16100		

Cena celkem bez DPH 689 425 Kč

Přesun hmot

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m	t	1	5 500,00 Kč	5 500 Kč
	Součet		1		

Cena celkem bez DPH 5 500 Kč

Cena celkem bez DPH - 2. vegetační období po založení 694 925 Kč

3. vegetační období

Práce

očištění trvalek a cibulovin po zimě - 1 x za vegetaci
odstranění odkvetlých částí trvalek - 5 x za vegetaci
vypleti záhonů a vyčištění ploch od komunálních odpadků - duben - říjen - 10 x za vegetaci

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
185804252	Očištění trvalek a cibulovin po zimě s odklizením odpadu do 20 km	m2	1150	31,90 Kč	36 685 Kč
	opakování 1 x za vegetaci				
	1150*1				
	Součet		1150		
185804252	Odstranění odkvetlých částí trvalek s odklizením odpadu do 20 km	m2	5750	24,20 Kč	139 150 Kč
	opakování 5 x za vegetaci				
	1150*5				
	Součet		5750		
185804211	Vypleti záhonů a vyčištění ploch od komunálních odpadků s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině	m2	11500	31,90 Kč	366 850 Kč
	opakování 10 x za vegetaci				
	1150*10				
	Součet		11500		

Cena celkem bez DPH 542 685 Kč

Přesun hmot

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m	t	1	5 500,00 Kč	5 500 Kč

Součet

1

Cena celkem bez DPH

5 500 Kč

Cena celkem bez DPH - 3. vegetační období po založení

548 185 Kč

4. vegetační období

Práce

očištění trvalek a cibulovin po zimě - 1 x za vegetaci

odstranění odkvetlých částí trvalek - 5 x za vegetaci

vypleť záhonů a vyčištění ploch od komunálních odpadků - 1x za měsíc - duben - říjen - 7 x za vegetaci

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
185804252	Očištění trvalek a cibulovin po zimě s odklizením odpadu do 20 km	m2	1150	31,90 Kč	36 685 Kč

opakování 1 x za vegetaci

1150*1

Součet

1150

185804252	Odstranění odkvetlých částí trvalek s odklizením odpadu do 20 km	m2	5750	24,20 Kč	139 150 Kč
-----------	--	----	------	----------	------------

opakování 5 x za vegetaci

1150*5

Součet

5750

185804211	Vypleť záhonů a vyčištění ploch od komunálních odpadků s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině	m2	8050	31,90 Kč	256 795 Kč
-----------	---	----	------	----------	------------

opakování 7 x za vegetaci (1 x za měsíc)

1150*7

Součet

8050

Cena celkem bez DPH

432 630 Kč

Přesun hmot

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m	t	1	5 500,00 Kč	5 500 Kč

Součet

1

Cena celkem bez DPH

5 500 Kč

Cena celkem bez DPH - 4. vegetační období po založení

438 130 Kč

5. vegetační období

Práce

očištění trvalek a cibulovin po zimě - 1 x za vegetaci

odstranění odkvetlých částí trvalek - 5 x za vegetaci

vypleť záhonů a vyčištění ploch od komunálních odpadků - 1x za měsíc - duben - říjen - 7 x za vegetaci

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
185804252	Očištění trvalek a cibulovin po zimě s odklizením odpadu do 20 km	m2	1150	31,90 Kč	36 685 Kč

opakování 1 x za vegetaci

1150*1

Součet

1150

185804252	Odstranění odkvetlých částí trvalek s odklizením odpadu do 20 km	m2	5750	24,20 Kč	139 150 Kč
-----------	--	----	------	----------	------------

opakování 5 x za vegetaci

1150*5

Součet

5750

185804211	Vypleť záhonů a vyčištění ploch od komunálních odpadků s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině	m2	8050	31,90 Kč	256 795 Kč
-----------	---	----	------	----------	------------

opakování 7 x za vegetaci (1 x za měsíc)

1150*7

Součet		8050			
Cena celkem bez DPH				432 630 Kč	
Přesun hmot					
Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m	t	1	5 500,00 Kč	5 500 Kč
Součet		1			
Cena celkem bez DPH				5 500 Kč	
Cena celkem bez DPH - 5. vegetační období po založení				438 130 Kč	

6. vegetační období

Práce

očištění trvalek a cibulovin po zimě - 1 x za vegetaci
odstranění odkvetlých částí trvalek - 5 x za vegetaci
vypleti záhonů a vyčištění ploch od komunálních odpadků - 1x za měsíc - duben - říjen - 7 x za vegetaci

Kód	Popis	MJ	Množst vi	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
185804252	Očištění trvalek a cibulovin po zimě s odklizením odpadu do 20 km	m2	1150	31,90 Kč	36 685 Kč
opakování 1 x za vegetaci					
1150*1					
Součet			1150		
185804252	Odstranění odkvetlých částí trvalek s odklizením odpadu do 20 km	m2	5750	24,20 Kč	139 150 Kč
opakování 5 x za vegetaci					
1150*5					
Součet			5750		
185804211	Vypleti záhonů a vyčištění ploch od komunálních odpadků s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině	m2	8050	31,90 Kč	256 795 Kč
opakování 7 x za vegetaci (1 x za měsíc)					
1150*7					
Součet			8050		
Cena celkem bez DPH					432 630 Kč
Přesun hmot					
Kód	Popis	MJ	Množst vi	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m	t	1	5 500,00 Kč	5 500 Kč
Součet			1		
Cena celkem bez DPH					5 500 Kč
Cena celkem bez DPH - 6. vegetační období po založení					438 130 Kč
Cena celkem bez DPH - 2. - 6. vegetační období celkem					2 557 500 Kč

V ideálním případě lze předpokládat, že za 5 let povýsadbové péče budou trvalkové porosty stabilizovány. Vzhledem k tomu, že však v tuto chvíli nelze odhadnout každoroční množství a intenzitu záplavových vln a tedy ani vývoj trvalkových porostů, je vhodné předpokládat roční dosadby v množství cca 50% veškerého množství vysazených rostlin.

Dokončovací péče by měla probíhat dle podrobné specifikace v projektové dokumentaci. Pokud tato specifikace není projektovou dokumentací řešena, je nutné postupovat dle platných norem a standardů péče o přírodu a krajinu AOPK - ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy.

Položkový rozpočet
Sluneční ostrov - Jiráskovo nábřeží, České Budějovice - povýsadbová péče
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objednatel a zpracovatel: Město České Budějovice

2. vegetační období	
Povýsadbová péče o stromy	32 040,80 Kč
Povýsadbová péče o travní plochy	111 947,22 Kč
Povýsadbová péče o trvalkové výsadby	694 925,00 Kč
3. vegetační období	
Povýsadbová péče o stromy	32 040,80 Kč
Povýsadbová péče o travní plochy	111 947,22 Kč
Povýsadbová péče o trvalkové výsadby	548 185,00 Kč
4. vegetační období	
Povýsadbová péče o stromy	29 268,80 Kč
Povýsadbová péče o travní plochy	111 947,22 Kč
Povýsadbová péče o trvalkové výsadby	438 130,00 Kč
5. vegetační období	
Povýsadbová péče o stromy	24 428,80 Kč
Povýsadbová péče o travní plochy	111 947,22 Kč
Povýsadbová péče o trvalkové výsadby	438 130,00 Kč
6. vegetační období	
Povýsadbová péče o stromy	24 428,80 Kč
Povýsadbová péče o travní plochy	111 947,22 Kč
Povýsadbová péče o trvalkové výsadby	438 130,00 Kč
Celkem povýsadbová péče o stromy	
	142 208,00 Kč
Celkem povýsadbová péče o travní plochy	
	559 736,10 Kč
Celkem povýsadbová péče o trvalkové výsadby	
	2 557 500,00 Kč
Celkem povýsadbová péče 2. - 6. vegetační období	
	3 259 444,10 Kč
DPH 21%	
	684 483,26 Kč

CELKEM POVÝSADBOVÁ PÉČE 2. - 6. VEGETAČNÍ OBDOBÍ s DPH	3 943 927,36 Kč
---	------------------------