
SMLOUVA o DÍLO

SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno: Fabian-HK s.r.o. ,
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku: C 48597 vedenou u Krajského soudu v Hradci Králové
Zastoupený: Bc. Ondřej Fabián
Sídlo: Sokolovská 1753/2a, 500 02 Hradec Králové l
Doručovací adresa: Sokolovská 1753/2a, 500 02 Hradec Králové
IČ: 14006006
DIČ: C214006006 , ,
Bankovní spojení: ' Česká spořitelna |
Číslo účtu: 6135687329/0800

Kontaktní osoba: 

(dále jen „zhotovitel“)

l
Objednatel: \

Jméno: TECHNICKÉ swžav HRADEC KRÁLOVÉ
Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu

v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52 _
Zastoupeny: ředitelem lng. Tomášem Pospíšilem j
Sídlo: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6 *
Doručovací adresa: Na Brně 362, 500 06  Hradec Králové 6 "
uč: 64809447 :
DIČ: C264809447
Bankovní spojení: KB Hradec Králové
číslo úč tu :  636270217/0100
Kontakt pro  zasílání faktur: fakturactshkcz
Kontaktní osoba: 

(dále jen „objednatel“) 

II.

W

1, Na základě této smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro
objednatele dílo, a to pravidelné revize plynových zařízení dle nařízení vlády č. 191/2022,
revize tlakových nádob stabilních (dále ijako „TNS“) dle nařízení vlády č. 192/2022 a odborné
prohlídky kotelen dle vyhláškyc' .91/1993 Sb. vobjektech ve správě TSHK, na základě
zadávacího řízení kveřejné zakázce malého rozsahuč  . 125109  snázvem „P_r___—ovedenirevizí
Lhmových zaříz__,ení TNS a prohlídky kotelen vobjektech ve správě TSHK vletech 2026a
2%“ (dále'j e n  „zakázka") a nabídky zhotovitele podané do daného zadávacího rízení (dále'j e n

jako „dílo“), a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek
stanovených v této smlouvě o dílo. Předmět díla je blíže vymezen v čl. lll. této smlouvy.
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( PŘEDMĚT DÍLA

. Předmět díla je určen touto smlouvou, zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky,
včetně přílohy č. 1 této zadávací dokumentace, tj. soupisu prací a služeb. Dilo bude plněno
v maximální možné jakosti.

. Vrámci díla budou provedeny pravidelné revize plynového zařízení (dle nařízení vlády
č.192/2022'Sb.), tlakových nádob stabilních (dle nařízení vlády č. 192/2022 Sb.) a odborné
prohlídky kotelen (dle vyhlášky č. 91/1993 Sb.) v jednotlivých objektech, které jsou ve správě
objednatele. Kompletní seznam těchto objektů je uveden v čl. IV. této smlouvy.

. Před zahájením provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli postup provádění
revizí v souladu s nařízením vlády č. 191/2022 Sb. a č. 192/2022 Sb.

. objednateli nemá kdispozici kompletní dokumentaci potřebnou kprovedení pravidelných
v - v l

. Zprávy o revizích za každé revidované zařízení budou objednateli zhotovitelem předány
vjednom tištěném vyhotovení a jednom elektronickém vyhotovení (nosič dat) a musí
obsahovat veškeré povinné náležitosti revizních zpráv. '

. Součástí předmětu díla je též provedení školení zaměstnanců objednatele odpovědných za
hospodárný provoz tlakových nádob dle normy ČSN 69 0012 a jejich přezkoušení, na jehož
základě zhotovitel vystaví osvědčení o způsobilosti k samostatné obsluze tlakových nádob a to
ve 2 písemných vyhotoveních.

. Jestliže ze zadávací dokumentace (výzvy) kvýše uvedené veřejné zakázce, z nabídky
zhotovitele nebo zjiných podkladů pro provedení díla vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující
se k realizači předmětu díla, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně vtéto smlouvě uvedeny,
smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí
obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je v plném
rozsahu dodržet. '

. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a
práce potřebné k včasnému a řádnému provedeni díla (obstará vše, co je k řádnému provedení
díla potřeba). Součástí díla jsou tak i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k
řádnému provedeni díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl
nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat. Provedení
těchto prací nezvyšuje cenu díla.

. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má všechny dokumenty (podklady),
které jsou součástí zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, kdispozici alespoň
vjednom vyhotovení. Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi dokumenty
(podklady) k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění
této smlouvy, a že disponuje veškerými podnikatelskými a dalšími oprávněními, kapacitami a
odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy
v dohodnutý termín a za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.

10.Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po
vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.



iV.
TERMÍNY A mísro PLNĚNÍ

1. Dílo bude realizováno v letech 2026 a 2027, v každém roce ve třech etapách, a to následovně:

I. etapa: Bude realizována v roce 2026 ode dne účinnosti smlouvy o dílo, nejpozději do 27.
2. 2026 a v roce 2027 od 5. 1. 2027 - 27. 2. 2027.

II. etapa: Bude realizována v roce 2026 v termínu 2. 6. 2026 - 30. 6. 2026 a v roce 2027
v termínu 1. 6. 2027 — 30. 6. 2027.

III. etapa: Bude realizována v roce 2026 v termínu 1. 9. 2026-  30. 9. 2026 a v roce 2027
v termínu 1. 9. 2027 - 30. 9. 2027.

2. Školení a přezkoušení zaměstnanců objednatele proběhne vletech 2026 i 2027 vždy
nejpozději do 30. 3. Přesný termín školeni bude dohodnut nejpozději 5 pracovních dní před
jeho uskutečněním. Školení se uskuteční v zasedací místnosti v sídle objednatele na adrese Na
Brně 362, 500 06 Hradec Králové.

3. Místem plnění jsou následující objekty:

V rámci |. etapy budou revidovány tyto objekty:
ZŠ Bezručova, Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové
ZŠ Habrmanova, Habrmanova 130, 500 02 Hradec Králové
ZŠ M. Horákové, Milady Horákové 258, 500 06 Hradec Králové
ZŠ Štefánikova, Štefánikova 566, 500 11 Hradec Králové
ZŠ Jiráskovo náměstí, Jiráskovo náměstí 1166, 500 02 Hradec Králové
ZŠ Mandysova, Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové

zš Pouchov, K Sokolovně 452, 503 41 Hradec Králové
zš Plotiště, P. Jilemnického 420, 503 01 Hradec Králové
ZŠ Sever, Lužická 1208, 500 03 Hradec Králové

'zš SNP, třída SNP 694, 500 03 Hradec Králové
ZŠ Štefcova, Štefcova 1092, 500 09 Hradec Králové;
MŠ Štefcova, Mrštíkova 752, 503 11 Hradec Králové;

ZŠ Kukleny, Pražská 198, 500 04 Hradec Králové;
ŠJ Kukleny, Pražská 1/46, 504 01 Hradec Králové.

V rámci i|. etapy budou revidovány tyto objekty:
ZŠ Svobodné Dvory, Spojovací 66, 503 11 Hradec Králové;
MŠ Svobodné Dvory, K Dolikám 121, 503 11 Hradeč Králové;
ZŠ NHK, Pešinova 146, 500 08 Hradec Králové;
ŠD NHK, Prašingerova 96/10, 500 08 Hradec Králové;
MŠ Na Biřičce, Na Bířičce 1263, 500 08 Hradec Králové;
ZŠ Úprkova, Úprkova 1, 500 09 Hradec Králové; *
ZŠ Malšova Lhota, Lhotecká 39, 500 09 Hradec Králové;
ŠJ J. Gočára, Tylovo nábřeží 1140, 500 02 Hradec Králové;
MŠ Úprkova, Štefcova 1125, 500 09 Hradec Králové;

. MŠ Čajkovského, Čajkovského 1093, 500 09 Hradec Králové;
MŠ M.Horákové, Milady Horákové 1143, 500 06 Hradec Králové;
MŠ Štefánikova, Štefánikova 373, 500 11 Hradec Králové;
MŠ Kliček, Urxova 342, 500 06 Hradec Králové;



. MŠ věkoše, |< Sokolovně 349, 503 41 Hradec Králové;
' MŠ Třebechovické, Třebechovické 837, 500 03 Hradec Králové;
. MŠJKampanova, Kampanova 1488, 500 02 Hradec Králové;

. MŠ Veverkova, Veverkova 1495, 500 02 Hradec Králové;
' MŠ Čtyřlístek, Kotěrova 627, 500 03 Hradec Králové;
. MŠ iČ tyř l ístek, Švendova 1127, 500 03 Hradec Králové;
. MŠ Plácky, Pobřežní230, 503 01 Hradec Králové;
. MŠ Lužická, Severní842, 500 03 Hradec Králové;
. MŠ Kukleny, Markova 870/225, 500 04 Hradec Králové;
. SH Pofuchov, K Sokolovně 544/19, 503 41 Hradec Králové;
'— Letiště — správa, Letiště HK, 503 41 Hradec Králové;
' Hřbitov Kukleny, 500 04 Hradec Králové;
. Lesní hřbitov,500 08 Hradec Králové;
. TSH,K — Kydlinovská 79/1521, 500 02 Hradec Králové;
' TSHÍK, Na Brně 362, 500 06  Hradec Králové.

V rámci Ill. etapy budou revidovány následující objekty:
. MŠ Slatina, Školní 85, 500 03 Hradec Králové;
. MŠ Plotiště, P. Jilemnického 160, 503 01 Hradec Králové;
. MŠ Svobodné Dvory, K Meteoru 751/4, 503 11 Hradec Králové;

. MŠ Jiráskovo náměstí, Poštovní 37/38, 503 32 Hradec Králové;
. MŠ Plačice, Ořechová 62, 500 04 Hradec Králové;
'. Hřbitov NHK, 500 08 Hradec Králové;

. Hřbitov Plotiště, 503 01 Hradec Králové;

. Hřbitov Pouchov, 500 03 Hradec Králové;

. Letiště — Zeleň, Letiště HK, 503 41 Hradec Králové;

. Budova č. 31, Letiště HK, 503 41 Hradec Králové;

. Letiště — dílna školy, Letiště HK, 503 41 Hradec Králové;

. Jiráskovy sady — skleník, Jir. Sady, 500 03 Hradec Králové;

. Jiráskovy sady — šatna, Jir. Sady, 500 03 Hradec Králové;

. Areál Slavia, Víta Nejedlého 1216, 500 03 Hradec Králové;

. Areál Olympia, Pardubická 768/83, 500 04 Hradec Králové;

. Areál Farářství, Poděbradova, 500 02 Hradec Králové;

. Areál Farářství, Kuklenská 1132, 500 02 Hradec Králové;

. Areál Nový HK, Husova 201/5, 500 08 Hradec Králové.

v.
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly, že smluvní ceny díla jsou, v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše
uvedeném zadávacím řízení, určeny soupisem prací a služeb, který tvoří nedílnou přílohu č. 1
této smlouvy. Tyto ceny jsou sjednány jako nejvýše přípustné po celou dobu účinnosti této
smlouvy a zahrnují veškeré práce, dodávky a činnosti nezbytné pro řádné a včasné provedení
díla, t j .  zejména náklady na dopravu, pojištění, vyhotovení potřebné dokumentace, provedení
potřebných zkoušek, náklady spojené se zajištěním bezpečnosti práce, náklady na získání
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potřebných povolení a další náklady potřebné pro řádně a včasné provedení díla zde výslovně
neuvedené. Zhotovitel dále prohlašuje, že se řádně seznámil smístními podmínkami
souvisejícími sprováděním díla a vceně zohlednil veškeré možné okolnosti sohledem na
charakter a rozsah díla.

. Platba proběhne na základě faktur (daňových dokladů) vystavených zhotovitelem, a to
následujícím způsobem: práce provedené v roce 2026 dle čl. IV. odst. 3. budou zhotovitelem
vyfakturovány vždy po dokončení každé jednotlivé etapy, a to nejpozději do 15 dnů ode dne
protokolárního předání a převzetí jednotlivé etapy díla bez vad. Práce provedené v roce 2027
dle čl. lV. odst. 3. budou zhotovitelem rovněž vyfakturovány vždy po dokončení každé
jednotlivé etapy, a to nejpozději do 15 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí
jednotlivé etapy díla bez vad. Platba za provedení školení zaměstnanců objednatele provedené
vtermínu dle čl. lv.  odst. 2. proběhne do 15 dnů ode dne uskutečnění školení a přílohou
faktury musí být prezenční listina.

. Splatnost faktur se sjednává na 14 dnů ode dne písemného vystavení faktury zhotovitelem za
předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do čtyř dnů ode dne jejího vystavení.
Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o
nějž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu čtyř dnů ode dne jejího vystavení.

4. Zhotovitel doručí faktury e-mailem na adresu fakturactshku.

5. Faktura se považuje za řádně a včas zaplacenou, jestliže v termínu, kdy je splatná, bude celá
fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti dle platných právních předpisů, nebo dle této
smlouvy (případně bude obsahovat chybné údaje), nebo nebude přiložen soupis provedených
prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu e—mailem vrátit zhotoviteli. Faktura musí být
vrácena do data j e j i'splatnosti. =

. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

Vl.
SANKCE

. V případě prodlení objednatele se zaplacením řádně provedeného dila jezhotoviítel oprávněn
účtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,7 % z dlužné částky za každý započatý den
prodlení.

. V případě prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla dle čl. N je
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,7 % z ceny konkrétní etapy
díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.

. V případě prodlení zhotovitele s provedením školení zaměstnanců objednatele dle čl.IV. odst.
2 je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý
den prodlení.

. V případě prodlení zhotovitele sodstraněním každé jednotlivé vady uvedené vpředávacím
protokolu díla je objednatel oprávněn účtovat zhotovitelilsmluvní pokutu ve výši 500; Kč za
každý započatý den prodlení. .

. V případě porušení platných předpisů upravujících bezpečnost a zdraví při práci je objednatel
oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každé jednotlivé takové
porušení.

. Zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody vzniklý
z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

. Smluvní strany prohlašují, že sjednané smluvní pokuty (jejich výše), odpovídají hodnotě jimi
utvrzené smluvní povinnosti.



. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli kjejí
úhradě (tato výzva může mít formu faktury). To však neplatí v případě smluvních pokut, jejichž
výše Je závislá na počtu dnů prodlení. V takových případech se postupuje dle platných předpisů
a příslušné judikatury.

. Pohledávku z titulu smluvní pokuty nebo jakoukoliv jinou pohledávku objednatele v souvislosti
s touto smlouvou může objednatel započíst na jakoukoliv pohledávku zhotovitele v souvislosti
s touto smlouvou.

VII.

QPovÉonosr ZA VADY DÍLA
. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, předmětnou

zadávací dokumentaci (výzvou) včetně jejich příloh a všemi technickými normami (zejména
ČSN 69 0012), jak závaznými, tak doporučenými, které se vztahují kmateriálům a pracím
prováděným na základě této smlouvy o dílo, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné
ke smlvuvenému, jinak obvyklému účelu.

. Neodpovídá-li dílo požadavkům dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je vadně.

vm.
PRÁVA A POVINNQSTI STRAN PŘI PROVÁDĚNÍ DM

. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:

- požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány,

- obecně závazných právních předpisů, zejména předpisů k ochraně bezpečnosti práce

- českých a dalších případných příslušných technických norem, _

- požadavků uvedených v předmětné zadávací dokumentaci a jejich přílohách,

- pokynů objednatele. V případě, že zhotovitel zjistí, že pokyny objednatele určené k
provedení díla jsou v rozporu s touto smlouvou a neumožňují tak řádné provedeni díla v
souladu s touto smlouvou, upozorní na to písemně nebo jinou prokazatelnou formou
objednatele, a to ihned poté, co tuto skutečnost zjistil nebo mohl zjistit při vynaložení
potřebné péče.

Zdroj energií (el. energie, případně dalších) si zajistí zhotovitel na své náklady.

Objednatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provedení díla (uložení
materiálu a nářadí, šatnu, sociální zařízení atd.).

Vrámcí provádění prací na díle se zhotovitel zavazuje objektivně co možná nejvíce
minimalizovat možné negativnívlivy na životní prostředí a okolí provádění díla.

Zhotovitel je povinen písemně (e-maílem) informovat zástupce objednatele o konkrétním
termínu provedení revizí v tom kterém objektu a to minimálně 2 pracovní dny předem.
Zástupce objednatele poskytne zhotoviteli kontakt na zástupce revidovaného objektu.

Zhotovitel je povinen se před započetím prací v tom kterém objektu prokázat zástupci objektu
touto smlouvou a je povinen předat zástupci objektu informace o případných závadách.

Dílo bude prováděno za běžného provozu objektů, jejich provoz nesmí být jakkoli narušen
(např. výuka ve školách). '
Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do protokolárního předání a převzetí díla. Jestliže
však objednatel převzal dílo svadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele až
odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu.



10.

11.

12.

1.

5. O přerušení provádění díla se vždy bezodkladně provede píšemný záznam.

Zhotovitel odpovídá za veškeré škody (újmy), které vzniknou objednateli nebo třetím osobám
v souvislosti s prováděním díla nebo v důsledku jeho vadného provedení. Za účelem odvrácení
vzniku možných škod je zhotovitel povinen zabezpečit pracoviště tak, aby nemohlo dojít ke
škodám na majetku nebo zdraví, nebo aby možnost vzniku takových škod byla alespoň
objektivně co nejvíce minimalizována. Veškeré práce budou prováděny pouze pracovníky s
příslušnou kvalifikací a osvědčením.

V případě, že během provádění revizí bude zjištěna závada ohrožující zdraví nebo majetek,
bude ohrožující zařízení ihned vypnuto a zajištěno, popřípadě odpojeno. *O této skutečnosti
bude neprodleně informován zástupce objednatele a bude dohodnut další postup při
odstranění závad.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění.
Zjisti—li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu
a prováděl dílo řádným způsobem. Neučini—li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může
objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému
porušení smlouvy.

Pokud zhotovitel použije při provádění díla subdodavatelé, odpovídá za provedení jejich prací
objednateli, jako by tyto práce provedl a prováděl sám a také odpovídá za jejich řádnou
věcnou a časovou koordinaci.

IX.

PŘERUŠENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA
Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění
díla, jestliže: “ '

- provádění díla brání vyšší moc (za události vyšší moci se pro potřeby této smlouvy rozumí
události, které nastaly za okolnosti, které nemohly být odvráceny smluvními stranami,
které nebylo možné předvídat, a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné
ze smluvních stran jako například války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, vichřice s
tím, že událostí vyšší moci není nedostatek příslušného úředního povolení apod.),

- p ř i  výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž
zhotovitel nevěděl, a ani při vynaložení potřebné odborné péče nemohl vědět, ani nemohl
celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění
díla, '

- dojde k přerušení nebo zastavení provádění díla rozhodnutím ktomu příslušného orgánu
veřejné správy nikoliv z důvodů na straně zhotovitele, ,

. Přerušením provádění díla z důvodů uvedených v odst. 1 přestávají dnem přerušení běžet lhůty
tímto přerušením dotčené, tj. mj. lhůta pro provedení díla.Ě

. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušeni provádění díla na nezbytně nutnou dobu
a v nezbytném rozsahu, jestliže:

- pracovníci zhotovitele při práci poruší platné právní,“ technické a bezpečnostní normy a
předpisy, "

- by vadný postup zhotovitele nepochybně vedl k podstátnému porušení smlouvy,
, l,

- prováděním díla je ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví lidí, nebo
hrozí—Ii jiné nikoliv nepatrné škody.

Přerušení provádění díla objednatelem zdůvodů uvedených vodst. 3 nestaví běh smluvních
lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů (škod)
vyvolaných přerušením.

l
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x.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo, resp. jeho jednotlivé etapy, jejich řádným
dokončením a předáním objednateli na základě smluvními stranami vzájemně písemně
odsouhlaseného předávacího protokolu. Nezbytnou součástí provedení díla je předání
příslušných revizních zpráv na všechny shora uvedené objekty, a to ve dvojím vyhotovení pro
každý uvedený objekt.

V případě, že objednatel odmítne dílo kvůli vadám převzít, sepíší obě strany zápis, v němž
uVedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

Pokud však objednatel převezme dílo i svadami, bude předávací protokol obsahovat
ivymezení těchto (zjevných) vad a lhůty k jejich odstranění, na kterých se objednatel a
zhotovitel dohodli. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad díla,
pak platí, že všechny vady musí být odstraněny nejpozději do 15 dnů ode dne předání a
převzetí díla. Po odstranění poslední vady bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami
protokol a tímto okamžikem bude dílo považováno za převzaté bez jakýchkoliv zjevných vad.

Na předání díla upozorní zhotovitel výše uvedené kontaktní osoby objednatele nejméně 3
pracovní dny před jeho uskutečněním.

xu.

ODSTOUPENÍ oo  SMLOUVY
Od této smlouvy může písemně odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné
porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.

Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se mimo jiné rozumí:

'i— prodlení zhotovitele s řádným dokončením díla, resp. jeho jednotlivě etapy, delší
než 15 dnů.

Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud zhotovitel
uvedl v nabídce v rámci shora uvedeného zadávacího řízení informace nebo doklady, které
neodpovídaly skutečností a měly nebo mohly mít vliv na výsledek daného zadávacího řízení.

Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud by
insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo z dalších důvodů
uvedených v této smlouvě nebo níže uvedeném občanském zákoníku.

Odstoupení od této smlouvy je účinné jeho doručením druhé smluvní straně. Odstoupení
musí být písemné.

V případě oprávněného odstoupení od smlouvy budou objednatelem zhotoviteli uhrazeny
zhotovitelem prokazatelně, nezbytně a účelně vynaložené náklady na dosud řádně
provedené práce. Vpřípadě oprávněného odstoupení od smlouvy objednatelem vzniká
objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení celého
díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením termínu jeho dokončení.

Odstoupením od této smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy.
Odstoupení od této smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením
smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných případných nároků, které Podle této smlouvy
nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončenísmlouvy.

l
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xu.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celé této smlouvy a veškerých jejích případných příloh a
budoucích dodatků dle platných právních předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že jakékoli listiny dle této smlouvy se doručují na shora uvedené
doručovací adresy smluvních stran, případně na jinou změněnou doručovací adresu, kterou
smluvní strana druhé smluvní straně písemně oznámí, popř. kterou objednatel uvede na
svých webových stránkách www.tshk.cz.

V případě, že bude některé ustanovení této smlouvy neplatné, nezpůsobí neplatnost celé
smlouvy, jestliže lze takové neplatné ustanovení oddělit od ostatního obsahu této smlouvy a
lze—Ii předpokládat, že by k uzavření této smlouvy došlo i bez takového neplatného
ustanovení, rozpoznala-li by strana neplatnost včas. V takovém případě nahradí smluvní
strany takové neplatné ustanovení ustanovením novým, které se svým obsahem a účelem
bude nejvíce blížit obsahu a účelu neplatného ustanovení a bude v souladu s platným
právním řádem.

Zhotovitel na sebe převzal nebezpečí změny okolností (& 1765 odst. 2 občanského zákoníku).

Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit
jakékoliv práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na třetí osobu, ani není oprávněn tuto
smlouvu postoupit.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich
zástupci, a účinnosti dnem uveřejnění vregistru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných vzestupně
číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci. Za
písemnou formu se pro účely tohoto ustanovení nepovažuje jednání učiněné elektronickými
nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající
osoby.

Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně a jinak
neupravených touto _ s m l o u v o u  se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění (v této smlouvě jako „občanský zákoník"), s tím, že smluvní strany se
dohodly, že pro jejich smluvní vztah založený touto smlouvou se ustanovení 5 2591, 5 2594, 5
2595, 5 2605, © 2606, 9 2611, 5 2618, 5 2620 odst. 2, 9 2627 odst. 1 a 2, 5 2628, 9 2629
(případně další, jak je uvedeno v této smlouvě) občanského zákoníku, jsou-li na tento smluvní
vztah jinak aplikovatelné, neuplatňují, tj. vylučují se.

Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle 5 1980 občanského zákoníku.

Tato smlouva bude uzavřena buď velektronické podobě připojením zaručených
elektronických podpisů oprávněných zástupců obou smluvních stran, přičemž obě smluvní
strany obdrží její elektronický originál, nebo vlistinné podobě ve dvou stejnopisech
připojením podpisů oprávněných zástupců obou smluvních stran, znichž každá ze stran
obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí,
souhlasí se všemi jejími ustanoveními a jsou si vědomy veškerých práv a povinností z této
smlouvy vyplývajících a na důkaz toho připojují k této smlouvě své podpisy jejich zástupci.



XIII.

1. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 —soupis prací a služeb.

21101.s
V Hradci Králové dne 20. 1. 2026 V Hradci Králové dne ......................

ZAZHOTOVITELE:  ' ZA OBJEDNATELE:

Bc. Ondřej Fabián Ing.Tomáš Pospíšil
jednatel ředitel

Fabian-HK s.r.o. TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

10



e
U

O
q

o
w

z
C

o
*

*
x

0
6

0
7

:

K
0
D
D
K
0
|)
D
K
0

o
x

x
x

o
u

o
x

u
u

U
U

O
x

U
U

O
R

U
U

Misa., LW?

M
Revize

revize
Habrmanova

Práce : M
Revize zařizení

Prowzní revize nádob stabilních die
nízkotlaké

Pruvedenl revize
M .  Horákové

Práce | M
Revize

revize

M
Revize

Provedení revize
Jiráskovo náměstí

Práce a M
Revize

Provedení

Plán :
Revize

Provedení
Pouchov

Práce :
Reviz-

Provedení
Plotiště

Práce :
Revize

zařízení dle

uřízeni
ařízení dle

zařizení
zařizení dle

.rínní
zařízení dle

zařízení
revize nádob stabilních dle

Kontrola nízlmtiaké
Provedení revize

Práce a M
Revize

Provedení revize

Plíce: M

50 do 250 kW
za řízení dle

zařizení dle

Celkovi cene

“
a

“
H

H
—

"
n

u
n

“
n

D
i

m
.



u
n

e
x

x
x

u
u

o
x

Mrštíkova
Price : M

Revize nik-ní
Provedení revize lhaní dle

Price : M
Revize u'rínnl

Provozní revlze nádob stabilních dle
Kontrola nízkmlaké

Provedení revize zařízení dle

Práce a M
Revize

Prwotni rev'ue nádob
Kontrola nízkotlaké 50 do 250 kw
Provedení revíxe zařízení dle

TNS
TNS

. l . . ;  . . . . . .  .. J . .::
nádob dle nor'mv BN 59 081: vč. 'Přezlmušerrh mm
o :půmbiiosti k mommé obslun dakovýdr nádobve

písemných vvhotnveních

mm Index
u šblnl

ze školní vane



O
u

r
!

o
x

x
a

o
x

x
x

U
U

O
x

x
w

u
u

o
o

x
o

u
o

K
0

U
O

R
U

U
O

R
R

U
D

C
U

O
R

U
U

D

SZÚL 201g, \\. ETNÉA

Svobodné
Práce :

Revize
Provozní revize
Kontrola nízkotlaké

zařizení
nádob slzbilních dle

revíze dle
Svobodné

Price a
Revize

Provozní revize
zal'hní

nádob mbilních dle
Provedení revize zaiízenídle

NHK
Price : M

Revize
Provozní revize
Kontrola nízkotlaké

zařízení
nádob stabllních dle

Provedení revize zařizení dle

šo
Price a M

Revize zařízení
Provedení revize zařizení dle

Na Biňčee
Práce a M

Revize
Provozní revize

zařizení

Provedení revize zařízení dle
Malšova Linou

Price a M
Revize

revize
revize

.l. Gočára
Práce a M

Revize
Provedení

Price:

Revlze
Provedení

Práce a M
Revize

Provedení revize
M .  Horákové

Práce a M
Reviz-

revize

nřlzzení
nádob stabilních dle

uřízení dle

zařízení
zařízení dle

zařízení
zařízení dle

za?ízení
zařizení dle

50do250kw

Sůdo 250 kW

D
i

m
.



2
v

o
z

o
v

n
a

o
o

o
0

0
x

o
o

o
=

o
*

K
K
O
D
D
K
0
D
D
K

u
o

o
x

x
o

u
o

*

Revize
Provedení

revize

zařizení
revize za'ňzení dle

Trebedlovická
Práce a

Revize
Provedení

Pláze a
Revize

' Provozní revize

zkouška

Veverkova
Práce a

Revize
Provedení

Kotěrova
Price :

Revize
Provedení

Práce :
Revize

Provozní revize
Provedení

Práce a
Revize

Provozní revize
Provedení

Lužická +
Práce :

Revize
Pruvedenf

Marlowe
Pride I

mile

M
zařizení

revize zařizení die

M
zařízení

nádob stabilních dle

nádob stabilních dle
revize nřízení die

NI
zařizení

zařízení die

nřizení
nádob stabilních dle

revize zařízení dle

M
nřhení

nádob mbiiních dle
revize zřízení dle

uřízeni
zařízení die

Index ]. cem
ze školní verze

ze školní veru

D
i

m
a

H
H

H
H

N
h

D
.



U
O

S
U

U
O

X
R

U
U

O
R

U
U

Q
X

X
U

U
x

x
x

u
o

n
x

x
o

nádob stabilních dle
nádob mbiiních die

revize uřfzeni dle

hlli Pouc...
Price : M

Revize zaříz-ní
Provozní revize nádob shbllních dle
Provedení revize zařízení dle

letiště HK -
Prim I M

mlze .Iinni
Provozní revize

hfbiwv
nádob stabilních dle

Price .
Revize zařízení

Provozní revize nádob stabllnich dle
Provedení revize zařizení dle

Lesní hřbitov
Price I M

Revize zahltí
Provozní revize nádob mbiiních dle

TSNK - detašované
Prk- a M

Revize umeni »
Provozní revize nádob stabilních dle
Proved enl revize zařízení die

Brně 361
Price : M

Ravin zařízení
' nádob shbilnlch die

nádob stabilních dle NV
nádob stabilních die NV.

ze školní veru

ze školní vem

ne iblnivone

3 / 3

D
i

ů
v



o
o

o
x

a
x

x
 

n
o

m
:

z
n

a
c

n
e

:

K
K
O
D
D
K
K
K
0

x
U

U
O

R
x

U
U

Slatina
Práce a

Revize
Provozní revize

revize
zkouška

Provedení

go)/_ (Lou

zařízení
nádob stabilních dle

nádob stabilních dle NV
nádob stabilních die NV

revize nřízení dle

Severka - Plotiště
Práce |

Revize
Provozní revize
Kontrola nízkotlaké

Svobodné
Práce :

Revize
revize

zkouška
Provedení

Březhrad
Práce a

Revize
revize

zkouška
Provedení

Plačice
Práce a

Revize
Provozní revize
Provedení

M
zařízení

nádob siabilnich dle
50d0250kw

revize zařízení dle

M
zařízení

nádob stabilních dle

nádob stabilních dle NV
revize zařízení dle

M
.řluní

nádob mbílníd'i dle
nádob stabilních dle NV

revize .řízení dle

M

zaříz-nl
nádob stabilních dle

revize zařízení dle
Hřbitov HK

Plíce :
Revize

Hřbitov Plotiště
Práce a

Revize

Provozní revize

M
zařízení

revize zařízení dle

M
zařizení

nádob stabilních dle
Hřbitov Pouchov

Práce :
Revize

Provoznírevize
Provedení

M
zahní

nádob stabilních dle
revize zařizení dle

Letiště HK - středí...
Práce a

Revize
Provozní rovin

iii . “GWPA

ze školní verze

H
P

“
—

u
n

ze lítolnívern

n
n

"

D
i

m
:



x
o

u
o

 
x

e
n

o
n

 
2

x
q

a
x

u
o

o

revize třílení dle
Letišti HK - budova...

Prloe : M
Revize zařizení

Provozní revize nádob stabilních dle
Provedení revize .řízení dle

HK - středí...
Práce a M

Revize umení
nádob stabilních dle

Price :
Revlze zařízení

Provozní revize nádob stabilních dle
Provedení revize zřízení dle

- š:...
Price a M

Revize zařízení
Provozní revize nádob stabilních dle

revize zřízení dle

Areál Slavia
Price :

Kavita zařízení
Provozní revize nádob stabilních dle

revize nádob stabilních dle NV
zkouška nádob stabilních dle NV

Areál - Pa...
Práce a M

Revize zařízení
revize nádob stabilních dle

revize nádob stabilních dle NV
zkouška nádob stabilních dle NV

Foriřství - Poděbra...
Práce a M

Revize zařízení
Provozní revize nádob stabilních dle

Farářství - Kuklenslrá
Price : M

Revize zařízení
Provozní revize nádob stabilních dle

Provedení revize uřízenl dle
Areál NHK

Práce a M
lievke zařízení

Provozní revize nádob stabilních dle
revize nádob stabilních dle NV
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Revize zařízení

Provolní revize nádob mbilních dle
Kontrola nízkotlaké 50 do 750 kW
Provedení revize nřlzenldle

M .  Horákové
Práce : M

nevite nřhení
revize zařízení dle

M
Revize zamení

Provedení revize uřlzenl dle
liríslwvo náměstí

Práce a M
Revize

Provedení

Plíce :
Hevil! Ifíuni

vedení nflzení dle
Pouchov

Práce a
invite

Provedení
Pluňště

Práce a
Mze zařízení

revile nádob stabilních dle
Kontrola nízkotlaké 50 do 250 kW

revize dle
Sever

Práce :
Nevite

Provedení
SNP

Práce a
Revit: nařízení

Provedení uřlzenl dle

Price :
Revize
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Provedení revize
Mršh'lwva

Práce a M
Revize mihnul

Provedení zařízení dle

Práce :
Revize tařízenl

revile nádob stabilním dle
nízkotlaké

revize nřízenl dle

Práce a M
Revize zařízení

Provoznl revize nádob stabilních dle
Knntmla nízkotlaké 50 do 250
Provedení revile nřlzenl dle

TNS
TNS

,. l _ L ' J  . „. ' J l L  L ; ; :
r . 11 r .

nádob dle normy ČSN 59 0012 vč. Přezkoušení : vystaven
o způsobilosti k samostatné obsluze tlakových nádob ve

písemných whotavenlda
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Svobodné
Práce :

Revize n'ťmnl
Provoznl revize nádob mbilulch dle
Kontrola nízkotlaké 50 do 150 kW
Provedení revize mřizeni dle

Svobodné -...

Práce :
Revize zařizení

revize nádob stabilních dle
Provedení revize zařizení dle

NHK
Práce a M

Revize zařinní
revize nádob stabilnich dle

Kontrola nízkotlaké 50 do 150 kw
Provedeni revize zařizenl dle

mizení
revize zařízení dle

Na Blřlčce
Práce a M

Revize zařizení
Provozní revize nádob stabilnich dle
Provedení revize zařizenidle

Malšova Llim

Práce a M
Revize umeni

Provozní revize nádob stabilnich dle
revize zařizení dle

!. Gočiu
Práce a M

Revize
revize

- Monte...
M

Revize tomm“
Provedeni revize zařizení dle

Práce a M
Reviz-

Provedeni revize
M .  Horákové

Práce a M
Revize

revize
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Moe :
Revize uřhmí

Provedení zařízení dle
MŠ Unova

Práce :
Revize

Provedení
Věkoše

Práce a

Revize zeřhení
Provedení revize zařízení dle

Trebechovlcká
Práce a M

Revize
Provedení

Plíce :
Revize zařízení

Provozní revize nádob stabilních dle

revize nádob stabilních dle
Provedení revize zařízení dle

MŠ Veverkova
Pláce : M

Revize zařízení
Provedení zařízenídle

Kotěrova
Práce :

Revize uřízení
zařízení dle

Práce :
Revlze ufízení

Provozní revize nádob stabllních dle
Provedení revize zařízení dle

Práce a M
Revize zařízení

revize nádob stabilních dle
Provedení revlze níízení dle

Lužická +
Práce :

Revize

Markovi
Prima

Revue

lndu J. cena
ze školní veru
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revize nádob stabilnlch dle
Provedení revize uřízení dle

hala Pouc...

Price : M
Revize ulíwlí

Provozní revize nádob subllníd'i dle
nádob mbilních dle NV

Provedení revize zařízenldle
Letiště HK -

Práce a M
kevin

Provozní revize
hřbitov

Práce :
Revue III:-nl

Provozní revlze nádob stabilních dle
Provedení I'EVÍIE zařizení dle

Lesní h řbltdv
Práce a M

Revize zařízení
revlze nádob stabilních dle

TSHK - detašované
Práce a M

nevlze ninenl
Provozní revile dle

zařízení dle
TSHLNn Brně 362

Práce a M
kvíz:

revize

ze školní verze

1! školní veru



o
a

a
e

o
o

m
z

D
x

x
u

o
o

x
n

x
u

D
D
K
K
K
0
D
D
K
K

o
x

o
q

u
u

o
D

a
x

o
n

O
x

R
D

U

Řež/_ 2,029 — \“ .“ÉVAÝA

Slatina
Price a

Revize uřínnl'
Provozní revize nádob stabilních dle
Provedení revize zařízení dle

Severka - Plotiště
Price : M

Revize umeni
Provozní revize nádob stabilních dle
Kontrola nízkotlaké 50 do 250 kw
Provedení revize zařizení dle

Svobodné .___

Práce a M
Revize zařizení

Provozní revize nádob stabilních dle
Provedení revize zařízení die

Březhrad

Práce &
Revize zařízení

revize nádob stabilních dle
revize nádob mbilnich dle N V

revize zařízení dle
Plačice

Price : M
Revize zařízení

Provozní revize nádob stabilních dle
zkouším nádob stabilních die NV

Provedení revize zřízení dle
Hřbitov HK

Price : M
Revize zařízení

Provedení revize zařízení die
Hřbitov Plotiště

Práce a M
Revize “"mni

Provozní revize nádob stabilních dle
Hřbitov Pouchov

Práce a M
Revize zařízení

Provozní revize nádob stabilních
Provedení revize zařízení dle

Letiště HK — středi...
Práce a M

Revize zařizení
Provozní revize nádob stabilních dle

revize uříunl dle
Letiště HK — budova...

ze školní verze
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Provozní revize nádob subllních dle
Provedení revize zařízení dle

letišti HK - středí...
Prim : M

Revize
Provozní revize nádob stabilních dle

- sk...
Práce a M

Revize .Nzení
Provozní revize nádob stabilních dle

revize uřízení dle

Price : M
Revize zařízení

Provozní revize nádob stabilních dle
Provedení revize zařízení dle

Areál Slavia
Price : M

Revize zařizení
Provozní revize nádob stabilních dle

Areál - Pa...
Price a M

Revize zařizení
revize nádob stabilních dle

Firířství- Poděbra...
Price i M

Revize zařizení
revize nádob stabilních dle

Fariřství - Kuklenslrá
Práce a M

Revize zařizení
Provozní revize nádob stabilních dle
Provedení revize zařizení die

Areál NHK
Price ! M

Revize zařizení
nidob stabilních die

revize zařizení

lulu ]. una
ze školní verze




