

**REKAPITULACE STAVBY**

Kód: 087

Stavba: **Opravy TS 22\_0,4kV Libeň, Běchovice, Malešice, Žižkov, Vraňany, Úvaly**

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 14. 1. 2026

Zadavatel:

Správa železnic, s.o. přednosta SEE

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Správa železnic, s.o. Zástupce přednosty SEE

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zpracovatel:

Správa železnic, s.o. Zástupce přednosty SEE

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy UOŽI a ÚRS

**Cena bez DPH****2 462 344,61**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>2 462 344,61</b>	<b>517 092,37</b>
DPH snížená	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH****v****CZK****2 979 436,98**

**REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ**

Kód: 087

**Stavba: Opravy TS 22\_0,4kV Libeň, Běchovice, Malešice, Žižkov, Vraňany, Úvaly**

Místo: Datum: 14. 1. 2026

Zadavatel: Správa železnic, s.o. přednosta SEE

Projektant: Správa železnic, s.o.  
Zástupce přednosta SEEZhotovitel: Zpracovatel: Správa železnic, s.o.  
Zástupce přednosta SEE

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

**Náklady stavby celkem****2 462 344,61****2 979 436,98**

<b>SO 01</b>	<b>TS 7722 část SŽ Holešovice</b>	227 571,60	275 361,64	<b>STA</b>
01	UOŽI	227 571,60	275 361,64	Soupis
<b>SO 02</b>	<b>TS 4250 Blatov</b>	77 423,96	93 682,99	<b>STA</b>
01	UOŽI	77 423,96	93 682,99	Soupis
<b>SO 03</b>	<b>TS KO 0929 Č. Brod</b>	100 758,41	121 917,68	<b>STA</b>
01	UOŽI	100 758,41	121 917,68	Soupis
<b>SO 04</b>	<b>TS KO 1050 Úvaly</b>	60 003,24	72 603,92	<b>STA</b>
01	UOŽI	60 003,24	72 603,92	Soupis
<b>SO 05</b>	<b>TS 939 výměna MTN Praha - Žižkov</b>	108 768,79	131 610,24	<b>STA</b>
01	UOŽI	108 768,79	131 610,24	Soupis
<b>SO 06</b>	<b>TS 2574 Praha - Libeň</b>	127 762,55	154 592,69	<b>STA</b>
01	UOŽI	127 762,55	154 592,69	Soupis
<b>SO 07</b>	<b>TS 7130-2 CDP Balabenka</b>	145 606,79	176 184,22	<b>STA</b>
01	UOŽI	145 606,79	176 184,22	Soupis
<b>SO 08</b>	<b>TS 7490 Praha - Malešice</b>	156 623,12	189 513,98	<b>STA</b>
01	UOŽI	156 623,12	189 513,98	Soupis
<b>SO 09</b>	<b>TS 8171 Praha Běchovice</b>	123 066,20	148 910,10	<b>STA</b>
01	UOŽI	123 066,20	148 910,10	Soupis
<b>SO 10</b>	<b>TS 8216 Praha - Masaryčka Praha hl.n.</b>	87 761,06	106 190,88	<b>STA</b>
01	UOŽI	87 761,06	106 190,88	Soupis
<b>SO 11</b>	<b>TS 8245 Sluncová</b>	120 411,40	145 697,79	<b>STA</b>

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
01	UOŽI	120 411,40	145 697,79	Soupis
SO 12	TS 2573 Praha	127 762,55	154 592,69	<b>STA</b>
01	UOŽI	127 762,55	154 592,69	Soupis
SO 13	TS 1 Praha TS ME 0881	385 279,08	466 187,69	<b>STA</b>
01	UOŽI	385 279,08	466 187,69	Soupis
SO 14	TS 2 Praha	316 669,82	383 170,48	<b>STA</b>
01	UOŽI	316 669,82	383 170,48	Soupis
SO 15	TS ME 0957 Vraňany	125 546,43	151 911,18	<b>STA</b>
01	UOŽI	125 546,43	151 911,18	Soupis
SO 16	TS PY 0831 Čelákovice	71 768,71	86 840,14	<b>STA</b>
01	UOŽI	71 768,71	86 840,14	Soupis
SO 17	TS PY 1235 Úvaly	99 560,90	120 468,69	<b>STA</b>
01	UOŽI	99 560,90	120 468,69	Soupis

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Opravy TS 22\_0,4kV Libeň, Běchovice, Malešice, Žižkov, Vraňany, Úvaly

Objekt:

SO 01 - TS 7722 část SŽ Holešovice

Soupis:

**01 - UOŽI**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 14. 1. 2026

Zadavatel:

Správa železnic, s.o. přednosta SEE

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Správa železnic, s.o. Zástupce přednosta SEE

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zpracovatel:

Správa železnic, s.o. Zástupce přednosta SEE

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy UOŽI a ÚRS

**Cena bez DPH****227 571,60**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	227 571,60	21,00%	47 790,04
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH****v CZK****275 361,64**

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Opravy TS 22\_0,4kV Libeň, Běchovice, Malešice, Žižkov, Vraňany, Úvaly

Objekt:

SO 01 - TS 7722 část SŽ Holešovice

Soupis:

**01 - UOŽI**

Místo:

Datum: 14. 1. 2026

Zadavatel:

Správa železnic, s.o. přednosta SEE

Projektant:

Správa železnic, s.o.  
Zástupce přednosta  
SEE

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Správa železnic, s.o.  
Zástupce přednosta  
SEE

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem****227 571,60**

OST - Ostatní

20 688,06

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: Opravy TS 22\_0,4kV Libeň, Běchovice, Malešice, Žižkov, Vraňany, Úvaly

Objekt: SO 01 - TS 7722 část SŽ Holešovice

Soupis: **01 - UOŽI**

Místo:

Zadavatel: Správa železnic, s.o. přednosta SEE

Zhotovitel:

Datum: 14. 1. 2026

Projektant: Správa železnic, s.o.  
Zástupce přednosta  
SEE

Zpracovatel: Správa železnic, s.o.  
Zástupce přednosta  
SEE

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem****227 571,60**

1	M	R7494010366	Pomocný materiál		6,000	3 021,55	18 129,30	
2	K	7499252582	Vyhotovení pravidelné revizní zprávy pro vnitřní rozvody VN doba provedení do 15 hod - celková prohlídka zařízení včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy	kus	1,000	20 273,00	20 273,00	Sborník UOŽI 01 2026
3	K	7499355036	Zkoušky a prohlídky transformátorů distribučních suchých do 630 kVA - kontrola, revize, seřízení a uvedení do provozu zařízení, včetně vystavení protokolu	kus	2,000	41 904,00	83 808,00	Sborník UOŽI 01 2026
4	K	7499452020	Vydání příkazu "B" složité pracoviště - vyhotovení příkazu "B" pro zajištění pracoviště při práci na vypnutém a zajištěném zařízení vn	kus	1,000	3 433,80	3 433,80	Sborník UOŽI 01 2026
5	K	7499751050	Dokončovací práce manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem - manipulace nutné pro další práce zhotovitele na technologickém souboru	kus	10,000	1 115,50	11 155,00	Sborník UOŽI 01 2026
6	K	R7495251020	Ovládací skříně nastavení vn ochrany	kus	9,000	5 197,26	46 775,34	
7	K	R7495352010	Servis odpínačů/odpojovačů vn	kus	4,000	3 023,49	12 093,96	
8	K	R7496156530	Přípojnicový systém VN část, údržba a čištění	kus	6,000	1 869,19	11 215,14	

D OST

**Ostatní****20 688,06**

9	K	7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.	hod	18,546	1 115,50	20 688,06	Sborník UOŽI 01 2026
---	---	------------	--	-----	--------	----------	-----------	----------------------

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Opravy TS 22\_0,4kV Libeň, Běchovice, Malešice, Žižkov, Vraňany, Úvaly

Objekt:

SO 02 - TS 4250 Blatov

Soupis:

**01 - UOŽI**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 14. 1. 2026

Zadavatel:

Správa železnic, s.o. přednosta SEE

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Správa železnic, s.o. Zástupce přednosta SEE

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zpracovatel:

Správa železnic, s.o. Zástupce přednosta SEE

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy UOŽI a ÚRS

**Cena bez DPH****77 423,96**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	77 423,96	21,00%	16 259,03
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH****v CZK****93 682,99**

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Opravy TS 22\_0,4kV Libeň, Běchovice, Malešice, Žižkov, Vraňany, Úvaly

Objekt:

SO 02 - TS 4250 Blatov

Soupis:

**01 - UOŽI**

Místo:

Datum: 14. 1. 2026

Zadavatel:

Správa železnic, s.o. přednosta SEE

Projektant:

Správa železnic, s.o.  
Zástupce přednosta  
SEE

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Správa železnic, s.o.  
Zástupce přednosta  
SEE

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem****77 423,96**

OST - Ostatní

7 038,81

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: Opravy TS 22\_0,4kV Libeň, Běchovice, Malešice, Žižkov, Vraňany, Úvaly

Objekt: SO 02 - TS 4250 Blatov

Soupis: **01 - UOŽI**

Místo:

Datum: 14. 1. 2026

Zadavatel: Správa železnic, s.o. přednosta SEE

Projektant: Správa železnic, s.o.  
Zástupce přednosta  
SEE

Zhotovitel:

Zpracovatel: Správa železnic, s.o.  
Zástupce přednosta  
SEE

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem****77 423,96**

1	M	R7494010366	Pomocný materiál	kus	1,000	3 021,55	3 021,55	
2	K	7499252580	Vyhotovení pravidelné revizní zprávy pro vnitřní rozvody VN doba provedení do 10 hod - celková prohlídka zařízení včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy	kus	1,000	15 229,00	15 229,00	Sborník UOŽI 01 2026
3	K	7499355032	Zkoušky a prohlídky transformátorů distribučních suchých do 250 kVA - kontrola, revize, seřízení a uvedení do provozu zařízení, včetně vystavení protokolu	kus	1,000	36 666,00	36 666,00	Sborník UOŽI 01 2026
4	K	7499452010	Vydání příkazu "B" jednoduché pracoviště - vyhotovení příkazu "B" pro zajištění pracoviště při práci na vypnutém a zajištěném zařízení vn	kus	1,000	1 716,90	1 716,90	Sborník UOŽI 01 2026
5	K	7499751050	Dokončovací práce manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem - manipulace nutné pro další práce zhotovitele na technologickém souboru	kus	8,000	1 115,50	8 924,00	Sborník UOŽI 01 2026
6	K	R7498551010	Rozvaděče (Areva, Irodel, Alston, RIO, Ormazabal, RS 06)údržba a čištění a ochrany	kus	2,000	2 413,85	4 827,70	

**D OST Ostatní****7 038,81**

7	K	7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.	hod	6,310	1 115,50	7 038,81	Sborník UOŽI 01 2026
---	---	------------	--	-----	-------	----------	----------	----------------------

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Opravy TS 22\_0,4kV Libeň, Běchovice, Malešice, Žižkov, Vraňany, Úvaly

Objekt:

SO 03 - TS KO 0929 Č. Brod

Soupis:

**01 - UOŽI**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Správa železnic, s.o. přednosta SEE

Zhotovitel:

Projektant:

Správa železnic, s.o. Zástupce přednosta SEE

Zpracovatel:

Správa železnic, s.o. Zástupce přednosta SEE

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy UOŽI a ÚRS

CC-CZ:

Datum: 14. 1. 2026

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

IČ:

DIČ:

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

**Cena bez DPH****100 758,41**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	100 758,41	21,00%	21 159,27
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH****v CZK****121 917,68**

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Opravy TS 22\_0,4kV Libeň, Běchovice, Malešice, Žižkov, Vraňany, Úvaly

Objekt:

SO 03 - TS KO 0929 Č. Brod

Soupis:

**01 - UOŽI**

Místo:

Datum: 14. 1. 2026

Zadavatel:

Správa železnic, s.o. přednosta SEE

Projektant:

Správa železnic, s.o.  
Zástupce přednosta  
SEE

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Správa železnic, s.o.  
Zástupce přednosta  
SEE

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem****100 758,41**

OST - Ostatní

9 159,37

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: Opravy TS 22\_0,4kV Libeň, Běchovice, Malešice, Žižkov, Vraňany, Úvaly

Objekt: SO 03 - TS KO 0929 Č. Brod

Soupis: **01 - UOŽI**

Místo:

Zadavatel: Správa železnic, s.o. přednosta SEE

Zhotovitel:

Datum: 14. 1. 2026

Projektant: Správa železnic, s.o.  
Zástupce přednosta  
SEE

Zpracovatel: Správa železnic, s.o.  
Zástupce přednosta  
SEE

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem****100 758,41**

1	M	R7494010366	Pomocný materiál	kus	2,000	3 021,55	6 043,10	
2	M	7495300490	Přístroje vn Příslušenství pro VN odpínače a VN vypínače Izolační olej pro kabelové koncovky do 35kV pro typ HL, HK, HG, VE, VM	litr	12,000	129,98	1 559,76	Sborník UOŽI 01 2026
3	M	7495300480	Přístroje vn Příslušenství pro VN odpínače a VN vypínače Izolační olej pro maloolejové vypínače do 35kV pro typ HL, HK, HG, VE, VM	litr	40,000	136,77	5 470,80	Sborník UOŽI 01 2026
4	M	R7495300541	Zhášecí komora odpínače do 35 kV	kus	6,000	1 257,12	7 542,72	
5	K	7492258020	Montáž příslušenství vn odpínač se zhášecími komorami vn - montáž odpínače, žebříku, uzemnění, kotevnic řetězců a ostatního příslušenství	kus	3,000	605,28	1 815,84	Sborník UOŽI 01 2026
6	K	7492431010	Dolítí kabelových koncovek stávajících	kus	6,000	715,86	4 295,16	Sborník UOŽI 01 2026
7	K	7499252580	Vyhotovení pravidelné revizní zprávy pro vnitřní rozvody VN doba provedení do 10 hod - celková prohlídka zařízení včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy	kus	1,000	15 229,00	15 229,00	Sborník UOŽI 01 2026
8	K	7499355018	Zkoušky a prohlídky transformátorů distribučních olejových do 400 kVA - kontrola, revize, seřízení a uvedení do provozu zařízení, včetně vystavení protokolu	kus	1,000	31 525,00	31 525,00	Sborník UOŽI 01 2026
9	K	7499452010	Vydání příkazu "B" jednoduché pracoviště - vyhotovení příkazu "B" pro zajištění pracoviště při práci na vypnutém a zajištěném zařízení vn	kus	1,000	1 716,90	1 716,90	Sborník UOŽI 01 2026
10	K	7499751050	Dokončovací práce manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem - manipulace nutné pro další práce zhotovitele na technologickém souboru	kus	8,000	1 115,50	8 924,00	Sborník UOŽI 01 2026
11	K	R7496156530	Přípojnicový systém VN část, údržba a čištění	kus	4,000	1 869,19	7 476,76	

**D OST Ostatní****9 159,37**

12	K	7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.	hod	8,211	1 115,50	9 159,37	Sborník UOŽI 01 2026
----	---	------------	--	-----	-------	----------	----------	----------------------

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Opravy TS 22\_0,4kV Libeň, Běchovice, Malešice, Žižkov, Vraňany, Úvaly

Objekt:

SO 04 - TS KO 1050 Úvaly

Soupis:

**01 - UOŽI**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Správa železnic, s.o. přednosta SEE

Zhotovitel:

Projektant:

Správa železnic, s.o. Zástupce přednosta SEE

Zpracovatel:

Správa železnic, s.o. Zástupce přednosta SEE

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy UOŽI a ÚRS

CC-CZ:

Datum: 14. 1. 2026

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

IČ:

DIČ:

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

**Cena bez DPH****60 003,24**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	60 003,24	21,00%	12 600,68
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH****v CZK****72 603,92**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy TS 22\_0,4kV Libeň, Běchovice, Malešice, Žižkov, Vraňany, Úvaly

Objekt:

SO 04 - TS KO 1050 Úvaly

Soupis:

**01 - UOŽI**

Místo:

Datum: 14. 1. 2026

Zadavatel:

Správa železnic, s.o. přednosta SEE

Projektant:

Správa železnic, s.o.  
Zástupce přednosta  
SEE

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Správa železnic, s.o.  
Zástupce přednosta  
SEE

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem****60 003,24**

OST - Ostatní

5 454,80

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: Opravy TS 22\_0,4kV Libeň, Běchovice, Malešice, Žižkov, Vraňany, Úvaly

Objekt: SO 04 - TS KO 1050 Úvaly

Soupis: **01 - UOŽI**

Místo:

Zadavatel: Správa železnic, s.o. přednosta SEE

Zhotovitel:

Datum: 14. 1. 2026

Projektant: Správa železnic, s.o.  
Zástupce přednosta  
SEE

Zpracovatel: Správa železnic, s.o.  
Zástupce přednosta  
SEE

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem****60 003,24**

1	M	R7494010366	Pomocný materiál	kus	1,000	3 021,55	3 021,55	
2	K	7499252666	Vyhotovení pravidelné revizní zprávy pro jednotlivé technologie trafostanici VN stožárovou, sloupovou včetně NN - celková prohlídka zařízení včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy	kus	1,000	9 069,50	9 069,50	Sborník UOŽI 01 2026
3	K	7499355016	Zkoušky a prohlídky transformátorů distribučních olejových do 250 kVA - kontrola, revize, seřízení a uvedení do provozu zařízení, včetně vystavení protokolu	kus	1,000	28 712,00	28 712,00	Sborník UOŽI 01 2026
4	K	7499452010	Vydání příkazu "B" jednoduché pracoviště - vyhotovení příkazu "B" pro zajištění pracoviště při práci na vypnutém a zajištěném zařízení vn	kus	1,000	1 716,90	1 716,90	Sborník UOŽI 01 2026
5	K	7499751050	Dokončovací práce manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem - manipulace nutné pro další práce zhotovitele na technologickém souboru	kus	8,000	1 115,50	8 924,00	Sborník UOŽI 01 2026
6	K	R7495551012	Údržba sloupových trafostanic 22/0,4 kV do 400 kVA	kus	1,000	3 104,49	3 104,49	

D OST

Ostatní

**5 454,80**

7	K	7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.	hod	4,890	1 115,50	5 454,80	Sborník UOŽI 01 2026
---	---	------------	--	-----	-------	----------	----------	----------------------

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Opravy TS 22\_0,4kV Libeň, Běchovice, Malešice, Žižkov, Vraňany, Úvaly

Objekt:

SO 05 - TS 939 výměna MTN Praha - Žižkov

Soupis:

**01 - UOŽI**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 14. 1. 2026

Zadavatel:

Správa železnic, s.o. přednosta SEE

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Správa železnic, s.o. Zástupce přednosta SEE

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zpracovatel:

Správa železnic, s.o. Zástupce přednosta SEE

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy UOŽI a ÚRS

**Cena bez DPH****108 768,79**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	108 768,79	21,00%	22 841,45
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH****v CZK****131 610,24**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy TS 22\_0,4kV Libeň, Běchovice, Malešice, Žižkov, Vraňany, Úvaly

Objekt:

SO 05 - TS 939 výměna MTN Praha - Žižkov

Soupis:

**01 - UOŽI**

Místo:

Datum: 14. 1. 2026

Zadavatel:

Správa železnic, s.o. přednosta SEE

Projektant:

Správa železnic, s.o.  
Zástupce přednosta  
SEE

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Správa železnic, s.o.  
Zástupce přednosta  
SEE

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem****108 768,79**

OST - Ostatní

9 888,91

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: Opravy TS 22\_0,4kV Libeň, Běchovice, Malešice, Žižkov, Vraňany, Úvaly

Objekt: SO 05 - TS 939 výměna MTN Praha - Žižkov

Soupis: **01 - UOŽI**

Místo:

Datum: 14. 1. 2026

Zadavatel: Správa železnic, s.o. přednosta SEE

Projektant: Správa železnic, s.o.  
Zástupce přednosta  
SEE

Zhotovitel:

Zpracovatel: Správa železnic, s.o.  
Zástupce přednosta  
SEE

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem****108 768,79**

1	M	R7494010366	Pomocný materiál	kus	2,000	3 021,55	6 043,10	
2	M	R745300330	Měřicí transformátor napětí	kus	1,000	36 092,73	36 092,73	
3	K	7499252582	Vyhotovení pravidelné revizní zprávy pro vnitřní rozvody VN doba provedení do 15 hod - celková prohlídka zařízení včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy	kus	1,000	20 273,00	20 273,00	Sborník UOŽI 01 2026
4	K	7499452020	Vydání příkazu "B" složité pracoviště - vyhotovení příkazu "B" pro zajištění pracoviště při práci na vypnutém a zajištěném zařízení vn	kus	1,000	3 433,80	3 433,80	Sborník UOŽI 01 2026
5	K	7499751050	Dokončovací práce manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem - manipulace nutné pro další práce zhotovitele na technologickém souboru	kus	12,000	1 115,50	13 386,00	Sborník UOŽI 01 2026
6	K	R7495071060	Demontáž měřicího transformátoru napětí MTN do Un 38,5 kV	kus	1,000	3 331,95	3 331,95	
7	K	R7495354012	Montáž měřících přístrojů přístrojových transformátorů napětí	kus	1,000	6 663,90	6 663,90	
8	K	R7498551010	Rozvaděče (Areva, Irodel, Alston, RIO, Ormazabal, RS 06)údržba a čištění a ochrany	kus	4,000	2 413,85	9 655,40	

**D OST Ostatní****9 888,91**

9	K	7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.	hod	8,865	1 115,50	9 888,91	Sborník UOŽI 01 2026
---	---	------------	--	-----	-------	----------	----------	----------------------

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Opravy TS 22\_0,4kV Libeň, Běchovice, Malešice, Žižkov, Vraňany, Úvaly

Objekt:

SO 06 - TS 2574 Praha - Libeň

Soupis:

**01 - UOŽI**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 14. 1. 2026

Zadavatel:

Správa železnic, s.o. přednosta SEE

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Správa železnic, s.o. Zástupce přednosta SEE

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zpracovatel:

Správa železnic, s.o. Zástupce přednosta SEE

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy UOŽI a ÚRS

**Cena bez DPH****127 762,55**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	127 762,55	21,00%	26 830,14
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH****v CZK****154 592,69**

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Opravy TS 22\_0,4kV Libeň, Běchovice, Malešice, Žižkov, Vraňany, Úvaly

Objekt:

SO 06 - TS 2574 Praha - Libeň

Soupis:

**01 - UOŽI**

Místo:

Datum: 14. 1. 2026

Zadavatel:

Správa železnic, s.o. přednosta SEE

Projektant:

Správa železnic, s.o.  
Zástupce přednosta  
SEE

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Správa železnic, s.o.  
Zástupce přednosta  
SEE

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem****127 762,55**

OST - Ostatní

11 615,70

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Opravy TS 22\_0,4kV Libeň, Běchovice, Malešice, Žižkov, Vraňany, Úvaly

Objekt:

SO 06 - TS 2574 Praha - Libeň

Soupis:

**01 - UOŽI**

Místo:

Datum: 14. 1. 2026

Zadavatel:

Správa železnic, s.o. přednosta SEE

Projektant:

Správa železnic, s.o.  
Zástupce přednosta  
SEE

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Správa železnic, s.o.  
Zástupce přednosta  
SEE

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem****127 762,55**

1	M	R7494010366	Pomocný materiál	kus	1,000	3 021,55	3 021,55	
2	K	7499252580	Vyhotovení pravidelné revizní zprávy pro vnitřní rozvody VN doba provedení do 10 hod - celková prohlídka zařízení včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy	kus	1,000	15 229,00	15 229,00	Sborník UOŽI 01 2026
3	K	7499355034	Zkoušky a prohlídky transformátorů distribučních suchých do 400 kVA - kontrola, revize, seřízení a uvedení do provozu zařízení, včetně vystavení protokolu	kus	2,000	38 800,00	77 600,00	Sborník UOŽI 01 2026
4	K	7499452010	Vydání příkazu "B" jednoduché pracoviště - vyhotovení příkazu "B" pro zajištění pracoviště při práci na vypnutém a zajištěném zařízení vn	kus	1,000	1 716,90	1 716,90	Sborník UOŽI 01 2026
5	K	7499751050	Dokončovací práce manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem - manipulace nutné pro další práce zhotovitele na technologickém souboru	kus	8,000	1 115,50	8 924,00	Sborník UOŽI 01 2026
6	K	R7498551010	Rozvaděče (Areva, Irodel, Alston, RIO, Ormazabal, RS 06)údržba a čištění a ochrany	kus	4,000	2 413,85	9 655,40	

D OST

Ostatní

**11 615,70**

7	K	7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.	hod	10,413	1 115,50	11 615,70	Sborník UOŽI 01 2026
---	---	------------	--	-----	--------	----------	-----------	----------------------

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Opravy TS 22\_0,4kV Libeň, Běchovice, Malešice, Žižkov, Vraňany, Úvaly

Objekt:

SO 07 - TS 7130-2 CDP Balabenka

Soupis:

**01 - UOŽI**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 14. 1. 2026

Zadavatel:

Správa železnic, s.o. přednosta SEE

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Správa železnic, s.o. Zástupce přednosta SEE

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zpracovatel:

Správa železnic, s.o. Zástupce přednosta SEE

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy UOŽI a ÚRS

**Cena bez DPH****145 606,79**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	145 606,79	21,00%	30 577,43
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH****v CZK****176 184,22**

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Opravy TS 22\_0,4kV Libeň, Běchovice, Malešice, Žižkov, Vraňany, Úvaly

Objekt:

SO 07 - TS 7130-2 CDP Balabenka

Soupis:

**01 - UOŽI**

Místo:

Datum: 14. 1. 2026

Zadavatel:

Správa železnic, s.o. přednosta SEE

Projektant:

Správa železnic, s.o.  
Zástupce přednosta  
SEE

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Správa železnic, s.o.  
Zástupce přednosta  
SEE

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem****145 606,79**

OST - Ostatní

13 237,64

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: Opravy TS 22\_0,4kV Libeň, Běchovice, Malešice, Žižkov, Vraňany, Úvaly

Objekt: SO 07 - TS 7130-2 CDP Balabenka

Soupis: **01 - UOŽI**

Místo:

Datum: 14. 1. 2026

Zadavatel: Správa železnic, s.o. přednosta SEE

Projektant: Správa železnic, s.o.  
Zástupce přednosta  
SEE

Zhotovitel:

Zpracovatel: Správa železnic, s.o.  
Zástupce přednosta  
SEE

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem****145 606,79**

1	M	R7494010366	Pomocný materiál	kus	1,000	3 021,55	3 021,55	
2	K	7499252582	Vyhotovení pravidelné revizní zprávy pro vnitřní rozvody VN doba provedení do 15 hod - celková prohlídka zařízení včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy	kus	1,000	20 273,00	20 273,00	Sborník UOŽI 01 2026
3	K	7499355022	Zkoušky a prohlídky transformátorů distribučních olejových do 1 000 kVA - kontrola, revize, seřízení a uvedení do provozu zařízení, včetně vystavení protokolu	kus	2,000	38 703,00	77 406,00	Sborník UOŽI 01 2026
4	K	7499452020	Vydání příkazu "B" složité pracoviště - vyhotovení příkazu "B" pro zajištění pracoviště při práci na vypnutém a zajištěném zařízení vn	kus	1,000	3 433,80	3 433,80	Sborník UOŽI 01 2026
5	K	7499751050	Dokončovací práce manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem - manipulace nutné pro další práce zhotovitele na technologickém souboru	kus	8,000	1 115,50	8 924,00	Sborník UOŽI 01 2026
6	K	R7498551010	Rozvaděče (Areva, Irodel, Alston, RIO, Ormazabal, RS 06)údržba a čištění a ochrany	kus	8,000	2 413,85	19 310,80	

**D OST Ostatní****13 237,64**

7	K	7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.	hod	11,867	1 115,50	13 237,64	Sborník UOŽI 01 2026
---	---	------------	--	-----	--------	----------	-----------	----------------------

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Opravy TS 22\_0,4kV Libeň, Běchovice, Malešice, Žižkov, Vraňany, Úvaly

Objekt:

SO 08 - TS 7490 Praha - Malešice

Soupis:

**01 - UOŽI**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Správa železnic, s.o. přednosta SEE

Zhotovitel:

Projektant:

Správa železnic, s.o. Zástupce přednosta SEE

Zpracovatel:

Správa železnic, s.o. Zástupce přednosta SEE

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy UOŽI a ÚRS

CC-CZ:

Datum: 14. 1. 2026

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

IČ:

DIČ:

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

**Cena bez DPH****156 623,12**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	156 623,12	21,00%	32 890,86
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH****v CZK****189 513,98**

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Opravy TS 22\_0,4kV Libeň, Běchovice, Malešice, Žižkov, Vraňany, Úvaly

Objekt:

SO 08 - TS 7490 Praha - Malešice

Soupis:

**01 - UOŽI**

Místo:

Datum: 14. 1. 2026

Zadavatel:

Správa železnic, s.o. přednosta SEE

Projektant:

Správa železnic, s.o.  
Zástupce přednosta  
SEE

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Správa železnic, s.o.  
Zástupce přednosta  
SEE

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem****156 623,12**

OST - Ostatní

14 238,24

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: Opravy TS 22\_0,4kV Libeň, Běchovice, Malešice, Žižkov, Vraňany, Úvaly

Objekt: SO 08 - TS 7490 Praha - Malešice

Soupis: **01 - UOŽI**

Místo:

Zadavatel: Správa železnic, s.o. přednosta SEE

Zhotovitel:

Datum: 14. 1. 2026

Projektant: Správa železnic, s.o.  
Zástupce přednosta  
SEE

Zpracovatel: Správa železnic, s.o.  
Zástupce přednosta  
SEE

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem****156 623,12**

1	M	R7494010366	Pomocný materiál	kus	3,000	3 021,55	9 064,65	
2	M	7495300490	Přístroje vn Příslušenství pro VN odpínače a VN vypínače Izolační olej pro kabelové koncovky do 35kV pro typ HL, HK, HG, VE, VM	litr	18,000	129,98	2 339,64	Sborník UOŽI 01 2026
3	M	7495300480	Přístroje vn Příslušenství pro VN odpínače a VN vypínače Izolační olej pro maloolejové vypínače do 35kV pro typ HL, HK, HG, VE, VM	litr	80,000	136,77	10 941,60	Sborník UOŽI 01 2026
4	M	R7495300541	Zhášecí komora odpínače do 35 kV	kus	6,000	1 257,12	7 542,72	
5	K	7492258020	Montáž příslušenství vn odpínač se zhášecími komorami vn - montáž odpínače, žebříku, uzemnění, kotevních řetězců a ostatního příslušenství	kus	6,000	605,28	3 631,68	Sborník UOŽI 01 2026
6	K	7492431010	Dolítí kabelových koncovek stávajících	kus	9,000	715,86	6 442,74	Sborník UOŽI 01 2026
7	K	7499252580	Vyhotovení pravidelné revizní zprávy pro vnitřní rozvody VN doba provedení do 10 hod - celková prohlídka zařízení včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy	kus	1,000	15 229,00	15 229,00	Sborník UOŽI 01 2026
8	K	7499355016	Zkoušky a prohlídky transformátorů distribučních olejových do 250 kVA - kontrola, revize, seřízení a uvedení do provozu zařízení, včetně vystavení protokolu	kus	2,000	28 712,00	57 424,00	Sborník UOŽI 01 2026
9	K	7499452010	Vydání příkazu "B" jednoduché pracoviště - vyhotovení příkazu "B" pro zajištění pracoviště při práci na vypnutém a zajištěném zařízení vn	kus	1,000	1 716,90	1 716,90	Sborník UOŽI 01 2026
10	K	7499751050	Dokončovací práce manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem - manipulace nutné pro další práce zhotovitele na technologickém souboru	kus	10,000	1 115,50	11 155,00	Sborník UOŽI 01 2026
11	K	R7498551010	Rozvaděče (Areva, Irodel, Alston, RIO, Ormazabal, RS 06)údržba a čištění	kus	7,000	2 413,85	16 896,95	

**D OST Ostatní****14 238,24**

12	K	7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.	hod	12,764	1 115,50	14 238,24	Sborník UOŽI 01 2026
----	---	------------	--	-----	--------	----------	-----------	----------------------

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Opravy TS 22\_0,4kV Libeň, Běchovice, Malešice, Žižkov, Vraňany, Úvaly

Objekt:

SO 09 - TS 8171 Praha Běchovice

Soupis:

**01 - UOŽI**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 14. 1. 2026

Zadavatel:

Správa železnic, s.o. přednosta SEE

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Správa železnic, s.o. Zástupce přednosta SEE

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zpracovatel:

Správa železnic, s.o. Zástupce přednosta SEE

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy UOŽI a ÚRS

**Cena bez DPH****123 066,20**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	123 066,20	21,00%	25 843,90
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH****v CZK****148 910,10**

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Opravy TS 22\_0,4kV Libeň, Běchovice, Malešice, Žižkov, Vraňany, Úvaly

Objekt:

SO 09 - TS 8171 Praha Běchovice

Soupis:

**01 - UOŽI**

Místo:

Datum: 14. 1. 2026

Zadavatel:

Správa železnic, s.o. přednosta SEE

Projektant:

Správa železnic, s.o.  
Zástupce přednosta  
SEE

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Správa železnic, s.o.  
Zástupce přednosta  
SEE

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem****123 066,20**

OST - Ostatní

11 187,35

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Opravy TS 22\_0,4kV Libeň, Běchovice, Malešice, Žižkov, Vraňany, Úvaly

Objekt:

SO 09 - TS 8171 Praha Běchovice

Soupis:

**01 - UOŽI**

Místo:

Datum: 14. 1. 2026

Zadavatel:

Správa železnic, s.o. přednosta SEE

Projektant:

Správa železnic, s.o.  
Zástupce přednosta  
SEE

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Správa železnic, s.o.  
Zástupce přednosta  
SEE

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem****123 066,20**

1	M	R7494010366	Pomocný materiál	kus	1,000	3 021,55	3 021,55	
2	K	7499252580	Vyhotovení pravidelné revizní zprávy pro vnitřní rozvody VN doba provedení do 10 hod - celková prohlídka zařízení včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy	kus	1,000	15 229,00	15 229,00	Sborník UOŽI 01 2026
3	K	7499355032	Zkoušky a prohlídky transformátorů distribučních suchých do 250 kVA - kontrola, revize, seřízení a uvedení do provozu zařízení, včetně vystavení protokolu	kus	2,000	36 666,00	73 332,00	Sborník UOŽI 01 2026
4	K	7499452010	Vydání příkazu "B" jednoduché pracoviště - vyhotovení příkazu "B" pro zajištění pracoviště při práci na vypnutém a zajištěném zařízení vn	kus	1,000	1 716,90	1 716,90	Sborník UOŽI 01 2026
5	K	7499751050	Dokončovací práce manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem - manipulace nutné pro další práce zhotovitele na technologickém souboru	kus	8,000	1 115,50	8 924,00	Sborník UOŽI 01 2026
6	K	R7498551010	Rozvaděče (Areva, Irodel, Alston, RIO, Ormazabal, RS 06)údržba a čištění a ochrany	kus	4,000	2 413,85	9 655,40	

D OST

Ostatní

**11 187,35**

7	K	7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.	hod	10,029	1 115,50	11 187,35	Sborník UOŽI 01 2026
---	---	------------	--	-----	--------	----------	-----------	----------------------

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Opravy TS 22\_0,4kV Libeň, Běchovice, Malešice, Žižkov, Vraňany, Úvaly

Objekt:

SO 10 - TS 8216 Praha - Masaryčka Praha hl.n.

Soupis:

**01 - UOŽI**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 14. 1. 2026

Zadavatel:

Správa železnic, s.o. přednosta SEE

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Správa železnic, s.o. Zástupce přednosta SEE

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zpracovatel:

Správa železnic, s.o. Zástupce přednosta SEE

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy UOŽI a ÚRS

**Cena bez DPH****87 761,06**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	87 761,06	21,00%	18 429,82
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH****v CZK****106 190,88**

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Opravy TS 22\_0,4kV Libeň, Běchovice, Malešice, Žižkov, Vraňany, Úvaly

Objekt:

SO 10 - TS 8216 Praha - Masaryčka Praha hl.n.

Soupis:

**01 - UOŽI**

Místo:

Datum: 14. 1. 2026

Zadavatel:

Správa železnic, s.o. přednosta SEE

Projektant:

Správa železnic, s.o.  
Zástupce přednosta  
SEE

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Správa železnic, s.o.  
Zástupce přednosta  
SEE

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem****87 761,06**

OST - Ostatní

7 978,06

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: Opravy TS 22\_0,4kV Libeň, Běchovice, Malešice, Žižkov, Vraňany, Úvaly

Objekt: SO 10 - TS 8216 Praha - Masaryčka Praha hl.n.

Soupis: **01 - UOŽI**

Místo:

Datum: 14. 1. 2026

Zadavatel: Správa železnic, s.o. přednosta SEE

Projektant: Správa železnic, s.o.  
Zástupce přednosta  
SEE

Zhotovitel:

Zpracovatel: Správa železnic, s.o.  
Zástupce přednosta  
SEE

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem****87 761,06**

1	M	R7494010366	Pomocný materiál	kus	1,000	3 021,55	3 021,55	
2	K	7499252580	Vyhotovení pravidelné revizní zprávy pro vnitřní rozvody VN doba provedení do 10 hod - celková prohlídka zařízení včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy	kus	1,000	15 229,00	15 229,00	Sborník UOŽI 01 2026
3	K	7499355038	Zkoušky a prohlídky transformátorů distribučních suchých do 1 000 kVA - kontrola, revize, seřízení a uvedení do provozu zařízení, včetně vystavení protokolu	kus	1,000	43 650,00	43 650,00	Sborník UOŽI 01 2026
4	K	7499452010	Vydání příkazu "B" jednoduché pracoviště - vyhotovení příkazu "B" pro zajištění pracoviště při práci na vypnutém a zajištěném zařízení vn	kus	1,000	1 716,90	1 716,90	Sborník UOŽI 01 2026
5	K	7499751050	Dokončovací práce manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem - manipulace nutné pro další práce zhotovitele na technologickém souboru	kus	8,000	1 115,50	8 924,00	Sborník UOŽI 01 2026
6	K	R7498551010	Rozvaděče (Areva, Irodel, Alston, RIO, Ormazabal, RS 06)údržba a čištění a ochrany	kus	3,000	2 413,85	7 241,55	

**D OST Ostatní****7 978,06**

7	K	7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.	hod	7,152	1 115,50	7 978,06	Sborník UOŽI 01 2026
---	---	------------	--	-----	-------	----------	----------	----------------------

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Opravy TS 22\_0,4kV Libeň, Běchovice, Malešice, Žižkov, Vraňany, Úvaly

Objekt:

SO 11 - TS 8245 Sluncová

Soupis:

**01 - UOŽI**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 14. 1. 2026

Zadavatel:

Správa železnic, s.o. přednosta SEE

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Správa železnic, s.o. Zástupce přednosta SEE

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zpracovatel:

Správa železnic, s.o. Zástupce přednosta SEE

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy UOŽI a ÚRS

**Cena bez DPH****120 411,40**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	120 411,40	21,00%	25 286,39
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH****v CZK****145 697,79**

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Opravy TS 22\_0,4kV Libeň, Běchovice, Malešice, Žižkov, Vraňany, Úvaly

Objekt:

SO 11 - TS 8245 Sluncová

Soupis:

**01 - UOŽI**

Místo:

Datum: 14. 1. 2026

Zadavatel:

Správa železnic, s.o. přednosta SEE

Projektant:

Správa železnic, s.o.  
Zástupce přednosta  
SEE

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Správa železnic, s.o.  
Zástupce přednosta  
SEE

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem****120 411,40**

OST - Ostatní

10 946,40

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: Opravy TS 22\_0,4kV Libeň, Běchovice, Malešice, Žižkov, Vraňany, Úvaly

Objekt: SO 11 - TS 8245 Sluncová

Soupis: **01 - UOŽI**

Místo:

Zadavatel: Správa železnic, s.o. přednosta SEE

Zhotovitel:

Datum: 14. 1. 2026

Projektant: Správa železnic, s.o.  
Zástupce přednosta  
SEE

Zpracovatel: Správa železnic, s.o.  
Zástupce přednosta  
SEE

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem****120 411,40**

1	M	R7494010366	Pomocný materiál	kus	1,000	3 021,55	3 021,55	
2	K	7499252580	Vyhotovení pravidelné revizní zprávy pro vnitřní rozvody VN doba provedení do 10 hod - celková prohlídka zařízení včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy	kus	1,000	15 229,00	15 229,00	Sborník UOŽI 01 2026
3	K	7499355032	Zkoušky a prohlídky transformátorů distribučních suchých do 250 kVA - kontrola, revize, seřízení a uvedení do provozu zařízení, včetně vystavení protokolu	kus	2,000	36 666,00	73 332,00	Sborník UOŽI 01 2026
4	K	7499452010	Vydání příkazu "B" jednoduché pracoviště - vyhotovení příkazu "B" pro zajištění pracoviště při práci na vypnutém a zajištěném zařízení vn	kus	1,000	1 716,90	1 716,90	Sborník UOŽI 01 2026
5	K	7499751050	Dokončovací práce manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem - manipulace nutné pro další práce zhotovitele na technologickém souboru	kus	8,000	1 115,50	8 924,00	Sborník UOŽI 01 2026
6	K	R7498551010	Rozvaděče (Areva, Irodel, Alston, RIO, Ormazabal, RS 06)údržba a čištění a ochrany	kus	3,000	2 413,85	7 241,55	

**D OST Ostatní****10 946,40**

7	K	7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.	hod	9,813	1 115,50	10 946,40	Sborník UOŽI 01 2026
---	---	------------	--	-----	-------	----------	-----------	----------------------

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Opravy TS 22\_0,4kV Libeň, Běchovice, Malešice, Žižkov, Vraňany, Úvaly

Objekt:

SO 12 - TS 2573 Praha

Soupis:

**01 - UOŽI**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 14. 1. 2026

Zadavatel:

Správa železnic, s.o. přednosta SEE

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Správa železnic, s.o. Zástupce přednosta SEE

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zpracovatel:

Správa železnic, s.o. Zástupce přednosta SEE

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy UOŽI a ÚRS

**Cena bez DPH****127 762,55**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	127 762,55	21,00%	26 830,14
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH****v CZK****154 592,69**

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Opravy TS 22\_0,4kV Libeň, Běchovice, Malešice, Žižkov, Vraňany, Úvaly

Objekt:

SO 12 - TS 2573 Praha

Soupis:

**01 - UOŽI**

Místo:

Datum: 14. 1. 2026

Zadavatel:

Správa železnic, s.o. přednosta SEE

Projektant:

Správa železnic, s.o.  
Zástupce přednosta  
SEE

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Správa železnic, s.o.  
Zástupce přednosta  
SEE

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem****127 762,55**

OST - Ostatní

11 615,70

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: Opravy TS 22\_0,4kV Libeň, Běchovice, Malešice, Žižkov, Vraňany, Úvaly

Objekt: SO 12 - TS 2573 Praha

Soupis: **01 - UOŽI**

Místo:

Zadavatel: Správa železnic, s.o. přednosta SEE

Zhotovitel:

Datum: 14. 1. 2026

Projektant: Správa železnic, s.o.  
Zástupce přednosta  
SEE

Zpracovatel: Správa železnic, s.o.  
Zástupce přednosta  
SEE

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem****127 762,55**

1	M	R7494010366	Pomocný materiál	kus	1,000	3 021,55	3 021,55	
2	K	7499252580	Vyhotovení pravidelné revizní zprávy pro vnitřní rozvody VN doba provedení do 10 hod - celková prohlídka zařízení včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy	kus	1,000	15 229,00	15 229,00	Sborník UOŽI 01 2026
3	K	7499355034	Zkoušky a prohlídky transformátorů distribučních suchých do 400 kVA - kontrola, revize, seřízení a uvedení do provozu zařízení, včetně vystavení protokolu	kus	2,000	38 800,00	77 600,00	Sborník UOŽI 01 2026
4	K	7499452010	Vydání příkazu "B" jednoduché pracoviště - vyhotovení příkazu "B" pro zajištění pracoviště při práci na vypnutém a zajištěném zařízení vn	kus	1,000	1 716,90	1 716,90	Sborník UOŽI 01 2026
5	K	7499751050	Dokončovací práce manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem - manipulace nutné pro další práce zhotovitele na technologickém souboru	kus	8,000	1 115,50	8 924,00	Sborník UOŽI 01 2026
6	K	R7498551010	Rozvaděče (Areva, Irodel, Alston, RIO, Ormazabal, RS 06)údržba a čištění a ochrany	kus	4,000	2 413,85	9 655,40	

**D OST Ostatní****11 615,70**

7	K	7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.	hod	10,413	1 115,50	11 615,70	Sborník UOŽI 01 2026
---	---	------------	--	-----	--------	----------	-----------	----------------------

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Opravy TS 22\_0,4kV Libeň, Běchovice, Malešice, Žižkov, Vraňany, Úvaly

Objekt:

SO 13 - TS 1 Praha TS ME 0881

Soupis:

**01 - UOŽI**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Správa železnic, s.o. přednosta SEE

Zhotovitel:

Projektant:

Správa železnic, s.o. Zástupce přednosta SEE

Zpracovatel:

Správa železnic, s.o. Zástupce přednosta SEE

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy UOŽI a ÚRS

CC-CZ:

Datum: 14. 1. 2026

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

IČ:

DIČ:

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

**Cena bez DPH****385 279,08**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	385 279,08	21,00%	80 908,61
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH****v CZK****466 187,69**

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Opravy TS 22\_0,4kV Libeň, Běchovice, Malešice, Žižkov, Vraňany, Úvaly

Objekt:

SO 13 - TS 1 Praha TS ME 0881

Soupis:

**01 - UOŽI**

Místo:

Datum: 14. 1. 2026

Zadavatel:

Správa železnic, s.o. přednosta SEE

Projektant:

Správa železnic, s.o.  
Zástupce přednosta  
SEE

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Správa železnic, s.o.  
Zástupce přednosta  
SEE

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem****385 279,08**

OST - Ostatní

35 025,58

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: Opravy TS 22\_0,4kV Libeň, Běchovice, Malešice, Žižkov, Vraňany, Úvaly

Objekt: SO 13 - TS 1 Praha TS ME 0881

Soupis: **01 - UOŽI**

Místo:

Datum: 14. 1. 2026

Zadavatel: Správa železnic, s.o. přednosta SEE

Projektant: Správa železnic, s.o.  
Zástupce přednosta  
SEE

Zhotovitel:

Zpracovatel: Správa železnic, s.o.  
Zástupce přednosta  
SEE

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem****385 279,08**

1	M	R7494010366	Pomocný materiál	kus	6,000	3 021,55	18 129,30	
2	K	7499252580	Vyhotovení pravidelné revizní zprávy pro vnitřní rozvody VN doba provedení do 10 hod - celková prohlídka zařízení včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy	kus	1,000	15 229,00	15 229,00	Sborník UOŽI 01 2026
3	K	7499355038	Zkoušky a prohlídky transformátorů distribučních suchých do 1 000 kVA - kontrola, revize, seřízení a uvedení do provozu zařízení, včetně vystavení protokolu	kus	4,000	43 650,00	174 600,00	Sborník UOŽI 01 2026
4	K	7499452020	Vydání příkazu "B" složité pracoviště - vyhotovení příkazu "B" pro zajištění pracoviště při práci na vypnutém a zajištěném zařízení vn	kus	1,000	3 433,80	3 433,80	Sborník UOŽI 01 2026
5	K	7499751050	Dokončovací práce manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem - manipulace nutné pro další práce zhotovitele na technologickém souboru	kus	12,000	1 115,50	13 386,00	Sborník UOŽI 01 2026
6	K	R7495251015	Servis a nastavení vn ochran Micom P139	kus	11,000	7 895,80	86 853,80	
7	K	R7498551010	Rozvaděče (Areva, Irodel, Alston, RIO, Ormazabal, RS 06)údržba a čištění a ochrany	kus	16,000	2 413,85	38 621,60	

**D OST Ostatní****35 025,58**

8	K	7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.	hod	31,399	1 115,50	35 025,58	Sborník UOŽI 01 2026
---	---	------------	--	-----	--------	----------	-----------	----------------------

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Opravy TS 22\_0,4kV Libeň, Běchovice, Malešice, Žižkov, Vraňany, Úvaly

Objekt:

SO 14 - TS 2 Praha

Soupis:

**01 - UOŽI**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 14. 1. 2026

Zadavatel:

Správa železnic, s.o. přednosta SEE

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Správa železnic, s.o. Zástupce přednosta SEE

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zpracovatel:

Správa železnic, s.o. Zástupce přednosta SEE

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy UOŽI a ÚRS

**Cena bez DPH****316 669,82**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	316 669,82	21,00%	66 500,66
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH****v CZK****383 170,48**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy TS 22\_0,4kV Libeň, Běchovice, Malešice, Žižkov, Vraňany, Úvaly

Objekt:

SO 14 - TS 2 Praha

Soupis:

**01 - UOŽI**

Místo:

Datum: 14. 1. 2026

Zadavatel:

Správa železnic, s.o. přednosta SEE

Projektant:

Správa železnic, s.o.  
Zástupce přednosta  
SEE

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Správa železnic, s.o.  
Zástupce přednosta  
SEE

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem****316 669,82**

OST - Ostatní

28 788,82

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: Opravy TS 22\_0,4kV Libeň, Běchovice, Malešice, Žižkov, Vraňany, Úvaly

Objekt: SO 14 - TS 2 Praha

Soupis: **01 - UOŽI**

Místo:

Zadavatel: Správa železnic, s.o. přednosta SEE

Zhotovitel:

Datum: 14. 1. 2026

Projektant: Správa železnic, s.o.  
Zástupce přednosta  
SEE

Zpracovatel: Správa železnic, s.o.  
Zástupce přednosta  
SEE

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem****316 669,82**

1	M	R7494010366	Pomocný materiál	kus	3,000	3 021,55	9 064,65	
2	K	7499252580	Vyhotovení pravidelné revizní zprávy pro vnitřní rozvody VN doba provedení do 10 hod - celková prohlídka zařízení včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy	kus	1,000	15 229,00	15 229,00	Sborník UOŽI 01 2026
3	K	7499355038	Zkoušky a prohlídky transformátorů distribučních suchých do 1 000 kVA - kontrola, revize, seřízení a uvedení do provozu zařízení, včetně vystavení protokolu	kus	4,000	43 650,00	174 600,00	Sborník UOŽI 01 2026
4	K	7499452020	Vydání příkazu "B" složité pracoviště - vyhotovení příkazu "B" pro zajištění pracoviště při práci na vypnutém a zajištěném zařízení vn	kus	1,000	3 433,80	3 433,80	Sborník UOŽI 01 2026
5	K	7499751050	Dokončovací práce manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem - manipulace nutné pro další práce zhotovitele na technologickém souboru	kus	12,000	1 115,50	13 386,00	Sborník UOŽI 01 2026
6	K	R7495251015	Servis a nastavení vn ochran Micom P139	kus	7,000	7 895,80	55 270,60	
7	K	R7498551010	Rozvaděče (Areva, Irodel, Alston, RIO, Ormazabal, RS 06)údržba a čištění a ochrany	kus	7,000	2 413,85	16 896,95	

**D OST Ostatní****28 788,82**

8	K	7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.	hod	25,808	1 115,50	28 788,82	Sborník UOŽI 01 2026
---	---	------------	--	-----	--------	----------	-----------	----------------------

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Opravy TS 22\_0,4kV Libeň, Běchovice, Malešice, Žižkov, Vraňany, Úvaly

Objekt:

SO 15 - TS ME 0957 Vraňany

Soupis:

**01 - UOŽI**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 14. 1. 2026

Zadavatel:

Správa železnic, s.o. přednosta SEE

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Správa železnic, s.o. Zástupce přednosta SEE

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zpracovatel:

Správa železnic, s.o. Zástupce přednosta SEE

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy UOŽI a ÚRS

**Cena bez DPH****125 546,43**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	125 546,43	21,00%	26 364,75
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH****v CZK****151 911,18**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy TS 22\_0,4kV Libeň, Běchovice, Malešice, Žižkov, Vraňany, Úvaly

Objekt:

SO 15 - TS ME 0957 Vraňany

Soupis:

**01 - UOŽI**

Místo:

Datum: 14. 1. 2026

Zadavatel:

Správa železnic, s.o. přednosta SEE

Projektant:

Správa železnic, s.o.  
Zástupce přednosta  
SEE

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Správa železnic, s.o.  
Zástupce přednosta  
SEE

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem****125 546,43**

OST - Ostatní

11 413,80

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Opravy TS 22\_0,4kV Libeň, Běchovice, Malešice, Žižkov, Vraňany, Úvaly

Objekt:

SO 15 - TS ME 0957 Vraňany

Soupis:

**01 - UOŽI**

Místo:

Datum: 14. 1. 2026

Zadavatel:

Správa železnic, s.o. přednosta SEE

Projektant:

Správa železnic, s.o.  
Zástupce přednosta  
SEE

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Správa železnic, s.o.  
Zástupce přednosta  
SEE

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem****125 546,43**

1	M	7492205270	Venkovní vedení vn Příslušenství Neodpínaný kabelový svodvčetně konzoly omezovačů přepětí, plastového krytu kabelu s držáky, držáku kabelu, zkratových kulových bodů a uzemňovacího vodiče.	sada	1,000	10 864,00	10 864,00	Sborník UOŽI 01 2026
2	M	7492205300	Venkovní vedení vn Příslušenství Upevnění konstrukce na podpěrný bod. Jednotlivé části konstrukce kabelového svodu se na podpěrný bod upevňují pomocí ocelové nerezové pásky š. 16 mm a spony.	kus	3,000	485,00	1 455,00	Sborník UOŽI 01 2026
3	M	7492205310	Venkovní vedení vn Příslušenství Konzola omezovačů přepětí. Je rámová konstrukce v trojúhelníkovém uspořádání montážních otvorů pro omezovače přepětí.	kus	1,000	822,56	822,56	Sborník UOŽI 01 2026
4	M	7492205330	Venkovní vedení vn Příslušenství AlFe přípojnice pro připojení VN omezovačů přepětí k VN odpínači.	sada	3,000	921,50	2 764,50	Sborník UOŽI 01 2026
5	M	7494009254	Pojistkové systémy Pojistky VN VN pojistkové vložky např. PM45 16A, Un 22/25 kV, I1 50 kA	kus	3,000	2 415,30	7 245,90	Sborník UOŽI 01 2026
6	M	7495300300	Přístroje vn Jistící přístroje Svodič přepětí 24kV, do 10kA	kus	3,000	6 877,30	20 631,90	Sborník UOŽI 01 2026
7	M	R7494010366	Pomocný materiál	kus	4,000	3 021,55	12 086,20	
8	K	7495353014	Montáž jistících přístrojů pojistkových spodků třífázových na sloupovou trafostanici - včetně uvedení do provozu včetně předepsaných zkoušek a atestů	kus	1,000	10 282,00	10 282,00	Sborník UOŽI 01 2026
9	K	7495353020	Montáž jistících přístrojů pojistkových patron	kus	3,000	502,46	1 507,38	Sborník UOŽI 01 2026
10	K	7495353040	Montáž jistících přístrojů venkovních omezovačů přepětí - na bázi ZnO, pro vertikální i horizontální montáž, montáž uvedení do provozu včetně předepsaných zkoušek a atestů	kus	3,000	5 742,40	17 227,20	Sborník UOŽI 01 2026
11	K	7495372010	Demontáže jistících přístrojů ze sloupové trafostanice třífázového VN spodku	kus	1,000	6 431,10	6 431,10	Sborník UOŽI 01 2026
12	K	7499252666	Vyhotovení pravidelné revizní zprávy pro jednotlivé technologie trafostanice VN stožárovou, sloupovou včetně NN - celková prohlídka zařízení včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy	kus	1,000	9 069,50	9 069,50	Sborník UOŽI 01 2026
13	K	7499452010	Vydání příkazu "B" jednoduché pracoviště - vyhotovení příkazu "B" pro zajištění pracoviště při práci na vypnutém a zajištěném zařízení vn	kus	1,000	1 716,90	1 716,90	Sborník UOŽI 01 2026
14	K	7499751050	Dokončovací práce manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem - manipulace nutné pro další práce zhotovitele na technologickém souboru	kus	8,000	1 115,50	8 924,00	Sborník UOŽI 01 2026
15	K	R7495551012	Údržba sloupových trafostanic 22/0,4 kV do 400 kVA	kus	1,000	3 104,49	3 104,49	

**D OST Ostatní****11 413,80**

16	K	7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.	hod	10,232	1 115,50	11 413,80	Sborník UOŽI 01 2026
----	---	------------	--	-----	--------	----------	-----------	----------------------

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Opravy TS 22\_0,4kV Libeň, Běchovice, Malešice, Žižkov, Vraňany, Úvaly

Objekt:

SO 16 - TS PY 0831 Čelákovice

Soupis:

**01 - UOŽI**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 14. 1. 2026

Zadavatel:

Správa železnic, s.o. přednosta SEE

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Správa železnic, s.o. Zástupce přednosta SEE

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zpracovatel:

Správa železnic, s.o. Zástupce přednosta SEE

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy UOŽI a ÚRS

**Cena bez DPH****71 768,71**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	71 768,71	21,00%	15 071,43
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH****v CZK****86 840,14**

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Opravy TS 22\_0,4kV Libeň, Běchovice, Malešice, Žižkov, Vraňany, Úvaly

Objekt:

SO 16 - TS PY 0831 Čelákovice

Soupis:

**01 - UOŽI**

Místo:

Datum: 14. 1. 2026

Zadavatel:

Správa železnic, s.o. přednosta SEE

Projektant:

Správa železnic, s.o.  
Zástupce přednosta  
SEE

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Správa železnic, s.o.  
Zástupce přednosta  
SEE

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem****71 768,71**

OST - Ostatní

6 524,56

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: Opravy TS 22\_0,4kV Libeň, Běchovice, Malešice, Žižkov, Vraňany, Úvaly

Objekt: SO 16 - TS PY 0831 Čelákovice

Soupis: **01 - UOŽI**

Místo:

Zadavatel: Správa železnic, s.o. přednosta SEE

Zhotovitel:

Datum: 14. 1. 2026

Projektant: Správa železnic, s.o.  
Zástupce přednosta  
SEE

Zpracovatel: Správa železnic, s.o.  
Zástupce přednosta  
SEE

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem****71 768,71**

1	M	R7494010366	Pomocný materiál	kus	1,000	3 021,55	3 021,55	
2	K	7499252580	Vyhotovení pravidelné revizní zprávy pro vnitřní rozvody VN doba provedení do 10 hod - celková prohlídka zařízení včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy	kus	1,000	15 229,00	15 229,00	Sborník UOŽI 01 2026
3	K	7499355018	Zkoušky a prohlídky transformátorů distribučních olejových do 400 kVA - kontrola, revize, seřízení a uvedení do provozu zařízení, včetně vystavení protokolu	kus	1,000	31 525,00	31 525,00	Sborník UOŽI 01 2026
4	K	7499452010	Vydání příkazu "B" jednoduché pracoviště - vyhotovení příkazu "B" pro zajištění pracoviště při práci na vypnutém a zajištěném zařízení vn	kus	1,000	1 716,90	1 716,90	Sborník UOŽI 01 2026
5	K	7499751050	Dokončovací práce manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem - manipulace nutné pro další práce zhotovitele na technologickém souboru	kus	8,000	1 115,50	8 924,00	Sborník UOŽI 01 2026
6	K	R7498551010	Rozvaděče (Areva, Irodel, Alston, RIO, Ormazabal, RS 06)údržba a čištění a ochrany	kus	2,000	2 413,85	4 827,70	

D OST

Ostatní

**6 524,56**

7	K	7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.	hod	5,849	1 115,50	6 524,56	Sborník UOŽI 01 2026
---	---	------------	--	-----	-------	----------	----------	----------------------

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Opravy TS 22\_0,4kV Libeň, Běchovice, Malešice, Žižkov, Vraňany, Úvaly

Objekt:

SO 17 - TS PY 1235 Úvaly

Soupis:

**01 - UOŽI**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Správa železnic, s.o. přednosta SEE

Zhotovitel:

Projektant:

Správa železnic, s.o. Zástupce přednosta SEE

Zpracovatel:

Správa železnic, s.o. Zástupce přednosta SEE

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy UOŽI a ÚRS

CC-CZ:

Datum: 14. 1. 2026

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

IČ:

DIČ:

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

**Cena bez DPH****99 560,90**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	99 560,90	21,00%	20 907,79
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH****v CZK****120 468,69**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy TS 22\_0,4kV Libeň, Běchovice, Malešice, Žižkov, Vraňany, Úvaly

Objekt:

SO 17 - TS PY 1235 Úvaly

Soupis:

**01 - UOŽI**

Místo:

Datum: 14. 1. 2026

Zadavatel:

Správa železnic, s.o. přednosta SEE

Projektant:

Správa železnic, s.o.  
Zástupce přednosta  
SEE

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Správa železnic, s.o.  
Zástupce přednosta  
SEE

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem****99 560,90**

OST - Ostatní

9 051,17

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: Opravy TS 22\_0,4kV Libeň, Běchovice, Malešice, Žižkov, Vraňany, Úvaly

Objekt: SO 17 - TS PY 1235 Úvaly

Soupis: **01 - UOŽI**

Místo:

Zadavatel: Správa železnic, s.o. přednosta SEE

Zhotovitel:

Datum: 14. 1. 2026

Projektant: Správa železnic, s.o.  
Zástupce přednosta  
SEE

Zpracovatel: Správa železnic, s.o.  
Zástupce přednosta  
SEE

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem****99 560,90**

1	M	R7494010366	Pomocný materiál	kus	2,000	3 021,55	6 043,10	
2	M	7495300490	Přístroje vn Příslušenství pro VN odpínače a VN vypínače Izolační olej pro kabelové koncovky do 35kV pro typ HL, HK, HG, VE, VM	litr	18,000	129,98	2 339,64	Sborník UOŽI 01 2026
3	M	7495300480	Přístroje vn Příslušenství pro VN odpínače a VN vypínače Izolační olej pro maloolejové vypínače do 35kV pro typ HL, HK, HG, VE, VM	litr	40,000	136,77	5 470,80	Sborník UOŽI 01 2026
4	M	R7495300541	Zhášecí komora odpínače do 35 kV	kus	6,000	1 257,12	7 542,72	
5	K	7492258020	Montáž příslušenství vn odpínač se zhášecími komorami vn - montáž odpínače, žebříku, uzemnění, kotevnic řetězců a ostatního příslušenství	kus	3,000	605,28	1 815,84	Sborník UOŽI 01 2026
6	K	7492431010	Dolítí kabelových koncovek stávajících	kus	6,000	715,86	4 295,16	Sborník UOŽI 01 2026
7	K	7499252580	Vyhotovení pravidelné revizní zprávy pro vnitřní rozvody VN doba provedení do 10 hod - celková prohlídka zařízení včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy	kus	1,000	15 229,00	15 229,00	Sborník UOŽI 01 2026
8	K	7499355018	Zkoušky a prohlídky transformátorů distribučních olejových do 400 kVA - kontrola, revize, seřízení a uvedení do provozu zařízení, včetně vystavení protokolu	kus	1,000	31 525,00	31 525,00	Sborník UOŽI 01 2026
9	K	7499452010	Vydání příkazu "B" jednoduché pracoviště - vyhotovení příkazu "B" pro zajištění pracoviště při práci na vypnutém a zajištěném zařízení vn	kus	1,000	1 716,90	1 716,90	Sborník UOŽI 01 2026
10	K	7499751050	Dokončovací práce manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem - manipulace nutné pro další práce zhotovitele na technologickém souboru	kus	8,000	1 115,50	8 924,00	Sborník UOŽI 01 2026
11	K	R7496156530	Přípojnicový systém VN část, údržba a čištění	kus	3,000	1 869,19	5 607,57	

D OST

Ostatní

**9 051,17**

12	K	7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.	hod	8,114	1 115,50	9 051,17	Sborník UOŽI 01 2026
----	---	------------	--	-----	-------	----------	----------	----------------------

# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

**Rekapitulace stavby** obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

**Soupis prací** pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

**Krycí list soupisu** obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

**Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

**Soupis prací** obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

## Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

## Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

## Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

## Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

## Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

## Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 6296187

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** db6c959d-7960-44f4-9cc8-00d1dbee816f

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Květa SCHULZOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 28.01.2026 14:24:06

**Hash komponenty:** 22263830e2dd31dfea990d82c28337e5aadbe66f645dd07b411c792f3b0504be

**Hashovací funkce:** sha256Hex



99b92689-69d9-4f60-9657-6c3088faf6d1