
Stavba VH-01

Objekt

ZL1

P.č. 144

3

P.č. Č.položky

144

NP.STS.026

ALTERNATIVO

opticord

opticord

opticord

COLSYS



741210003

COLSYS

Zpracoval:

Email:

Tel:

V Praze dne: 29.10.2024

Kontroloval:

Email:

Tel:

V Praze dne: 29.10.2024

Společnost:  Colsys s.r.o.

Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Spisová značka: C 902/MSPH Městský soud v Praze

Adresa sídla: Sazečská 645/12, 108 00 Praha 10
IČ: 14799634

DIČ: CZ	14799634

Seznam příloh: https://www.alternetivo

https://eshop.opticord

https://eshop.opticord

https://eshop.opticord

Rozklad položky - jednotková cena



28.10.2024SO 703 - uzamykatelný telefonní rozvaděč venkovní pro ukončení 
minimálně  100 + 200 párů. Kompl. vybavený (vany, 10-ti párové zářez. 
Svorkovnice LSA+, rozpojovací, štítky, ranžír drát ...), připojení na 

Popis položky MJ počet MJ

SO 703 - uzamykatelný telefonní rozvaděč venkovní pro ukončení 
minimálně  100 + 200 párů. Kompl. vybavený (vany, 10-ti párové zářez. 
Svorkovnice LSA+, rozpojovací, štítky, ranžír drát ...), připojení na 
uzemnění

kpl 1

agregovaná položka, vybavení a počty jsou dle vystrojení z výkresu. 2 ks 
van a 10-ti párové LSA+ 32 ks , 2 zemnící a 1 měřící

Dodávka / Materiál

mis 200,300

VýrobceMICOSKód8223.00/0300NK30065S ks 1,00

OPTIX 3815

držák krone pásek 10D pro 100 párů ks 10,00

OPTIX 3801

LSA (Krone) páska 10x2 rozpojovací ks 30,00

OPTIX  3802

LSA (Krone) páska 10x2 zemnící ks 10,00

Příslušenství ostatní kpl 1,00

Poskytnutá obchodní sleva VCES je zohledněná ve vstupní ceně ve výši 19%

Pomocný materiál % 1,50

Pořizovací přirážka  % 4,00

Přesun Dodávek a Materiálu % 1,50

Celkem dodávka

Montáž



Montáž rozvodnice mis 200,300 ks 1,00

Oživení telefonního rozvaděče hod 30,00

PPV z Montáže % 3,00

Přesun stavebních kapacit % 1,50

Ztížené výrobní podmínky % 2,80

Celkem montáže

Ostatní
NUS % 3,00

Náklady na zvýšenou záruku 60 měsíců % 2,50

Náklady na zvýšené SLA % 3,50

Celkem ostatní

Celková cena dodávky, montáže, ostatních nákladů, režie a zisku

kpl 1

lsys.cz

olsys.cz

Společnost s ručením omezeným
C 902/MSPH Městský soud v Praze
Sazečská 645/12, 108 00 Praha 10

tivo.cz/mis-200-300_d98577.html?fulltextword=mis%202%20300

d.cz/drzak-krone-pasek-10d-pro-100-paru_d833.html

d.cz/lsa-krone-paska-10x2-rozpojovaci_d822.html

d.cz/lsa-krone-paska-10x2-zemnici_d823.html

Rozklad položky - jednotková cena



Agregovaná pol. ANO

Výrobce MICOS

Kódy

Jednotková cena Nhod Správní režie 
VCES 3,5%

Výrobní režie 
VCES 4%

Zisk souhrnu 

dohod SoD VCES 

5,11627911%

Jednotková 
cena celkem

6 995,16 x 244,83 279,81 384,73 7 904,53

149,69 x 5,24 5,99 8,23 169,15

47,22 x 1,65 1,89 2,60 53,36

85,05 x 2,98 3,40 4,68 96,11

1 556,12 x 54,46 62,24 85,59 1 758,42

x x x x

x x x x

x x x x

HZS - HW a SW 

pracovník

MIS 1 + 100 párů



1 350,000 1,160 1 566,00

1 350,000 1,160 1 566,00

OPTIX  3802

LSA (Krone) páska 10x2 zemnící

OPTIX 3815

držák krone pásek 10D pro 100 párů
OPTIX 3801

LSA (Krone) páska 10x2 rozpojovací

mis 200,300

VýrobceMICOSKód8223.00/0300NK30065S

Jednotková cena Nhod  HZS - HW a SW pracovník 
v sobě zahrnuje SR, VR a Zisk

Jednotková cena Nhod  HZS - HW a SW pracovník 
v sobě zahrnuje SR, VR a Zisk



CÚ 2024/3.Q
Colsys s.r.o. - Sazečská 645/12, 108 00 Praha 10

Cenový rozklad položky

144

Celková cena

Zdroj

7 904,53

Ceník - cena obvyklá na trhu (např. ALTERNATIVO…)
viz odkaz. Seznam příloh
mis 200,300

VýrobceMICOSKód8223.00/0300NK30065S

1 691,47

Ceník - cena obvyklá na trhu (např.opticord…)
viz odkaz. Seznam příloh
OPTIX 3815

držák krone pásek 10D pro 100 párů

1 600,86

Ceník - cena obvyklá na trhu (např.opticord…)
viz odkaz. Seznam příloh
OPTIX 3801

LSA (Krone) páska 10x2 rozpojovací

961,07

Ceník - cena obvyklá na trhu (např.opticord…)
viz odkaz. Seznam příloh
OPTIX  3802

LSA (Krone) páska 10x2 zemnící

1 758,42

Ceník - cena obvyklá na trhu (např.opticord…)
viz odkaz. Seznam příloh
Příslušenství ostatní

184,73 z Dodávky/materiálu
492,61 z Dodávky/materiálu
184,73 z Dodávky/materiálu

14 778,42

MIS 1 + 100 párů



1 566,00
Montáž dle URS 741210003 - JC URS přepočítaná dle 
Nhod a odsohlasenéHZS - HW a SW pracovník

46 980,00 Práce společnosti COLSYS dle skutečnosti
1 456,38 z Montáže

728,19 z Montáže
1 359,29 z Montáže

52 089,86

2 006,05 z Dodávky + montáže
1 671,71 z Dodávky + montáže
2 340,39 z Dodávky + montáže
6 018,15

72 886,43

72 886,43

LSA (Krone) páska 10x2 zemnící

držák krone pásek 10D pro 100 párů

LSA (Krone) páska 10x2 rozpojovací

VýrobceMICOSKód8223.00/0300NK30065S



Stavba VH-01

Objekt

ZL1

P.č. 145

3

P.č. Č.položky

145

NP.STS.027

ALTERNATIVO

opticord

opticord

opticord

COLSYS



741210003

COLSYS

Zpracoval:

Email:

Tel:

V Praze dne: 29.10.2024

Kontroloval:

Email:

Tel:

V Praze dne: 29.10.2024

Společnost:  Colsys s.r.o.

Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Spisová značka: C 902/MSPH Městský soud v Praze

Adresa sídla: Sazečská 645/12, 108 00 Praha 10
IČ: 14799634

DIČ: CZ	14799634

Seznam příloh: https://www.alternetivo

https://eshop.opticord

https://eshop.opticord

https://eshop.opticord

Rozklad položky - jednotková cena



28.10.2024SO 709 - uzamykatelný telefonní rozvaděč venkovní pro ukončení 
minimálně 100 + 20 + 100 párů. Kompl. vybavený (vany, 10-ti párové 
zářez. Svorkovnice LSA+, rozpojovací, štítky, ranžír drát ...), připojení na 

Popis položky MJ počet MJ

SO 709 - uzamykatelný telefonní rozvaděč venkovní pro ukončení 
minimálně 100 + 20 + 100 párů. Kompl. vybavený (vany, 10-ti párové 
zářez. Svorkovnice LSA+, rozpojovací, štítky, ranžír drát ...), připojení na 
uzemnění

kpl 1

agregovaná položka, vybavení a počty jsou dle vystrojení z výkresu. 2 ks 
van a 10-ti párové LSA+ 22 ks , 2 zemnící a 1 měřící

Dodávka / Materiál

mis 600

VýrobceMICOSKód8295.00/0200MK20080S ks 1,00

OPTIX 3815

držák krone pásek 10D pro 100 párů ks 10,00

OPTIX 3801

LSA (Krone) páska 10x2 rozpojovací ks 22,00

OPTIX  3802

LSA (Krone) páska 10x2 zemnící ks 10,00

Příslušenství ostatní kpl 1,00

Poskytnutá obchodní sleva VCES je zohledněná ve vstupní ceně ve výši 19%

Pomocný materiál % 1,50

Pořizovací přirážka  % 4,00

Přesun Dodávek a Materiálu % 1,50

Celkem dodávka

Montáž



Montáž rozvodnice mis 600 ks 1,00

Oživení telefonního rozvaděče hod 24,00

PPV z Montáže % 3,00

Přesun stavebních kapacit % 1,50

Ztížené výrobní podmínky % 2,80

Celkem montáže

Ostatní
NUS % 3,00

Náklady na zvýšenou záruku 60 měsíců % 2,50

Náklady na zvýšené SLA % 3,50

Celkem ostatní

Celková cena dodávky, montáže, ostatních nákladů, režie a zisku

kpl 1

lsys.cz

olsys.cz

Společnost s ručením omezeným
C 902/MSPH Městský soud v Praze
Sazečská 645/12, 108 00 Praha 10

tivo.cz/mis-600_d98576.html?whisperword=MIcos%20mis

d.cz/drzak-krone-pasek-10d-pro-100-paru_d833.html

d.cz/lsa-krone-paska-10x2-rozpojovaci_d822.html

d.cz/lsa-krone-paska-10x2-zemnici_d823.html

Rozklad položky - jednotková cena



Agregovaná pol. ANO

Výrobce MICOS

Kódy

Jednotková cena Nhod Správní režie 
VCES 3,5%

Výrobní režie 
VCES 4%

Zisk souhrnu 

dohod SoD VCES 

5,11627911%

Jednotková 
cena celkem

10 586,70 x 370,53 423,47 582,27 11 962,97

149,69 x 5,24 5,99 8,23 169,15

47,22 x 1,65 1,89 2,60 53,36

85,05 x 2,98 3,40 4,68 96,11

1 722,55 x 60,29 68,90 94,74 1 946,49

x x x x

x x x x

x x x x

HZS - Technik 

elektro

MIS 1 + 100 párů



1 350,000 1,160 1 566,00

1 350,000 1,160 1 566,00

OPTIX 3815

držák krone pásek 10D pro 100 párů
OPTIX 3801

LSA (Krone) páska 10x2 rozpojovací
OPTIX  3802

LSA (Krone) páska 10x2 zemnící

mis 600

VýrobceMICOSKód8295.00/0200MK20080S

Jednotková cena Nhod  HZS - HW a SW pracovník 
v sobě zahrnuje SR, VR a Zisk

Jednotková cena Nhod  HZS - HW a SW pracovník 
v sobě zahrnuje SR, VR a Zisk



CÚ 2024/3.Q
Colsys s.r.o. - Sazečská 645/12, 108 00 Praha 10

Cenový rozklad položky

145

Celková cena

Zdroj

11 962,97

Ceník - cena obvyklá na trhu (např. ALTERNATIVO…)
viz odkaz. Seznam příloh
mis 600

VýrobceMICOSKód8295.00/0200MK20080S

1 691,47

Ceník - cena obvyklá na trhu (např.opticord…)
viz odkaz. Seznam příloh
OPTIX 3815

držák krone pásek 10D pro 100 párů

1 173,96

Ceník - cena obvyklá na trhu (např.opticord…)
viz odkaz. Seznam příloh
OPTIX 3801

LSA (Krone) páska 10x2 rozpojovací

961,07

Ceník - cena obvyklá na trhu (např.opticord…)
viz odkaz. Seznam příloh
OPTIX  3802

LSA (Krone) páska 10x2 zemnící

1 946,49

Ceník - cena obvyklá na trhu (např.opticord…)
viz odkaz. Seznam příloh
Příslušenství ostatní

235,43 z Dodávky/materiálu
627,82 z Dodávky/materiálu
235,43 z Dodávky/materiálu

18 834,65

MIS 1 + 100 párů



1 566,00
Montáž dle URS 741210003 - JC URS přepočítaná dle 
Nhod a odsohlasenéHZS - Technik elektro

37 584,00 Práce společnosti COLSYS dle skutečnosti
1 174,50 z Montáže

587,25 z Montáže
1 096,20 z Montáže

42 007,95

1 825,28 z Dodávky + montáže
1 521,06 z Dodávky + montáže
2 129,49 z Dodávky + montáže
5 475,83

66 318,43

66 318,43

držák krone pásek 10D pro 100 párů

LSA (Krone) páska 10x2 rozpojovací

LSA (Krone) páska 10x2 zemnící

VýrobceMICOSKód8295.00/0200MK20080S



Stavba VH-01

Objekt

ZL1

P.č. 146

3

P.č. Č.položky

146

NP.STS.028

EMAS

opticord

opticord

opticord

COLSYS



741210003

COLSYS

Zpracoval:

Email:

Tel:

V Praze dne: 29.10.2024

Kontroloval:

Email:

Tel:

V Praze dne: 29.10.2024

Společnost:  Colsys s.r.o.

Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Spisová značka: C 902/MSPH Městský soud v Praze

Adresa sídla: Sazečská 645/12, 108 00 Praha 10
IČ: 14799634

DIČ: CZ	14799634

Seznam příloh: https://www.emas.cz/mico

https://eshop.opticord

https://eshop.opticord

https://eshop.opticord

Rozklad položky - jednotková cena



28.10.2024SO 706 / SO712 - uzamykatelný telefonní rozvaděč venkovní pro ukončení 
minimálně 20 + 25 párů. Kompl. vybavený (vany, 10-ti párové zářez. 
Svorkovnice LSA+, rozpojovací, štítky, ranžír drát ...), připojení na 

Popis položky MJ počet MJ

SO 706 / SO712 - uzamykatelný telefonní rozvaděč venkovní pro 
ukončení minimálně 20 + 25 párů. Kompl. vybavený (vany, 10-ti párové 
zářez. Svorkovnice LSA+, rozpojovací, štítky, ranžír drát ...), připojení na 
uzemnění

kpl 1

agregovaná položka, vybavení a počty jsou dle vystrojení z výkresu. 1 ks 
van a 10-ti párové LSA+ 5 ks , 1 zemnící a 1 měřící

Dodávka / Materiál

Micos MIS 1A vnitřní, prázdný, na i pod omítku, zámek, příbal ks 1,00

OPTIX 3815

držák krone pásek 10D pro 100 párů ks 1,00

OPTIX 3801

LSA (Krone) páska 10x2 rozpojovací ks 5,00

OPTIX  3802

LSA (Krone) páska 10x2 zemnící ks 1,00

Příslušenství ostatní kpl 1,00

Poskytnutá obchodní sleva VCES je zohledněná ve vstupní ceně ve výši 19%

Pomocný materiál % 1,50

Pořizovací přirážka  % 4,00

Přesun Dodávek a Materiálu % 1,50

Celkem dodávka

Montáž



Micos MIS 1A vnitřní, prázdný, na i pod omítku, zámek, příbal ks 1,00

Oživení telefonního rozvaděče hod 8,00

PPV z Montáže % 3,00

Přesun stavebních kapacit % 1,50

Ztížené výrobní podmínky % 2,80

Celkem montáže

Ostatní
NUS % 3,00

Náklady na zvýšenou záruku 60 měsíců % 2,50

Náklady na zvýšené SLA % 3,50

Celkem ostatní

Celková cena dodávky, montáže, ostatních nákladů, režie a zisku

kpl 1

lsys.cz

olsys.cz

Společnost s ručením omezeným
C 902/MSPH Městský soud v Praze
Sazečská 645/12, 108 00 Praha 10

micos-mis-1a-vnitrni-prazdny-na-i-pod-omitku-zamek-pribal

d.cz/drzak-krone-pasek-10d-pro-100-paru_d833.html

d.cz/lsa-krone-paska-10x2-rozpojovaci_d822.html

d.cz/lsa-krone-paska-10x2-zemnici_d823.html

Rozklad položky - jednotková cena



Agregovaná pol. ANO

Výrobce COLSYS

Kódy

Jednotková cena Nhod Správní režie 
VCES 3,5%

Výrobní režie 
VCES 4%

Zisk souhrnu 

dohod SoD VCES 

5,11627911%

Jednotková 
cena celkem

1 045,75 x 36,60 41,83 57,52 1 181,70

149,69 x 5,24 5,99 8,23 169,15

47,22 x 1,65 1,89 2,60 53,36

85,05 x 2,98 3,40 4,68 96,11

195,71 x 6,85 7,83 10,76 221,15

x x x x

x x x x

x x x x

HZS - Technik 

elektro

COL1289



1 350,000 1,160 1 566,00

1 350,000 1,160 1 566,00

OPTIX 3815

držák krone pásek 10D pro 100 párů
OPTIX 3801

LSA (Krone) páska 10x2 rozpojovací
OPTIX  3802

LSA (Krone) páska 10x2 zemnící

Micos MIS 1A vnitřní, prázdný, na i pod omítku, zámek, příbal

Jednotková cena Nhod  HZS - HW a SW pracovník 
v sobě zahrnuje SR, VR a Zisk

Jednotková cena Nhod  HZS - HW a SW pracovník 
v sobě zahrnuje SR, VR a Zisk



CÚ 2024/3.Q
Colsys s.r.o. - Sazečská 645/12, 108 00 Praha 10

Cenový rozklad položky

146

Celková cena

Zdroj

1 181,70

Ceník - cena obvyklá na trhu (např. EMAS…)
viz odkaz. Seznam příloh
Micos MIS 1A vnitřní, prázdný, na i pod omítku, zámek, 
příbal

169,15

Ceník - cena obvyklá na trhu (např.opticord…)
viz odkaz. Seznam příloh
OPTIX 3815

držák krone pásek 10D pro 100 párů

266,81

Ceník - cena obvyklá na trhu (např.opticord…)
viz odkaz. Seznam příloh
OPTIX 3801

LSA (Krone) páska 10x2 rozpojovací

96,11

Ceník - cena obvyklá na trhu (např.opticord…)
viz odkaz. Seznam příloh
OPTIX  3802

LSA (Krone) páska 10x2 zemnící

221,15

Ceník - cena obvyklá na trhu (např.opticord…)
viz odkaz. Seznam příloh
Příslušenství ostatní

25,68 z Dodávky/materiálu
68,49 z Dodávky/materiálu
25,68 z Dodávky/materiálu

2 054,78



1 566,00
Montáž dle URS 741210003 - JC URS přepočítaná dle 
Nhod a odsohlasenéHZS - Technik elektro

12 528,00
Práce společnosti COLSYS dle skutečnosti

422,82 z Montáže
211,41 z Montáže
394,63 z Montáže

15 122,86

515,33 z Dodávky + montáže
429,44 z Dodávky + montáže
601,22 z Dodávky + montáže

1 545,99

18 723,63

18 723,63

držák krone pásek 10D pro 100 párů

LSA (Krone) páska 10x2 rozpojovací

LSA (Krone) páska 10x2 zemnící

Micos MIS 1A vnitřní, prázdný, na i pod omítku, zámek, příbal



Stavba VH-01

Objekt

ZL1

P.č. 147

3

P.č. Č.položky

147

NP.HOD.009

Mobatime

742 340 001

COLSYS

COLSYS

Zpracoval:

Email:

Rozklad položky - jednotková cena



Tel

V Praze dne: 29.10.2024

Kontrolova

Emai

Te

V Praze dne: 29.10.2024

Společnost:  Colsys s.r.o.

Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Spisová značka: C 902/MSPH Městský soud v Praze

Adresa sídla: Sazečská 645/12, 108 00 Praha 10
IČ: 14799634

DIČ: CZ	14799634

Seznam příloh: Katalog MOBATIME - cenová nabídka



28.10.2024

IP hodiny trojstranné v. číslic 180mm (datum, čas, teplota), vč. 
konstrukce pro instalaci na sloup trakce, venkovní provedení)

Popis položky MJ počet MJ

IP hodiny trojstranné v. číslic 180mm (datum, čas, teplota), vč. 
konstrukce pro instalaci na sloup trakce, venkovní provedení)

kpl 1

náhrada položky č. 40, přechod IP hodiny v rámci požadavku IS

Dodávka / Materiál

Mobatime

DE.180x.6.R.N.N.SI
ks 1,00

Poskytnutá obchodní sleva VCES je zohledněná ve vstupní ceně ve výši 19%

Pomocný materiál % 1,50

Pořizovací přirážka  % 4,00

Přesun Dodávek a Materiálu % 1,50

Celkem dodávka

Montáž

Montáž hodin kpl 1,00

Ostatní montáže COLSYS dle skutečnosti hod 2,00

HZS - HW a SW pracovník - nastavení a oživení hod 3,00

PPV z Montáže % 3,00

Přesun stavebních kapacit % 1,50

Ztížené výrobní podmínky % 2,80

Celkem montáže

Ostatní
NUS % 3,00

Náklady na zvýšenou záruku 60 měsíců % 2,50

Náklady na zvýšené SLA % 3,50

Celkem ostatní

Celková cena dodávky, montáže, ostatních nákladů, režie a zisku

kpl 1

lsys.cz

Rozklad položky - jednotková cena



olsys.cz

Společnost s ručením omezeným
C 902/MSPH Městský soud v Praze
Sazečská 645/12, 108 00 Praha 10

Katalog MOBATIME - cenová nabídka



Agregovaná pol. ANO

Výrobce Mobatime

Kódy

Jednotková cena Nhod Správní režie 
VCES 3,5%

Výrobní režie 
VCES 4%

Zisk souhrnu 

dohod SoD VCES 

5,11627911%

Jednotková 
cena celkem

109 350,00 x 3 827,25 4 374,00 6 014,25 123 565,50

x x x x

x x x x

x x x x

HZS - Technik 

elektro

780,000 2,300 1 794,00

780,000 1,000 780,00

HZS - HW a SW 

pracovník

1 350,000 1,000 1 350,00

DE.180x.6.R.N.N.SI

Jednotková cena Nhod HZS - Technik elektro
v sobě zahrnuje SR, VR a Zisk

Jednotková cena Nhod  HZS - HW a SW pracovník 
v sobě zahrnuje SR, VR a Zisk

Jednotková cena Nhod HZS - Technik elektro
v sobě zahrnuje SR, VR a Zisk



Katalog MOBATIME - cenová nabídka DE.180x.6.R.N.N.SI



CÚ 2024/3.Q
Colsys s.r.o. - Sazečská 645/12, 108 00 Praha 10

Cenový rozklad položky

147

Celková cena

Zdroj

123 565,50
Ceník - cena obvyklá na trhu (např. Mobatime)
viz odkaz. Seznam příloh

1 640,25 z Dodávky/materiálu
4 374,00 z Dodávky/materiálu
1 640,25 z Dodávky/materiálu

131 220,00

1 794,00
Montáž dle URS 742340001 - JC URS přepočítaná dle 
Nhod a odsohlasenéHZS - Technik elektro

1 560,00 Práce společnosti COLSYS dle skutečnosti

4 050,00 Práce společnosti COLSYS dle skutečnosti
222,12 z Montáže
111,06 z Montáže
207,31 z Montáže

7 944,49

4 174,93 z Dodávky + montáže
3 479,11 z Dodávky + montáže
4 870,76 z Dodávky + montáže

12 524,80

151 689,30

151 689,30





Stavba VH-01

Objekt

ZL1

P.č. 148

P.č. Č.položky

148

NP.HOD.010

MOBATIME

742 340 011

COLSYS



Zpracova

Emai

Te

V Praze dne: 29.10.2024

Kontroloval

Email

Tel

V Praze dne: 29.10.2024

Společnost:  Colsys s.r.o.

Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Spisová značka: C 902/MSPH Městský soud v Praze

Adresa sídla: Sazečská 645/12, 108 00 Praha 10
IČ: 14799634

DIČ: CZ	14799634

Seznam příloh: https://mobatime.cz/o

Rozklad položky - jednotková cena



28.10.2024

Popis položky MJ počet MJ

Přijímač DCF
kus 1

pro č. 172

Dodávka / Materiál

Přijímač radiosignálu AD 650
přijímač radiosignálu DCF 77,5 kHz
odolný proti rádiovému rušení (selektivita) / rušení přicházející ze sítě
vhodný pro vnitřní i venkovní použití
standardní délka připojovacího kabelu je 10 m (součástí dodávky), maximální délka 200 m
krytí IP 65
rozměry 84 x 59 x 34 mm

kus 1,00

Poskytnutá obchodní sleva VCES je zohledněná ve vstupní ceně ve výši 19%

Pomocný materiál % 1,50

Pořizovací přirážka  % 4,00

Přesun Dodávek a Materiálu % 1,50

Celkem dodávka

Montáž přijímače synchronizovaného signálu kus 1,00

HZS - HW a SW pracovník - nastavení a oživení hod 1,00

PPV z Montáže % 3,00

Přesun stavebních kapacit % 1,50

Ztížené výrobní podmínky % 2,80

Celkem montáže

Ostatní
NUS % 3,00

Náklady na zvýšenou záruku 60 měsíců % 2,50

Náklady na zvýšené SLA % 3,50

Celkem ostatní

Celková cena dodávky, montáže, ostatních nákladů, režie a zisku

Přijímač DCF



kus 1

lsys.cz

olsys.cz

Společnost s ručením omezeným
C 902/MSPH Městský soud v Praze
Sazečská 645/12, 108 00 Praha 10

obchod/prijimac-dcf-77/

Rozklad položky - jednotková cena



Agregovaná pol.
Výrobce
Kódy

Jednotková cena Nhod Správní režie 
VCES 3,5%

Výrobní režie 
VCES 4%

Zisk souhrnu 

dohod SoD VCES 

5,11627911%

Jednotková 
cena celkem

2 025,00 x 70,88 81,00 111,38 2 288,25

x x x x

x x x x

x x x x

HZS - Technik 

elektro

780,000 1,150 897,00

HZS - HW a SW 

pracovník

1 350,000 1,000 1 350,00

NE

Mobatime

AD650

Přijímač DCF

Jednotková cena Nhod HZS - Technik elektro 
v sobě zahrnuje SR, VR a Zisk

Jednotková cena Nhod  HZS - HW a SW pracovník 
v sobě zahrnuje SR, VR a Zisk



Přijímač radiosignálu AD 650



CÚ 2024/3.Q
Colsys s.r.o. - Sazečská 645/12, 108 00 Praha 10

Cenový rozklad položky
148

Celková cena

Zdroj

2 288,25

Ceník - cena obvyklá na trhu (např.MOBATIME…)
viz odkaz. Seznam příloh
Přijímač radiosignálu AD 650

30,38 z Dodávky/materiálu
81,00 z Dodávky/materiálu
30,38 z Dodávky/materiálu

2 430,00

897,00
Montáž dle URS 742340011 - JC URS přepočítaná dle 
Nhod a odsohlasenéHZS - Technik elektro

1 350,00
Práce společnosti COLSYS dle skutečnosti

67,41 z Montáže
33,71 z Montáže
62,92 z Montáže

2 411,03

145,23 z Dodávky + montáže
121,03 z Dodávky + montáže
169,44 z Dodávky + montáže
435,69

5 276,72

Přijímač DCF



5 276,72

Přijímač radiosignálu AD 650



Stavba VH-01

Objekt

ZL1

P.č. 149

P.č. Č.položky

149

NP.HOD.011

MOBATIME

742 340 011

COLSYS



Zpracoval

Email

Tel

V Praze dne: 29.10.2024

Kontroloval:

Email:

Tel:

V Praze dne: 29.10.2024

Společnost:  Colsys s.r.o.

Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Spisová značka: C 902/MSPH Městský soud v Praze

Adresa sídla: Sazečská 645/12, 108 00 Praha 10
IČ: 14799634

DIČ: CZ	14799634

Seznam příloh:
pro zobrazení ceny je nutné sestavu zadat dle platného kódu a typu
https://mobatime.cz/o

Rozklad položky - jednotková cena



28.10.2024

Popis položky MJ počet MJ

Přijímač GPS pro synchronizaci hodin GNSS-4500
kus 1

pro č. 172

Dodávka / Materiál

GNSS 4500

přijímač včetně antény
pro venkovní montáž
výstup signál DCF 77 / signál DCF 77 v UTC formátu
možnosti synchronizace ETC, CTC, MTC, DTS, zařízení se vstupem DCF 77,
zařízení se vstupem DCF 77 a s možností nastavení časové zóny
minimální úhel viditelnosti 90°, optimální 180°
krytí IP 65
Ø 80 x 86 mm, vzdálenost od zdi 86 mm
kabel 10 m

kus 1,00

Poskytnutá obchodní sleva VCES je zohledněná ve vstupní ceně ve výši 19%

Pomocný materiál % 1,50

Pořizovací přirážka  % 4,00

Přesun Dodávek a Materiálu % 1,50

Celkem dodávka

Montáž přijímače synchronizovaného signálu kus 1,00

HZS - HW a SW pracovník - nastavení a oživení hod 4,00

PPV z Montáže % 3,00

Přesun stavebních kapacit % 1,50

Ztížené výrobní podmínky % 2,80

Celkem montáže

Ostatní
NUS % 3,00

Náklady na zvýšenou záruku 60 měsíců % 2,50

Náklady na zvýšené SLA % 3,50

Celkem ostatní

Přijímač GPS pro synchronizaci hodin GNSS-4500



Celková cena dodávky, montáže, ostatních nákladů, režie a zisku

kus 1

lsys.cz

olsys.cz

Společnost s ručením omezeným
C 902/MSPH Městský soud v Praze
Sazečská 645/12, 108 00 Praha 10

pro zobrazení ceny je nutné sestavu zadat dle platného kódu a typu
obchod/doplnek/

Rozklad položky - jednotková cena



Agregovaná pol.
Výrobce
Kódy

Jednotková cena Nhod Správní režie 
VCES 3,5%

Výrobní režie 
VCES 4%

Zisk souhrnu 

dohod SoD VCES 

5,11627911%

Jednotková 
cena celkem

10 651,50 x 372,80 426,06 585,83 12 036,20

x x x x

x x x x

x x x x

HZS - Technik 

elektro

780,000 1,150 897,00

HZS - HW a SW 

pracovník

1 350,000 1,000 1 350,00

NE

Mobatime

GNSS-4500

Přijímač GPS pro synchronizaci hodin GNSS-4500

Jednotková cena Nhod HZS - Technik elektro 
v sobě zahrnuje SR, VR a Zisk

Jednotková cena Nhod  HZS - HW a SW pracovník 
v sobě zahrnuje SR, VR a Zisk



GNSS 4500 - přijímač včetně antény - pro venkovní montáž



CÚ 2024/3.Q
Colsys s.r.o. - Sazečská 645/12, 108 00 Praha 10

Cenový rozklad položky
149

Celková cena

Zdroj

12 036,20

Ceník - cena obvyklá na trhu (např.MOBATIME…)
viz odkaz. Seznam příloh
GNSS 4500

přijímač včetně antény pro venkovní montáž

159,77 z Dodávky/materiálu
426,06 z Dodávky/materiálu
159,77 z Dodávky/materiálu

12 781,80

897,00
Montáž dle URS 742340011 - JC URS přepočítaná dle 
Nhod a odsohlasenéHZS - Technik elektro

5 400,00 Práce společnosti COLSYS dle skutečnosti
188,91 z Montáže
94,46 z Montáže

176,32 z Montáže
6 756,68

586,15 z Dodávky + montáže
488,46 z Dodávky + montáže
683,85 z Dodávky + montáže

1 758,46

Přijímač GPS pro synchronizaci hodin GNSS-4500



21 296,94

21 296,94

GNSS 4500 - přijímač včetně antény - pro venkovní montáž



Stavba VH-01

Objekt

ZL1

P.č. 150

3

P.č. Č.položky

150

NP.EKV.014

ACS LINE

767642711



Zpracoval

Email

Tel

V Praze dne: 29.10.2024

Kontroloval:

Email:

Tel:

V Praze dne: 29.10.2024

Společnost:  Colsys s.r.o.

Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Spisová značka: C 902/MSPH Městský soud v Praze

Adresa sídla: Sazečská 645/12, 108 00 Praha 10
IČ: 14799634

DIČ: CZ	14799634

Seznam příloh:

Rozklad položky - jednotková cena

https://www.acsline.cz/



28.10.2024motorizovaný plnovysoký 3 ramenný turniket s naváděcími panely, mód 
oboustraného průchodu, venkovní provedení, vč. zastřešení, 
žár.zink./nerez., signalizace výpadku napájení, uzamčený při výpadku 

Popis položky MJ počet MJ

motorizovaný plnovysoký 3 ramenný turniket s naváděcími panely, mód 
oboustraného průchodu, venkovní provedení, vč. zastřešení, 
žár.zink./nerez., signalizace výpadku napájení, uzamčený při výpadku 
nap.

kus 1

dle IS, požadavek, náhrada č. 42

Dodávka / Materiál

Plnorozměrový turniket T2500D-G

Obousměrný plnorozměrný turniket s rotačním křížem je určen pro kontrolu přístupu 
osob do vyhrazených prostor, výrobních, administrativních a jiných objektů s
vysokým stupněm zabezpečení nebo pro aplikace placeného vstupu. Napájení: 230V AC.

Turniket je dodáván v nerezovém, lakovaném nebo žárově zinkovaném provedení.
Ovládání turniketu pomocí libovolného přístupového nebo docházkového systému, 
případně pomocí ovládacího panelu.
Oboustranný informační červený/zelený LED piktogram.
Mechanismus turniketu s blokovacími elektromagnety a hydraulickým tlumičem rázů.
Provedení 3 - ramenný nebo 4 - ramenný kříž.
Při odblokování v jednom směru není možný zpětný pohyb

kus 1,00

Poskytnutá obchodní sleva VCES je zohledněná ve vstupní ceně ve výši 19%

Pomocný materiál % 1,50

Pořizovací přirážka  % 4,00

Přesun Dodávek a Materiálu % 1,50

Celkem dodávka

Montáž

Montáž turniketu průměr do 3 m v přes 2,2 do 3,0 m kus 1,00

PPV z Montáže % 3,00

Přesun stavebních kapacit % 1,50

Ztížené výrobní podmínky % 2,80

Celkem montáže

Ostatní
NUS % 3,00

Náklady na zvýšenou záruku 60 měsíců % 2,50

Náklady na zvýšené SLA % 3,50



Celkem ostatní

Celková cena dodávky, montáže, ostatních nákladů, režie a zisku

kus 1

lsys.cz

olsys.cz

Společnost s ručením omezeným
C 902/MSPH Městský soud v Praze
Sazečská 645/12, 108 00 Praha 10

Rozklad položky - jednotková cena

.cz/cs/plnorozmerovy-turniket-t2500d-g



Agregovaná pol. ANO

Výrobce Detomatic

Kódy

Jednotková cena Nhod Správní režie 
VCES 3,5%

Výrobní režie 
VCES 4%

Zisk souhrnu 

dohod SoD VCES 

5,11627911%

Jednotková 
cena celkem

169 938,00 x 5 947,83 6 797,52 9 346,59 192 029,94

x x x x

x x x x

x x x x

HZS - Technik 

elektro

780,000 81,000 63 180,00

T2500D-G

Jednotková cena Nhod HZS - Technik elektro
v sobě zahrnuje SR, VR a Zisk



Plnorozměrový turniket T2500D-G



CÚ 2024/3.Q
Colsys s.r.o. - Sazečská 645/12, 108 00 Praha 10

Cenový rozklad položky

150

Celková cena

Zdroj

192 029,94

Ceník - cena obvyklá na trhu (např.ACS LINE …)
viz odkaz. Seznam příloh
Plnorozměrový turniket T2500D-G

2 549,07 z Dodávky/materiálu
6 797,52 z Dodávky/materiálu
2 549,07 z Dodávky/materiálu

203 925,60

63 180,00
Montáž dle URS 767642711 - JC URS přepočítaná dle 
Nhod a odsohlasenéHZS - Technik elektro

1 895,40 z Montáže
947,70 z Montáže

1 769,04 z Montáže
67 792,14

8 151,53 z Dodávky + montáže
6 792,94 z Dodávky + montáže
9 510,12 z Dodávky + montáže



24 454,60

296 172,34

296 172,34

Plnorozměrový turniket T2500D-G



Stavba VH-01

Objekt

ZL1

P.č. 151

3

P.č. Č.položky

151
NP.EKV.015

COLSYS

COLSYS

Zpracoval

Email

Tel

V Praze dne: 29.10.2024

Kontroloval

Email

Tel

V Praze dne: 29.10.2024

Rozklad položky - jednotková cena



Společnost:  Colsys s.r.o.

Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Spisová značka: C 902/MSPH Městský soud v Praze

Adresa sídla: Sazečská 645/12, 108 00 Praha 10
IČ: 14799634

DIČ: CZ	14799634

Seznam příloh:



28.10.2024

kotevní základ - kotvící rám pro turniket

Popis položky MJ počet MJ

kotevní základ - kotvící rám pro turniket
kus 1

dle IS, požadavek

Dodávka / Materiál

kotevní základ - kotvící rám pro turniket kus 1,00

Poskytnutá obchodní sleva VCES je zohledněná ve vstupní ceně ve výši 19%

Pomocný materiál % 1,50

Pořizovací přirážka  % 4,00

Přesun Dodávek a Materiálu % 1,50

Celkem dodávka

Montáž
Montáže dle skutečnosti hod 8,00

PPV z Montáže % 3,00

Přesun stavebních kapacit % 1,50

Ztížené výrobní podmínky % 2,80

Celkem montáže

Ostatní
NUS % 3,00

Náklady na zvýšenou záruku 60 měsíců % 2,50

Náklady na zvýšené SLA % 3,50

Celkem ostatní

Celková cena dodávky, montáže, ostatních nákladů, režie a zisku

kus 1

lsys.cz

olsys.cz

Rozklad položky - jednotková cena





Agregovaná pol. NE

Výrobce Detomatic

Kódy

Jednotková cena Nhod Správní režie 
VCES 3,5%

Výrobní režie 
VCES 4%

Zisk souhrnu 

dohod SoD VCES 

5,11627911%

Jednotková 
cena celkem

5 265,00 x 184,28 210,60 289,58 5 949,45

x x x x

x x x x

x x x x

HZS - Technik 

elektro

780,000 1,000 780,00

FK1

Jednotková cena Nhod HZS - Technik elektro
v sobě zahrnuje SR, VR a Zisk





CÚ 2024/3.Q
Colsys s.r.o. - Sazečská 645/12, 108 00 Praha 10

Cenový rozklad položky
151

Celková cena

Zdroj

5 949,45
Patka pro turniket

viz odkaz. Seznam příloh

78,98 z Dodávky/materiálu
210,60 z Dodávky/materiálu
78,98 z Dodávky/materiálu

6 318,00

6 240,00 Práce společnosti COLSYS dle skutečnosti
187,20 z Montáže
93,60 z Montáže

174,72 z Montáže
6 695,52

390,41 z Dodávky + montáže
325,34 z Dodávky + montáže
455,47 z Dodávky + montáže

1 171,22

14 184,74

14 184,74





Stavba VH-01

Objekt

ZL1

P.č. 152

3

P.č. Č.položky

152
NP.EZS.002

adiglobal

742220172

COLSYS

Zpracoval:

Email:

Tel:

V Praze dne: 29.10.2024

Rozklad položky - jednotková cena



Kontrolova

Ema

Te

V Praze dne: 29.10.2024

Společnost:  Colsys s.r.o.

Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Spisová značka: C 902/MSPH Městský soud v Praze

Adresa sídla: Sazečská 645/12, 108 00 Praha 10
IČ: 14799634

DIČ: CZ	14799634

Seznam příloh: https://adiglobal.cz/cz



28.10.2024

GSM brána

Popis položky MJ počet MJ

GSM brána
kus 1

IS požadavek pro každý CUP zvlášť

Dodávka / Materiál

Hlasový expandér k VT10/VT20, rozšíření vstupů na 6, výstupů na 4, až 8 zpráv
Obj. kód:฀GSM expander VT-04 kus 1,00

Poskytnutá obchodní sleva VCES je zohledněná ve vstupní ceně ve výši 19%

Pomocný materiál % 1,50

Pořizovací přirážka  % 4,00

Přesun Dodávek a Materiálu % 1,50

Celkem dodávka

Montáž

Montáž komunikátoru GSM do ústředny bez držáku kus 1,00

HZS - HW a SW pracovník - nastavení a oživení hod 1,00

PPV z Montáže % 3,00

Přesun stavebních kapacit % 1,50

Ztížené výrobní podmínky % 2,80

Celkem montáže

Ostatní
NUS % 3,00

Náklady na zvýšenou záruku 60 měsíců % 2,50

Náklady na zvýšené SLA % 3,50

Celkem ostatní

Celková cena dodávky, montáže, ostatních nákladů, režie a zisku

kus 1

lsys.cz

Rozklad položky - jednotková cena



olsys.cz

Společnost s ručením omezeným
C 902/MSPH Městský soud v Praze
Sazečská 645/12, 108 00 Praha 10

al.cz/cz/produkty110:17901033/hlasovy-expander-k-vt10-vt20-rozsireni-vstupu-na-6-vystupu-na-4-az-8-zprav



Agregovaná pol. NE

Výrobce 0

Kódy

Jednotková cena Nhod Správní režie 
VCES 3,5%

Výrobní režie 
VCES 4%

Zisk souhrnu 

dohod SoD VCES 

5,11627911%

Jednotková 
cena celkem

640,88 x 22,43 25,64 35,25 724,19

x x x x

x x x x

x x x x

HZS - HW a SW 

pracovník

1 350,000 1,900 2 565,00

HZS - HW a SW 

pracovník

1 350,000 1,000 1 350,00

0

Jednotková cena Nhod  HZS - HW a SW pracovník 
v sobě zahrnuje SR, VR a Zisk

Jednotková cena Nhod  HZS - HW a SW pracovník 
v sobě zahrnuje SR, VR a Zisk



GSM expander VT-04



CÚ 2024/3.Q
Colsys s.r.o. - Sazečská 645/12, 108 00 Praha 10

Cenový rozklad položky
152

Celková cena

Zdroj

724,19

Ceník - cena obvyklá na trhu (např.adiglobal. …)
viz odkaz. Seznam příloh
Obj. kód:฀GSM expander VT-04

9,61 z Dodávky/materiálu
25,64 z Dodávky/materiálu
9,61 z Dodávky/materiálu

769,06

2 565,00
Montáž dle URS 742220172 - JC URS přepočítaná dle 
Nhod a odsohlasenéHZS - HW a SW pracovník

1 350,00 Práce společnosti COLSYS dle skutečnosti
117,45 z Montáže
58,73 z Montáže

109,62 z Montáže
4 200,80

149,10 z Dodávky + montáže
124,25 z Dodávky + montáže
173,94 z Dodávky + montáže
447,29

5 417,14

5 417,14





Stavba VH-01

Objekt

ZL1

P.č. 153

3

P.č. Č.položky

153
NP.VR.018

COLSYS

741110001

Zpracoval

Email

Tel

V Praze dne: 29.10.2024

Rozklad položky - jednotková cena



Kontroloval

Email

Tel

V Praze dne: 29.10.2024

Společnost:  Colsys s.r.o.

Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Spisová značka: C 902/MSPH Městský soud v Praze

Adresa sídla: Sazečská 645/12, 108 00 Praha 10
IČ: 14799634

DIČ: CZ	14799634

Seznam příloh: COLSYS nákup



28.10.2024

multiduct 4x8/12mm, včetně spojovacího materiálu

Popis položky MJ počet MJ

=D5
m 1

na základě IS, pro páteřní optická propojení mezi DS, vč. odbočení z KK 
do rozvaděčů DS, (délky dle bl. Schéma: 
176+99+143+154+132+154+103+106+242+165+110=1584 + 7x odbočka KK 
- rackDS 2x5m, Celkem 1584+70=1654m)

Dodávka / Materiál

multiduct 4x8/12mm, včetně spojovacího materiálu
Svazek mikro.HDPE 4x12/8 mm modrý oplast m 1,00

Poskytnutá obchodní sleva VCES je zohledněná ve vstupní ceně ve výši 19%

Pomocný materiál % 1,50

Pořizovací přirážka  % 4,00

Přesun Dodávek a Materiálu % 1,50

Celkem dodávka

Montáž

Montáž trubka plastová tuhá multiduct 4x8/12mm m 1,00

PPV z Montáže % 3,00

Přesun stavebních kapacit % 1,50

Ztížené výrobní podmínky % 2,80

Celkem montáže

Ostatní
NUS % 3,00

Náklady na zvýšenou záruku 60 měsíců % 2,50

Náklady na zvýšené SLA % 3,50

Celkem ostatní

Celková cena dodávky, montáže, ostatních nákladů, režie a zisku

m 1

lsys.cz

Rozklad položky - jednotková cena



olsys.cz

Společnost s ručením omezeným
C 902/MSPH Městský soud v Praze
Sazečská 645/12, 108 00 Praha 10

COLSYS nákup



Agregovaná pol. ANO

Výrobce 0

Kódy

Jednotková cena Nhod Správní režie 
VCES 3,5%

Výrobní režie 
VCES 4%

Zisk souhrnu 

dohod SoD VCES 

5,11627911%

Jednotková 
cena celkem

40,50 x 1,42 1,62 2,23 45,77

x x x x

x x x x

x x x x

HZS - Technik 

elektro

780,000 0,085 66,30

0

Jednotková cena Nhod HZS - Technik elektro
v sobě zahrnuje SR, VR a Zisk



COLSYS nákup



CÚ 2024/3.Q
Colsys s.r.o. - Sazečská 645/12, 108 00 Praha 10

Cenový rozklad položky
153

Celková cena

Zdroj

45,77

Ceník - cena obvyklá na trhu
viz odkaz. Seznam příloh
Svazek mikro.HDPE 4x12/8 mm modrý oplast

0,61 z Dodávky/materiálu
1,62 z Dodávky/materiálu
0,61 z Dodávky/materiálu

48,60

66,30
Montáž dle URS 741110001 - JC URS přepočítaná dle 
Nhod a odsohlasenéHZS - Technik elektro

1,99 z Montáže
0,99 z Montáže
1,86 z Montáže

71,14

3,59 z Dodávky + montáže
2,99 z Dodávky + montáže
4,19 z Dodávky + montáže

10,78

130,52

130,52





Stavba VH-01

Objekt

ZL1

P.č. 154

3

P.č. Č.položky

154
NP.VR.019

COLSYS

741110001

Zpracoval:

Email:

Tel:

Rozklad položky - jednotková cena



V Praze dne: 29.10.2024

Kontroloval:

Email:

Tel:

V Praze dne: 29.10.2024

Společnost:  Colsys s.r.o.

Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Spisová značka: C 902/MSPH Městský soud v Praze

Adresa sídla: Sazečská 645/12, 108 00 Praha 10
IČ: 14799634

DIČ: CZ	14799634

Seznam příloh: COLSYS nákup



28.10.2024

multiduct 2x10/14mm, včetně spojovacího materiálu

Popis položky MJ počet MJ

multiduct 2x10/14mm, včetně spojovacího materiálu
m 1

na základě IS, ke koncovým prvkům umístěným na sloupech, pro dvě 
přípojná místa (dva metalické porty). 39 případů (32 nových sloupků+7 
ostatních sloupů) po průměrné délce 64 m= 2496m - vynucená změna na 
základě IS, změna typu sloupu pro umístění kamer na plot, na základě 
této změny požadované IS, je nutné využít a IS vykládá využití tohoto 
řešení

Dodávka / Materiál

multiduct 2x10/14mm, včetně spojovacího materiálu
Svazek mikro.HDPE 2x10/14 mm

m 1,00

Poskytnutá obchodní sleva VCES je zohledněná ve vstupní ceně ve výši 19%

Pomocný materiál % 1,50

Pořizovací přirážka  % 4,00

Přesun Dodávek a Materiálu % 1,50

Celkem dodávka

Montáž

Montáž trubka plastová tuhá multiduct 2x10/14mm m 1,00

PPV z Montáže % 3,00

Přesun stavebních kapacit % 1,50

Ztížené výrobní podmínky % 2,80

Celkem montáže

Ostatní
NUS % 3,00

Náklady na zvýšenou záruku 60 měsíců % 2,50

Náklady na zvýšené SLA % 3,50

Celkem ostatní

Celková cena dodávky, montáže, ostatních nákladů, režie a zisku

m 1

lsys.cz

Rozklad položky - jednotková cena



olsys.cz

Společnost s ručením omezeným
C 902/MSPH Městský soud v Praze
Sazečská 645/12, 108 00 Praha 10

COLSYS nákup



Agregovaná pol. ANO

Výrobce 0

Kódy

Jednotková cena Nhod Správní režie 
VCES 3,5%

Výrobní režie 
VCES 4%

Zisk souhrnu 

dohod SoD VCES 

5,11627911%

Jednotková 
cena celkem

26,73 x 0,94 1,07 1,47 30,20

x x x x

x x x x

x x x x

HZS - Technik 

elektro

525,000 0,085 44,63

0

Jednotková cena Nhod HZS - Technik elektro
v sobě zahrnuje SR, VR a Zisk



COLSYS nákup



CÚ 2024/3.Q
Colsys s.r.o. - Sazečská 645/12, 108 00 Praha 10

Cenový rozklad položky
154

Celková cena

Zdroj

30,20

Ceník - cena obvyklá na trhu
viz odkaz. Seznam příloh
Svazek mikro.HDPE 2x10/14 mm

0,40 z Dodávky/materiálu
1,07 z Dodávky/materiálu
0,40 z Dodávky/materiálu

32,08

44,63
Montáž dle URS 741110001 - JC URS přepočítaná dle 
Nhod a odsohlasenéHZS - Technik elektro

1,34 z Montáže
0,67 z Montáže
1,25 z Montáže

47,88

2,40 z Dodávky + montáže
2,00 z Dodávky + montáže
2,80 z Dodávky + montáže
7,20

87,15

87,15





Stavba VH-01

Objekt

ZL1

P.č. 155

P.č. Č.položky

155

NP.STS.029

ELEKTROKORECEK

220 060 775

741 128 022

Zpracoval

Rozklad položky - jednotková cena



Email:

Tel:

V Praze dne: 29.10.2024

Kontroloval:

Email:

Tel:

V Praze dne: 29.10.2024

Společnost:  Colsys s.r.o.

Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Spisová značka: C 902/MSPH Městský soud v Praze

Adresa sídla: Sazečská 645/12, 108 00 Praha 10
IČ: 14799634

DIČ: CZ	14799634

Seznam příloh: https://www.elektrokorecek.cz/



28.10.2024

Popis položky MJ počet MJ

telefonní kabel TCEPKPFLE 50XN0,6
m 1

dle standardu DP (kabely bez olověného pláště pro snažší instalaci 
náhrada za položku č. 106 (z MIS704 do MIS703: 207m, z MIS704 do 
MIS709: 413m, celkem 620m)

Dodávka / Materiál

Kabel TCEPKPFLE 50xNx0.6 m 1,00

Poskytnutá obchodní sleva VCES je zohledněná ve vstupní ceně ve výši 19%

Pomocný materiál % 1,50

Pořizovací přirážka  % 4,00

Přesun Dodávek a Materiálu % 1,50

Celkem dodávka

Montáž kabelu závlačného ručně zatahováného do rour kabelovodů s jádrem 1 mm 
TCEPKPFLE 50P

m 1,00

Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu m 1,00

PPV z Montáže % 3,00

Přesun stavebních kapacit % 1,50

Ztížené výrobní podmínky % 2,80

Celkem montáže

Ostatní
NUS % 3,00

Náklady na zvýšenou záruku 60 měsíců % 2,50

Náklady na zvýšené SLA % 3,50

Celkem ostatní

Celková cena dodávky, montáže, ostatních nákladů, režie a zisku

m 1

telefonní kabel TCEPKPFLE 50XN0,6

Rozklad položky - jednotková cena



s.cz

lsys.cz

Společnost s ručením omezeným
C 902/MSPH Městský soud v Praze
Sazečská 645/12, 108 00 Praha 10

cek.cz/shop/katalog/75/metalicke-kabely/2255/kabel-tcepkpfle-50xnx0-6



Agregovaná pol.
Výrobce
Kódy

Jednotková cena Nhod Správní režie 
VCES 3,5%

Výrobní režie 
VCES 4%

Zisk souhrnu 

dohod SoD VCES 

5,11627911%

Jednotková 
cena celkem

127,82 x 4,47 5,11 7,03 144,43

x x x x

x x x x

x x x x

HZS - HW a SW 

pracovník

1 350,000 0,150 202,50

1 350,000 0,070 94,50

NE

0

Kabel TCEPKPFLE 50x4x0,6

telefonní kabel TCEPKPFLE 50XN0,6

Jednotková cena Nhod HZS - Technik elektro 
v sobě zahrnuje SR, VR a Zisk

Jednotková cena Nhod HZS - Elektromontéra
 v sobě zahrnuje SR, VR a Zisk



Kabel TCEPKPFLE 50xNx0.6



CÚ 2024/3.Q
Colsys s.r.o. - Sazečská 645/12, 108 00 Praha 10

Cenový rozklad položky

155

Celková cena

Zdroj

144,43

Ceník - cena obvyklá na trhu (např. ELEKTROKORECEK…)
viz odkaz. Seznam příloh
telefonní kabel TCEPKPFLE 50XN0,6

1,92 z Dodávky/materiálu
5,11 z Dodávky/materiálu
1,92 z Dodávky/materiálu

153,38

202,50
Montáž dle URS 220060775 - JC URS přepočítaná dle 
Nhod a odsohlasenéHZS - HW a SW pracovník

94,50
Montáž dle URS 741128022 - JC URS přepočítaná dle 
Nhod a odsohlasenéHZS - HW a SW pracovník

8,91 z Montáže
4,46 z Montáže
8,32 z Montáže

318,68

14,16 z Dodávky + montáže
11,80 z Dodávky + montáže
16,52 z Dodávky + montáže
42,49

514,55

514,55

telefonní kabel TCEPKPFLE 50XN0,6





Stavba VH-01

Objekt

ZL1

P.č. 156

P.č. Č.položky

156

NP.STS.030

KB ELEKTRO

220 060 772

741 128 022

Zpracoval: Martin Prosek

Rozklad položky - jednotková cena



Ema

Te

V Praze dne: 29.10.2024

Kontroloval:

Email:

Tel:

V Praze dne: 29.10.2024

Společnost:  Colsys s.r.o.

Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Spisová značka: C 902/MSPH Městský soud v Praze

Adresa sídla: Sazečská 645/12, 108 00 Praha 10
IČ: 14799634

DIČ: CZ	14799634

Seznam příloh: https://www.kvelektro.cz/



28.10.2024

Popis položky MJ počet MJ

telefonní kabel TCEPKPFLE 10XN0,6
m 1

dle standardu DP (kabely bez olověného pláště pro snažší instalaci 
náhrada za položku č. 106 (z MIS704 do MIS712: 335m, z MIS709 do 
MIS706: 165m, celkem 500m)

Dodávka / Materiál

Kabel TCEPKPFLE 10x4x0,6 m 1,00

Poskytnutá obchodní sleva VCES je zohledněná ve vstupní ceně ve výši 19%

Pomocný materiál % 1,50

Pořizovací přirážka  % 4,00

Přesun Dodávek a Materiálu % 1,50

Celkem dodávka

Montáž kabelu závlačného ručně zatahovaného do rour kabelovodů s jádrem 1 mm 
TCE/KE, KFE, KEZE, 12 až 16 P m 1,00

Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 2,00 kg m 1,00

PPV z Montáže % 3,00

Přesun stavebních kapacit % 1,50

Ztížené výrobní podmínky % 2,80

Celkem montáže

Ostatní
NUS % 3,00

Náklady na zvýšenou záruku 60 měsíců % 2,50

Náklady na zvýšené SLA % 3,50

Celkem ostatní

Celková cena dodávky, montáže, ostatních nákladů, režie a zisku

m 1

telefonní kabel TCEPKPFLE 10XN0,6

Rozklad položky - jednotková cena



s.cz

lsys.cz

Společnost s ručením omezeným
C 902/MSPH Městský soud v Praze
Sazečská 645/12, 108 00 Praha 10

.cz/kabel-tcepkpfle-10x4x0-6-p1392736



Agregovaná pol.
Výrobce
Kódy

Jednotková cena Nhod Správní režie 
VCES 3,5%

Výrobní režie 
VCES 4%

Zisk souhrnu 

dohod SoD VCES 

5,11627911%

Jednotková 
cena celkem

59,83 x 2,09 2,39 3,29 67,60

x x x x

x x x x

x x x x

HZS - HW a SW 

pracovník

1 350,000 0,110 148,50

1 350,000 0,070 94,50

NE

00.01.1900

Kabel TCEPKPFLE 10x4x0,6

telefonní kabel TCEPKPFLE 10XN0,6

Jednotková cena Nhod HZS - Technik elektro 
v sobě zahrnuje SR, VR a Zisk

Jednotková cena Nhod HZS - Elektromontéra
 v sobě zahrnuje SR, VR a Zisk



Kabel TCEPKPFLE 10x4x0,6



CÚ 2024/3.Q
Colsys s.r.o. - Sazečská 645/12, 108 00 Praha 10

Cenový rozklad položky
156

Celková cena

Zdroj

67,60

Ceník - cena obvyklá na trhu (např. ELEKTROKORECEK…)
viz odkaz. Seznam příloh
Kabel TCEPKPFLE 10x4x0,6

0,90 z Dodávky/materiálu
2,39 z Dodávky/materiálu
0,90 z Dodávky/materiálu

71,79

148,50
Montáž dle URS 220060772 - JC URS přepočítaná dle 
Nhod a odsohlasenéHZS - HW a SW pracovník

94,50
Montáž dle URS 741128022 - JC URS přepočítaná dle 
Nhod a odsohlasenéHZS - HW a SW pracovník

7,29 z Montáže
3,65 z Montáže
6,80 z Montáže

260,74

9,98 z Dodávky + montáže
8,31 z Dodávky + montáže

11,64 z Dodávky + montáže
29,93

362,46

362,46

telefonní kabel TCEPKPFLE 10XN0,6





Stavba VH-01

Objekt

ZL1

P.č. 157

3

P.č. Č.položky

157

NP.VR.011

220 182 031

741 128 022

Rozklad položky - jednotková cena



Zpracova

Emai

Te

V Praze dne: 29.10.2024

Kontrolova

Ema

Te

V Praze dne: 29.10.2024

Společnost:  Colsys s.r.o.

Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Spisová značka: C 902/MSPH Městský soud v Praze

Adresa sídla: Sazečská 645/12, 108 00 Praha 10
IČ: 14799634

DIČ: CZ	14799634

Seznam příloh: Montáže COLSYS dle URS



28.10.2024Přeložení stávajícího optického kabelu 14vl SM v SO 704 z 1.NP do 1.PP + 
ve venkovních trasách do nové serverovny (kabelově cca 90m, nové 
zakončení na nových pigtailech E2000/APC) v SO704

Popis položky MJ počet MJ

Přeložení stávajícího optického kabelu 14vl SM v SO 704 z 1.NP do 1.PP 
+ ve venkovních trasách do nové serverovny (kabelově cca 90m, nové 
zakončení na nových pigtailech E2000/APC) v SO704

kpl 1

položka dle IS, demontáž stávajícího zakončení v 1.NP SO704, přetažení 
stávajícího kabelu na plot v délce cca 90metrů a jeho provizorní 
zakončení pro provoz VH. Po realizaci MSR 4003 přetažení a 
znovuzakončení na stávající optické vaně (nové pigtaily E2000/APC), 
včetně svařování 14x FO vláken, včetně měření vláken.

Dodávka / Materiál

Poskytnutá obchodní sleva VCES je zohledněná ve vstupní ceně ve výši 19%

Pomocný materiál % 1,50

Pořizovací přirážka  % 4,00

Přesun Dodávek a Materiálu % 1,50

Celkem dodávka

Montáž

Zatažení optického kabelu do ochranné HDPE trubky m 90,00

Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu m 90,00

PPV z Montáže % 3,00

Přesun stavebních kapacit % 1,50

Ztížené výrobní podmínky % 2,80

Celkem montáže

Ostatní
NUS % 3,00

Náklady na zvýšenou záruku 60 měsíců % 2,50

Náklady na zvýšené SLA % 3,50

Celkem ostatní

Celková cena dodávky, montáže, ostatních nákladů, režie a zisku

kpl 1Rozklad položky - jednotková cena



lsys.cz

olsys.cz

Společnost s ručením omezeným
C 902/MSPH Městský soud v Praze
Sazečská 645/12, 108 00 Praha 10

Montáže COLSYS dle URS



Agregovaná pol. ANO

Výrobce 0

Kódy

Jednotková cena Nhod Správní režie 
VCES 3,5%

Výrobní režie 
VCES 4%

Zisk souhrnu 

dohod SoD VCES 

5,11627911%

Jednotková 
cena celkem

x 0,00 0,00 0,00 0,00

x x x x

x x x x

x x x x

HZS - HW a SW 

pracovník

1 350,000 0,045 60,75

1 350,000 0,070 94,50

0

Jednotková cena Nhod HZS - Technik elektro
 v sobě zahrnuje SR, VR a Zisk

Jednotková cena Nhod HZS - Elektromontéra
 v sobě zahrnuje SR, VR a Zisk



Montáže COLSYS dle URS



CÚ 2024/3.Q
Colsys s.r.o. - Sazečská 645/12, 108 00 Praha 10
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Celková cena

Zdroj

0,00 viz. montáž

0,00 z Dodávky/materiálu
0,00 z Dodávky/materiálu
0,00 z Dodávky/materiálu
0,00

5 467,50
Montáž dle URS 220182031 - JC URS přepočítaná dle 
Nhod a odsohlasenéHZS - HW a SW pracovník

8 505,00
Montáž dle URS 741128022 - JC URS přepočítaná dle 
Nhod a odsohlasenéHZS - HW a SW pracovník

419,18 z Montáže
209,59 z Montáže
391,23 z Montáže

14 992,49

449,77 z Dodávky + montáže
374,81 z Dodávky + montáže
524,74 z Dodávky + montáže

1 349,32

16 341,82

16 341,82





Stavba VH-01

Objekt

ZL1

P.č. 158

3

P.č. Č.položky

158

NP.VR.012

COLSYS



Zpracoval:

Email:

Tel:

V Praze dne: 29.10.2024

Kontroloval:

Email:

Tel:

V Praze dne: 29.10.2024

Společnost:  Colsys s.r.o.

Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Spisová značka: C 902/MSPH Městský soud v Praze

Adresa sídla: Sazečská 645/12, 108 00 Praha 10
IČ: 14799634

DIČ: CZ	14799634

Seznam příloh:

Rozklad položky - jednotková cena



28.10.2024

Kabelový výkop pro nový optický kabel 24 SM z měnírny SO701 do 
vrátnice SO712

Popis položky MJ počet MJ

Kabelový výkop pro nový optický kabel 24 SM z měnírny SO701 do 
vrátnice SO712

kpl 1

doplnění dle IS, výkop pro nový kabel do měnírny (tráva 52m, pojezd 
26m). Kabel v rámci položky č.191, FO vany v rámci č.136, měření č.116, 
svařování č.194 - výkop by mohl být použit ze stávajících položek

Dodávka / Materiál

Poskytnutá obchodní sleva VCES je zohledněná ve vstupní ceně ve výši 19%

Pomocný materiál % 1,50

Pořizovací přirážka  % 4,00

Přesun Dodávek a Materiálu % 1,50

Celkem dodávka
Montáž

PPV z Montáže % 3,00

Přesun stavebních kapacit % 1,50

Ztížené výrobní podmínky % 2,80

Celkem montáže

Ostatní
NUS % 3,00

Náklady na zvýšenou záruku 60 měsíců % 2,50



Náklady na zvýšené SLA % 3,50

Celkem ostatní

Celková cena dodávky, montáže, ostatních nákladů, režie a zisku

kpl 1

lsys.cz

olsys.cz

Společnost s ručením omezeným
C 902/MSPH Městský soud v Praze
Sazečská 645/12, 108 00 Praha 10

Rozklad položky - jednotková cena



Agregovaná pol. ANO

Výrobce 0

Kódy

Jednotková cena Nhod Správní režie 
VCES 3,5%

Výrobní režie 
VCES 4%

Zisk souhrnu 

dohod SoD VCES 

5,11627911%

Jednotková 
cena celkem

x 0,00 0,00 0,00 0,00

x 0,00 0,00 0,00 0,00

x 0,00 0,00 0,00 0,00

x 0,00 0,00 0,00 0,00

x 0,00 0,00 0,00 0,00

x 0,00 0,00 0,00 0,00

x x x x

x x x x

x x x x

0,00

0

Jednotková cena Nhod  Projektant - konstrukční 
práce v sobě zahrnuje SR, VR a Zisk
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Celková cena

Zdroj

0,00
Ceník - cena obvyklá na trhu (např. …)
viz odkaz. Seznam příloh

0,00
Ceník - cena obvyklá na trhu (např. …)
viz odkaz. Seznam příloh

0,00
Ceník - cena obvyklá na trhu (např. …)
viz odkaz. Seznam příloh

0,00
Ceník - cena obvyklá na trhu (např. …)
viz odkaz. Seznam příloh

0,00
Ceník - cena obvyklá na trhu (např. …)
viz odkaz. Seznam příloh

0,00
Ceník - cena obvyklá na trhu (např. …)
viz odkaz. Seznam příloh

0,00 z Dodávky/materiálu
0,00 z Dodávky/materiálu
0,00 z Dodávky/materiálu
0,00

0,00 Práce společnosti COLSYS dle skutečnosti
0,00 z Montáže
0,00 z Montáže
0,00 z Montáže
0,00

0,00 z Dodávky + montáže
0,00 z Dodávky + montáže



0,00 z Dodávky + montáže
0,00

0,00

0,00


