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Ing. Petr Martinek
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Smlouva o dile

(déle jen smlouva)
uzaviena dle § 2586 s nasledujicich zakona ¢&. 89/2012 Sb., obfansky zakonik,
(dale jen obCansky zakonik)

Eviden¢ni ¢islo objednatele: 26D0ODY9310003
Evidencni Eislo zhotovitele: SR122657001
Cislo stavby objednatele: 599260016

1. Smluvni strany

1.1. Objednatel:

Nazev: Povodi Labe, statni podnik

Adresa sidla: Vita Nejedlého 951/8, Slezské Piedmésti,
500 03 Hradec Kralove,

Statutarni organ: Ing. Marién Sebesta, generalni feditel

Osoba opravnéna k podpisu: Ing. Petr Martinek, investi¢ni feditel

Zastupce pro véci techni

IC:_ 70890005
DIC: CZ70890005
Obchodni rejstiik: Krajsky soud v Hradci Kralové, oddil A, vlozka 9473

(déle jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:
Nazev: Vysoké uceni technické v Brné, Fakulta stavebni
je soudasti vefejné vysoké Skoly, ktera vznikla ze zakona (zakon
¢. 111/1998 Sb.) a nezapisuje se do obchodniho rejstiiku
Adresa sidla: Antoninska 548/1,
602 00 Brno - Veveti

Zastoupen: prof. Ing. Rostiglav Drochytka, CSc., MBA, dr.h.c., dékan
Osoba opravnéna k podpisu: doc. Ing. Karel Suhajda Ph.D., prodékan pro rozvoj fakul
Zéstupce pro véci technické: ﬂ
IC: 00216305

DIC: CZ00216305

(dale jen zhotovitel)
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2. Predmét dila

2.1. Nazev zakazky: PFeerpavaci vodni elektriarna Libochovany, studie proveditelnosti

2.2. Zhotovitel se zavazuje k vypracovani studie proveditelnosti v souladu s nabidkou ze dne
16. 12. 2025 na akci: ,,Preferpavaci vodni elektrirna Libochovany” (dale jen studie)
dle niZe uvedeného rozsahu a ¢lenéni:

1. Uvod a strategicky kontext ziméru PVE

a. Cil projektu a jeho strategické ukotveni v energetické a klimatické politice EU
aCR

b. Vyznam PVE pro stabilitu a integraci obnovitelnych zdroji (Role

akumulaénich kapacit v kontextu rozvoje OZE)
c. Prognéza vyvoje spotieby a vyroby elektrické energie v ramci spoleéného
evropského trhu

2. Analvza a vvhodnoceni zajmové lokality z hlediska realizace PVE
a. Hydrologické udaje

b. Geologické podklady
c¢. Uzemné planovaci dokumentace
d. Dopravni a technicka infrastruktura v¢. elektriza¢ni soustavy

e. VD Sttekov
Vlastnické vztahy

=

g. Udaje o stavu Zivotniho prostfedi v dot¢eném tGzemi

3. Variantni ieSeni uspofadani PVE Libochovany
a. Specifikace hodnocenych variant a hodnoticich kritérii

b. Multikriterialni hodnoceni variant

4. Navrh stavebnétechnického FeSeni PVE Libochovany
a. Stavebni objekty (horni nadrz, pfivade€, strojovna, pfijezdové komunikace
a zpevnéné plochy, kompenzaéni opatieni, pfipojeni na pfenosovou soustavu)
b. Provozni soubory (strojni, elektro)

5. Hydrotechnické vypocty
a. Vodohospodarské feSeni
b. Hydroenergetické vypolty
c. Hydraulickd analyza vlivu PVE na plavebni provoz v jezové zdrzi VD Stiekov
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6. Harmonogram pripravy a realizace

7. Anal¥za rizik (druhy rizik, vvhodnoceni rizik a jejich poradi dle zivaZnosti)

8. Enviromentilni aspekty realizace a provozu PVE

9. Finandni analvza

a. Stanoveni nakladli — investi€ni a provozni naklady

b. Stanoveni finanénich CF — trZni pf{jmy z prodeje elektfiny, sluzeb vykonové
rovnovahy a kapacitnich plateb

c. Stanoveni ukazateltl finan¢ni efektivnosti dle relevantnich metodik (FNPV, FRR)

Citlivostni analyza a analyza rizik

10. Moznosti financovani a modely partnerstvi
a. Prehled dostupnych zdroji — nérodni (napt. SFZP, Modernizaéni fond),
evropské (napf. InvestEU), soukromé (napf. bankovni uvéry)
b. Posouzeni moZnosti vefejné-soukromeho partnerstvi (PPP)

Institucionalni zaji§téni realizace projektu, navrh systému fizeni projektu
d. Zhodnoceni investi¢niho zdjmu (banky, soukromy sektor — PPP)

11. Ekonomicks analyza
Dopad projektu na regiondlni rozvoj a pracovni trh
Stanoveni ekonomickych CF (monetizovanych socioekonomickych dopadi)

c. Stanoveni ukazatell ekonomické efektivnosti dle relevantnich metodik (ENPV,
ERR, BCR)

d. Posouzeni dopadi na ceny elektiiny a sluzby vykonové rovnovahy

12. Vizualizace zaméru PVE Libochovany

13. Doporudeni a zavéry
a. ShrnutikliCovych vystupi a zjiSténi
b. Zhodnoceni proveditelnosti projektu

c. Navrh dalsiho postupu zadavatele (prizkumné prace, projektova dokumentace,

analyza dopadii na Zivotni prostfedi)
2.3. Zhotovitel provede dilo na zakladé pfedanych podkladi a prohlidky v terénu. Podkladem

pro pfedmét dila je zejména:
,PVE Libochovany, MozZnosti hydroenergetického vyuZiti lokality”, VUT Brno,
10/2024;

2.4. Zpracovani studie bude projedndvano na pravidelnych vyrobnich vyborech se zastupci
objednatele.

2.5. Soudast obsahu smlouvy tvoii obchodni podminky objednatele na zhotoveni projektové
dokumentace ze dne 9. 9. 2024.

Prelerpdvaci vodni elektrdrna Libochovany, studie proveditelnosti 599260016
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3. Doba plnéni dila

3.1. Ptedpoklad zahéjeni praci: leden - tinor 2026.
Zahajenim praci se rozumi datum nabyti G¢innosti této smlouvy.

3.2. Zhotovitel se zavazuje pfedat dokonceny pfedmét dila objednateli: do 30. 11. 2026

4, Cena dila

Celkova cena za provedeni dila se dohodou smluvnich stran stanovuje jako smluvni a nejvySe
piipustna, pevna po celou dobu zhotoveni dila a je dana cenovou nabidkou zhotovitele ze dne
16. 12. 2025. Celkova cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran takto:

Celkova cena bez DPH ¢&ini 2 896 400,- K¢.

5. Zvlastni ustanoveni

5.1. Smluvni strany dohodly, Ze zobchodnich podminek objednatele na zhotoveni
projektu neplati pro tuto smlouvu o dilo nésledujici ujednani:

- €. 1. V3eobecné povinnosti zhotovitele, odst. A) Vypracovani dokumentace
pro povoleni stavby (DSP), body 1. -24.,

- ¢&l. 1. VSeobecné povinnosti zhotovitele, odst. B) Vypracovani projektové dokumentace
pro provadéni stavby (DPS), body 1. - 17.,

- ¢&l. 1. V8eobecné povinnosti zhotovitele, odst. C) Povinnosti pfi vykonu autorského
dozoru, body 1. - 5.,

- ¢l 3. Platebni a fakturaéni podminky, odst. 3.,
- ¢l 6. Smluvni pokuty, odst. 7., 8., 9., 11.,

- &l 7. Zaruka za jakost dila, odst. 1. a 2.,

- €L 9. Odstoupeni od smlouvy, odst. 3. a 4.

5.2. Zhotovitel se zavazuje pfedat pfedmét plnéni ve tfech (3) tisténych vyhotovenich
a v digitalni podob& v editovatelném formatu (,DWG*, ,,DOCX", ,XLSX* ¢i v pfipadé
statickych pohledi ve forméatu dle pouZitého SW) a needitovatelném formatu (,,PDF*),
ktery v3ak bude ve strojové &itelné podobé, aby byla zachovana moZnost ,,fulltextového*
vyhledavéni. PoZadovany po&et 3 vyhotoveni bude pouze pro potieby objednatele.

5.3. Zhotovitel se zavazuje, Ze umozni studentim technickych a ekonomickych oborti VS nebo
absolventim doktorandského studia ziskani odborné praxe a zapojeni do praci na dil¢ich
Castech studie a propojeni akademické praxe s praci na redlném projektu.

6. Zavérecéna ustanoveni

6.1. Smluvni strany prohlasuji a svymi podpisy, pfipadné podpisy svych opravnénych zastupci
na této smlouvé stvrzuji, Ze tato smlouva byla uzaviena svobodné, véiné, nikoliv
pod natlakem ¢&i v tisni za napadné nevyhodnych podminek.

6.2. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu posledni smluvni strany, €innosti dnem
uvefejnéni v registru smluv. Zvefejnéni v registru smluv zajisti neprodlené objednatel.
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6.3. Smluvni strany se dohodly, Ze jakékoliv dopliiky nebo zmény této smlouvy je moZné uéinit
pouze pisemnou dohodou smluvnich stran, a to ve formé& pisemnych dodatkd k ni,
odsouhlasenych a podepsanych ob&éma smluvnimi stranami.

6.4. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formé& ve formétu PDF/A a je podepsana
platnymi  zaruenymi elektronickymi podpisy smluvnich stran zaloZenymi
na kvalifikovanych certifikatech. Kazda ze smluvnich stran obdrZi smlouvu v elektronické
formé€ s uznavanymi elektronickymi podpisy smluvnich stran.

Za objednatele: Za zhotovitele:
Digitalné podepsal Ing.
Ing. Karel Karel Suhajda, Ph.D.

< : Datum: 2026.01.16
SUhaJda’ Ph.D. 13:32:12 401'00'

elektronicky podepsdno elektronicky podepsdno

Ing. Petr Martinek doc. Ing. Karel Suhajda Ph.D.
investiéni feditel prod€kan pro rozvoj fakulty
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POVODI LABE

OBCHODNIi PODMINKY

Zhotoveni projektové dokumentace
(dle § 1751 zak. &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik)

Povodi Labe, statni podnik

Datum platnosti: 9. 9. 2024
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1. VSeobecné povinnosti zhotovitele

Zhotovitel jako tviirce projektové dokumentace je povinen postupovat tak, aby pouzival a navrhoval takové
produkty, sluzby a stavebni prace, které ziskavaji maximaini hodnotu za penize vytvafenim prospéchu
pro spolednost, ekonomiku s minimalizaci negativnich dopadl na Zivotni prostredi.

Zhotovitel zohledni pfii tvorbé projektové dokumentace dopady na Zivotni prostfedi, na trvale udrzitelny
rozvoj, na Zivotni cyklus dila, na stavebni prace a daldi environmentalné relevantni hlediska spojené
se zakazkou. Zhotovitel se pii pinéni dila zavazuje minimalizovat negativni dopad své €innosti na Zivotni
prostiedi.

Zhotovitel za pfedpokladu, Ze to bude vzhledem k povaze a smyslu zakazky mozné, bude postupovat
inovativné - implementuje vhodné do dila nové, kvalitni, zlepSené stavebni materialy, nebo bude pouzivat
inovativni technologické postupy; navrhne pouZivani ekologicky Setrnych materidli a technologickych
postupl; umozni vyuZiti obnovitelnych zdroji, recyklovanych surovin, odpadd, &i navrhne zapojeni jinych
aspektd cirkularni ekonomiky; bude postupovat tak, aby minimalizoval tvorbu odpad(i a to jak pfi realizaci
stavby, tak i pfi jejim nasledném provozu; navrhne dilo tak, aby realizace a nasledny provoz dila byly
ucelné, hospodarné a efektivni.

Tento pfistup se uplatni za pfedpokladu, Ze vysledné dilo bude mit minimalné stejnou nebo vyssi
technickou kvalitu pfi porovnani s h&znym postupem.

Zhotovitel prohlasuje, Ze mu byla udélena autorizace v prisluSném oboru dle zakona &. 360/1992 Sb.,
o vykonu povolani autorizovanych architekti a o vykonu povolani autorizovanych inzenyrd a technikt
cinnych ve vystavbé (autorizacni zakon).

Zhotovitel se zavazuje provést na sviij naklad a nebezpedéi pro objednatele dilo (pfedmét pinéni):

Vypracovani dokumentace pro povoleni stavby (DSP)

Dokumentace pro povoleni stavby bude vypracovana v souladu s ustanovenimi stavebniho zakona
a souvisejicich pravnich pfedpist v aktualnim znéni, tj. zejména vyhlasky &. 131/2024 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znéni pozdéjsich predpisl, nebo jakychkoli pravnich predpisd je nahrazujicich. Rozsah a obsah
dokumentace pro povoleni stavby bude dle pfilohy €. 1 aZ 7 vyhlasky €. 131/2024 Sb., ve znéni pozdgjsich
predpist, nebo jakychkoli pravnich predpist je nahrazujicich.

Nedilnou soucasti pfedmétu pinéni budou v pfipadé potieby i nasledujici ¢innosti:
a) Zhodnoceni pifedanych podklad( a jejich pfipadné doplnéni.
b) Kompletni geodetické prace a zaméreni nutné pro vypracovani dokumentace pro povoleni stavby.

c) Zajisténi vedkerych geodetickych podkiadl, prizkumi véetné prizkumd nutnych k ovéfeni polohy
a stavu dot&enych zakrytych konstruké&nich prvka (napf. ovéfeni drovng a stavu opevnéni nivelety
plivodniho dna popf. dal§ich), rozbor(l, Setfeni o inZenyrskych sitich a ostatnich Cinnosti potfebnych
pro zpracovani dokumentace pro povoleni stavby.

d) InZenyrsko-geologicky a terénni prlizkum v€etné pfipadného navrhu zemniku pokud navrhovana
stavba predpoklada pouZiti zemin specifickych vlastnosti (tj. prizkum terénu pfipadné télesa a podlozi
hraze a bezprostiedniho okoli, prizkum pro navrhované konstrukce, prizkum v mist& zemniku).
Zhotovitel zajisti pfedani vysledku inzenyrskogeologického prizkumu (déle také jen jako ,IGP* &i ,IG
priizkum®) v 1 vyhotoveni Ceské geologické sluZb& a doklad o pfedani pfeda objednateli.

e) Vypodet filtraéni stability — na zakladé dostatecné provedeného IG prizkumu, vypocet a posouzeni
podzemniho proudéni vody v podloZi navrhovanych konstrukci, pfipadné v podiozi a v télese
stavajicich konstrukci (matematicky model podzemniho proudéni ve 2D).

f) Zajisténi podkladd z Geofondu o geologickém profilu lokality a reSerSe stavajicich geologickych vrth.
g) Zajisténi aktualnich hydrologickych dat.
h) Zpracovani zaborového elaboratu pro vybrany navrh technického feSeni.

i) Zaijisténi navrhu na zafazeni vadniho dila do pislusné kategorie u opravné&né spole&nosti VODNI DILA
—~TBD a.s.

Soucasti projektové dokumentace pro povoleni stavby bude v pfipadé potifeby projektova dokumentace
(souvisejicich & nutnych) pfeloZzek dopravni a technické infrastruktury (inZenyrskych siti) ve stupni
dokumentace pro povoleni stavby odsouhlasena pfisludnymi viastniky &i spravci téchto siti, vyzaduji-li to
mistni podminky.



10.

11.

12,

13.

14,

15.

16.

17.

Nedilnou soudasti projektové dokumentace pro povoleni stavby bude pfedbé&zny rozpodet zpracovany
na zakladé projektové dokumentace. Pfedbé&Zny rozpocet bude obsahovat vSechny stavebni objekty
a zakladnimi prvky budou rozhodujici poloZky, agregované poloZky a R-poloZky, které budou mit zasadni
dopad na finalni cenu dila. Pfedb&zny rozpocet zhotovitel doda objednateli samostatné& na digitalnim nosici
v editovatelném a needitovatelném formatu; editovatelny format bude dodan ve formatu ,XLSX".

V piipadé, Ze v projektové dokumentaci pro povoleni stavby bude definovan konkrétni vyrobek (nebo
technologie), budou dale definovany technické poZadavky a standardy tak, aby mohi byt nahrazen jinym.

V pfipadé, Ze budou v projektové dokumentaci specifikovany parametry pfirodnich materidld (zeminy,
lomovy kamen, apod.) je zhotovitel povinen ovéiit jejich dostupnost v ekonomicky pfijatelné vzdélenosti
od mista stavby, a to v poZadovaném mnozstvi a kvalité.

Zhotovitel se zavazuje, Ze ur&i optimalni technické feseni z hlediska naklad budouci realizace a provozu.
Zhotovitel zajisti, Ze v relevantnich pfipadech pfi navrhu technického feSeni v projektové dokumentaci
upiednostni pfirodé blizka feSeni a bude brat ohled na ochranu vodnich a na nich pfimo zavisejicich
suchozemskych ekosystémii, komplexni obnovu ekologickych funkci tokll a pozadavek na dosaZeni nebo
zachovani dobrého ekologického stavu vod podle § 23a vodniho zékona, v souladu s pravem EU
(Ramcova smérnice o vodach 2000/60/ES).

Souéasti dokumentace pro povoleni stavby bude vyCet dotéenych chranénych Gzemi a ochrannych
a bezpeénostnich pasem. Zhotovitel dokumentace pro povoleni stavby provéfi, zda se projektovand
stavba dotyka soustavy NATURA 2000, tj. vyhlaSenych evropsky vyznamnych lokali a ptadich oblasti,
nebo jinych chranénych Gzemi. V pfipadé, Ze dojde k dotent takovychto lizemi, tyto uvede v textové asti
a vyznaéi v grafické Casti dokumentace. Zaroveri provéfi, zda se v misté stavby a jejiho provadéni
vyskytuji chranéné druhy Zivogichl nebo rostlin.

Sougasti dokladové &asti dokumentace budou i stanoviska piislu§nych dot&enych organtl statni spravy,
zejména se jedna o zavazna stanoviska ochrany pfirody, jednotné environmentéini stanovisko dle zakona
¢. 148/2023 Sb. o jednotném environmentalnim stanovisku, ve znéni pozdéjSich predpisli, a dalSich
pfipadnych stanovisek podkladil nutnych pro povaleni a realizaci dila (vyjadfeni, souhlasy apod.).

Pokud realizace pfedmétu pinéni (stavby) nebo jeho provadéni bude zavaznym zasahem, ktery by se
mohl dotknout zajmG chranénych zakonem o ochrané pfirody a krajiny, bude soucasti projektové
dokumentace hodnoceni vlivu zasahu na chranéné zajmy podle § 67 zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané
pfirody a krajiny, v platném znéni. Projektova dokumentace musi respektovat vysledky hodnoceni.

Nedilnou soucasti predmétu pinéni je osobni projednani se viemi dotéenymi viastniky, uZivateli &i spravci
nemovitosti dotéenych budouci realizaci dila, projednani s dotenymi organy statni spravy, projednani
s vlastniky &i spravci dopravni a technické infrastruktury (inzenyrskych siti), s viastniky ¢i spravci mostnich
objektll a pozemnich komunikaci a zapracovani jejich pfipadnych pfipominek do dokumentace tak,
aby objednatel mohl nasledné zajistit vydani povoleni stavby.

Soudasti dokumentace pro povoleni stavby bude projednani vSech pfistupovych tras s vlastniky, najemci
&i spravci dotéenych pozemkd & komunikaci a zapracovani pfipadnych pfipominek do dokumentace,
a v pipadé vlivu na cenu praci téZ do predbé&zného rozpot&tu.

Soucasti dokumentace pro povoleni stavby bude vypracovani veskerych podklad(i nutnych pro povoleni
trvalého a dotasného zaboru pozemk( nebo jejich &asti ze zemédélského pddniho fondu (ZPF) a lesniho
pldniho fondu (PUPFL).

Zhotovitel zajisti zpracovani planu BOZP na staveni$ti koordinatorem, pokud takova povinnost vyplyne
z ustanoveni § 14 a nasl. zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpe€nosti a ochrany
zdravi pfi praci, ve znéni pozd&jsich pfedpisl nebo jakychkoli pravnich predpisi ho nahrazujicich. Plan
BOZP bude nedilnou soudasti dokumentace pro povoleni stavby véetné stanoveni pfedpokladaného
poétu zhotovitell a doby realizace stavby.

Zhotovitel zpracuje plan kontrolnich prohlidek stavby v souladu se zakonem &. 283/2021 Sb., stavebni
zakon, v platném znéni.

V pfipadé nutnosti pouziti materialu ze zemniku budou projednany podminky odebrani materialu
s vlastniky i pfipadnymi ndjemci. Pokud bude pouZita zemina z jinych staveb, je nutné postupovat
dle zakona ¢&.541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni, a dle vyhlasky ¢&.273/2021 Sb.,
o podrobnostech naklédani s odpady, v platném znéni, nebo jakychkoli pravnich pfedpisi je
nahrazujicich.

V pfipadé vyuZiti (trvalého uloZeni) materialu (zeminy ¢i sedimentu), pokud jsou odpadem, mimo fizené
skladky, budou spinény podminky stanovené zékony o odpadech, o ochrané zemédélského pldniho
fondu a o hnojivech a jejich provadécimi pfedpisy a dohadnuty podminky trvalého uloZeni s vlastniky,
najemci &i spravci dotéené lokality. Veskeré naklady budou zapracovany polozkové do predbézného
rozpoétu.
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Dokumentace pro povoleni stavby bude obsahovat celkovy piehled odpadt, které vzniknou v prib&hu
realizace praci, zafazenych dle Katalogu odpad( v souladu s vyhlaskou &. 8/2021 Sb., v platném znéni
(popfipadé jakychkoli pravnich pfedpisil ji nahrazujicich), ataké zplisob jejich vyuziti ¢i odstranéni
v souladu se znénim zékona o odpadech, ochrané zemédélského pldniho fondu, o hnojivech, a jejich
provadécich predpistl.

Zhotovitel se zavazuje predat projektovou dokumentaci objednateli ve dvou (2) tist&nych vyhotovenich
a 1 x v digitalni editovatelné podobé ve formatech (,DWG", ,DOCX" a ,XLSX") a needitovatelném formatu
(,PDF“), ktery vSak bude ve strojové Citelné podobé, aby byla zachovana moznost ,fulltextového”
vyhledavani v souladu s aktualni verzi smérnice objednatele , Tvorba a sprava geodetické dokumentace®.
Digitalni podoba projektové dokumentace v needitovatelném formatu musi umoznit svou velikosti vioZzeni
do portalu stavebnika.

Zhotovitel projedna navrh technického FeSeni stavby na vyrobnich vyborech, které svola operativné
dle prilb&hu zpracovani projektové dokumentace za U¢asti objednatele a dal§ich zG&astnénych stran
dotéenych vystavbou. Z kazdého vyrobniho vyboru vyhotovi zhotovitel zaznam s popisem projednavanych
bod(l. Zaznam bude bez zbyte¢ného odkladu prfedan objednateli.

Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s objednatelem pii projednavani majetkopravnich vztahl
a sjednavani smluv s vlastniky dot&enych pozemkil.

Zhotovitel se zavazuje fadné, véas a s odbornou péci provést predmét pinéni, predat ho objednateli
v poZadovaném terminu, jakosti a provedeni. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za fadné, véas
a s odbornou pédi provedeny piedmét plnéni sjednanou cenu.

Pfedanim dokonfeného pfedmétu plnéni je pro potieby téchto obchodnich podminek mysSleno
protokolami pfedani pfedmétu pInéni v rozsahu dle pfisludného Elanku smlouvy upravujici predmét pinéni
bez vad a nedodélkil. Proto zhotovitel pfedloZi objednateli dokongeny pfedmét pinéni ke kontrole,
a to minimalné deset (10) pracovnich dnii pifedem tak, aby zastupci objednatele mohli provést kontrolu
spravnosti a Uplnosti pfedmétu plnéni.

Zhotovitel se zavazuje pii tvorbé projektové dokumentace zabezpeéit pribéZné konzultace
s objednatelem i s pfisluSnymi spravnimi organy tak, aby zavéry konzultaci byly zapracovany
do projektové dokumentace.

Vypracovani dokumentace pro provadéni stavby (DPS):

Projektova dokumentace pro provadéni stavby bude vypracovana v souladu s ustanovenimi stavebniho
zakona a souvisejicich pravnich pfedpist v aktualnim znéni, tj. vyhlasky €. 131/2024 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znéni pozdé&jSich predpist nebo jakychkoli pravnich piedpisi je nahrazujicich. Rozsah a obsah
projektové dokumentace pro provadéni stavby bude dle pfilohy €. 8 vyhlasky ¢. 131/2024 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpisl, nebo jakychkoli pravnich pfedpistl je nahrazujicich.

Zhotovitel si zajisti veskeré geodetické podklady, prizkumy véetné prizkumd nutnych k ovéfeni polohy
a stavu dotéenych zakrytych konstrukénich prvk(i (napi. ovéfeni Urovn& a stavu opevnéni nivelety
puvodniho dna popi. dalSich), rozbory, Setfeni o inZenyrskych sitich a ostatni &innosti potiebné
pro zpracovani dokumentace pro provadéni stavby.

Zhotovitel se zavazuje, Zze pied zahajenim praci uskute¢ni terénni pochiizku po pfedmétnych lokalitach
se zastupcem objednatele a budouciho provozovatele za t¢elem upfesnéni rozsahu praci v pfedmétné
lokalité. Z pochlzky bude pofizena fotodokumentace stavajiciho stavu.

Zhotovitel se zavazuje, Ze uréi optimalni technické feseni z hlediska naklad( budouci realizace a provozu.
Zhotovitel zajisti, Ze v relevantnich pfipadech pfi navrhu technického feseni upfednostni pfirodé blizka
fedeni a bude brat ohled na ochranu vodnich a na nich pfimo zavisejicich suchozemskych ekosystém,
komplexni obnovu ekologickych funkci tokl a poZzadavek na dosaZeni, zlepeni nebo zachovani dobrého
ekologického stavu vod podle § 23a vodniho zékona, v souladu s pravem EU (Ramcové smérnice
o vodach 2000/60/ES).

Nedilnou souasti projekiové dokumentace pro provadéni stavby bude podrobny soupis praci, dodavek
a sluzeb v listinné podobé v kazdém paré a rozpoget v cenové soustavé URS v listinné podobé ve dvou
(2) vyhotovenich. Elektronickou podobu podrobného soupisu praci, dodavek a sluZeb a rozpoétu zhotovitel
doda samostatné na digitalnim nosici v editovatelném a needitovatelném formatu; editovatelny format
bude dodan ve formatu ,XLSX" a ,UNIXML". Soupis stavebnich praci, dodavek a siuzeb bude zpracovan
v rozsahu dle vyhlasky &. 169/2016 Sb., nebo ve znéni jakychkoli pravnich predpist ji nahrazujicich, bude
obsahovat odkaz na pouzZitou cenovou soustavu, pficemz soupis praci jednoho stavebniho nebo
inZenyrského objektu, pfipadné provozniho souboru bude odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu.

Soupis praci bude zpracovan v élené&ni na stavebni objekty, inZzenyrské objekty a provozni soubory
v souladu s projektovou dokumentaci. Kazdy stavebni objekt, inZenyrsky objekt a provozni soubor,
definovany projektovou dokumentaci, bude mit vlastni soupis praci.

Kazda polozka soupisu praci bude obsahovat:
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a) poradové &islo polozky,
b) &iselné zatfidéni polozky s oznacenim cenové soustavy,

¢) popis polozky jednozna&né vymezujici druh a kvalitu praci, dodavky nebo sluZzby s pfipadnym
odkazem na jiné dokumenty, zejména technické a cenové podminky,

d) mérmou jednotku,
€) mnozstvi v mérné jednotce,
f) vykaz vymér k uvedenému mnoZstvi.

Vykazem vymér se rozumi vymezeni mnoZstvi stavebnich praci, konstrukci, dodavek nebo sluZeb
s uvedenim postupu vypodtu celkového mnoZstvi poloZek soupisu praci. Postup vypoctu celkové vyméry
bude uveden s popisem odkazujicim na prisluSnou grafickou nebo textovou &ast dokumentu tak,
aby umoznil kontrolu celkové vyméry.

Ke kazdému soupisu praci bude celkova rekapitulace a rekapitulace jednotlivych stavebnich objektd
a provoznich souboril. Sou&asti celkové rekapitulace naklad(i za budouci dilo budou vediejsi a ostatni
naklady.

Vedlej$i a ostatni naklady budou popsany v samostatném soupisu praci jako samostatné poloZky a mohou
byt uvedeny v jednom spole&ném soupisu praci.

Vedlej§i a ostatni naklady jsou takové naklady, které nejsou zahrnuty v poloZkach soupisu praci
stavebnich objektd, inZenyrskych objekt( a provoznich soubortl, ale se zhotovenim stavby souvisi a jsou
pro jeji realizaci nezbytné.

Predmétem vedlejsich naklad(i jsou zejména poZadavky souvisejici s vybudovanim, provozem a likvidaci
zafizeni staveni§tdé, ztiZené vyrobni podminky souvisejici s umisténim stavby, provoznimi nebo
dopravnimi omezenimi pokud jsou ze strany objednatele poZadovany, pfipadné pokud vyplyvaji
z projektové dokumentace.

Ostatni naklady jsou naklady spojené s plnénim povinnosti zhotovitele vyplyvajici z poZadavki
objednatele. Ostatnimi naklady jsou zejména naklady na vyhotoveni dokumentace skutetného provedeni
stavby, naklady na geodetické zamé&feni dokon&eného dila, naklady na vypracovani geometrickych plan(
dokongeného dila, naklady na vypracovani manipulaéniho a provozni fadu dokon¢eného dila, naklady
na vypracovani pasportizace nemovitosti dotéenych budouci realizaci dila, néklady spojené s podminkami
pro publicitu projektu a pfipadné jiné.

V pfipadé nutnosti pouziti materidlu ze zemniku budou projednany podminky odebrani materialu
s vlastniky i pfipadnymi najemci. Pokud bude pouZita zemina z jinych staveb, je nutné postupovat
die zakona &. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni, a dle vyhladky ¢&.273/2021 Sb.,
o podrobnostech nakladani s odpady, v platném zn&ni, nebo ve znéni jakychkoli pravnich predpisti je
nahrazujicich.

Projektova dokumentace pro provadéni stavby bude obsahovat celkovy piehled odpadi, které vzniknou
v prib&hu realizace praci, zafazenych dle Katalogu odpadi v souladu s vyhlaskou ¢&. 8/2021 Sb.,
v platném zné&ni, nebo jakychkoli pravnich predpistl ji nahrazujici, a také zplsob jejich vyuZiti &i odstranéni
v souladu se zakonem o odpadech, v platném znéni. V pripadé vyuZiti (trvalého uloZeni) materialu
{napF. zeminy & sedimentu) pokud je odpadem, na povrchu terénu, mimo fizené skladky odpad(, budou
spinény podminky stanovené zakony o odpadech, o ochrané zemé&délského pldniho fondu a o hnojivech
a jejich provadécimi pfedpisy a dohodnuty podminky vyuziti (trvalého ulozeni) s vlastniky, najemci
&i spravci pozemku dotéené lokality. Veskeré naklady budou zapracovany polozkové do soupisu praci.

V pripadé, Ze v projektové dokumentaci bude definovan konkrétni vyrobek (nebo technologie), budou déle
definovany technické poZadavky a standardy tak, aby mohl byt nahrazen jinym.

V pfipadé, Ze budou v projektové dokumentaci specifikovany parametry pfirodnich materiald (zeminy,
lomovy kamen, apod.) je zhotovitel povinen ovéfit jejich dostupnost v ekonamicky piijatelné vzdalenosti
od mista stavby, a to v poZadovaném mnozstvi a kvalité.

Zhotovitel zajisti zpracovani planu BOZP na stavenisti koordinatorem, pokud takova povinnost vyplyne
z ustanoveni § 14 a nasl. zakona &. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpisl. Plan BOZP na stavenisti bude nedilnou soucasti projektové
dokumentace, véetn& stanoveni pfedpokladaného pottu zhotovitelll a doby realizace stavby, V pfipadé,
Ze plan BOZP byl jiz zpracovan, pak zhotovitel pouze zajisti jeho aktualizaci.

Zhotovitel se zavazuje predat pfedmét pinéni ve &tyfech (4) tiSténych vyhotovenich a v digitalni podobé
v editovatelném formatu (,DWG", ,DOCX"* a ,XLSX") a needitovatelném formatu (,PDF*), ktery v8ak bude
ve strojové &itelné podobé&, aby byla zachovana moznost ,fulltextového” vyhledavani v souladu s aktualni
verzi smérnice objednatele ,Tvorba a sprava geodetické dokumentace“. PoZadovany po&et 4 vyhotoveni
bude pouze pro potfeby objednatele. Digitalni podoba projektové dokumentace v needitovatelném formatu
musi umozZnit svou velikosti zvefejnéni v systému pro spravu vefejnych zakazek E-ZAK.
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Zhotovitel projedna navrh technického feSeni stavby na vyrobnich vyborech, které svola operativné
dle priibéhu zpracovani projektové dokumentace za GCasti objednatele a dalSich z(&astnénych stran
dotéenych vystavbou. Z kazdého vyrobniho vyboru vyhotovi zhotovitel zaznam s popisem projednavanych
bodii. Zaznam bude bez zbyteéného odkladu pifedan objednateli.

Zhotovitel se zavazuje k soudinnosti v priib&hu vybé&rového fizeni na budouciho zhotovitele stavby tim,
Ze v piipadé vyskytu dotaz( technického charakteru ze strany uchazeél v priibéhu vybérového fizeni tyto
na zakladé poZadavku objednatele neprodlené zodpovi. Tato povinnost zhotovitele neni nijak ¢asové
omezena a mize byt vyuZita i opakované.

Zhotovitel se zavazuje fadné, véas a s odbornou péci provést piedmét pinéni, pfedat ho objednateli
v poZadovaném terminu, jakosti a provedeni. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za fadné, v&as
a s odbornou péci provedeny predmét plnéni sjednanou cenu.

Predanim dokonéeného prfedmétu pinéni je pro potreby téchto obchodnich podminek mysleno
protokolarni predani predmétu plnéni v rozsahu dle pfislusného ¢lanku smiouvy upravujici predmét plnéni
bez vad a nedodélkl. Proto zhotovitel piedloZi objednateli dokonéeny pfedmét pinéni ke kontrole,
a to minimalné deset (10) pracovnich dnii pfedem tak, aby zastupci objednatele mohli provést kontrolu
spravnosti a uplnosti predmétu pinéni.

Zhotovitel se zavazuje pii tvorbé projektové dokumentace zabezpeéit pribéiné konzultace
s objednatelem i s pfislusnymi spravnimi organy tak, aby zavéry konzultaci byly zapracovany
do projektové dokumentace.

Povinnosti pfi vvkonu autorského dozoru:

V piipadé&, Zze bude zahajena realizace stavby, zavazuje se zhotovitel poskytovat vykon autorského dozoru
po celou dobu realizace stavby az do jejiho konedéného pfedani a pfevzeti v souladu s pfislusnou
smiouvou.

Mistem vykonu autorského dozoru je misto realizace stavby popf. jind mista uréena objednatelem.
V ramci vykonu autorského dozoru se zhotovitel zavazuje:

3.1 ovéfovat dodrZeni pfedmétu plnéni v ndvaznosti na &innost ostatnich Géastnikl v ramci realizace
stavby,

3.2 uvédomit bez zbyteéného odkladu objednatele, popi. technicky dozor stavby (dale také jen jako
-T1D8"), zhotovitele stavby a dot€eny spravni organ, zjisti-li nedodrzeni projektu, pfipadné pravnich
piedpisu a technickych norem ¢&i jakychkoli pfislu§nych povoleni &i souhlast spravnich organd,

3.3 poZadat, aby nebyly zahdjeny, pfipadné aby byly zastaveny prace na realizaci stavby, pokud
zavaZné zavady vytykané dle vy$e uvedenych bod( tohoto odstavce nebyly vEas odstranény,
nebo jestlize by mohly byt jinak ohroZeny dlileZité zajmy spoleénosti,

3.4 navrhovat objednateli, popf. TDS, opatieni, zjisti-li odchylky od projektu,

35 na pozadani zhotovitele stavby, objednatele nebo jim povéfené osoby poskytnout nutna vysvétleni
k projektu,

3.6 zajistovat, aby realizatni (dodavatelska) dokumentace byla v souladu s pfedmétem plnéni
a v rozsahu dohodnutém pfi projednavani projektu se zhotovitelem stavby,

3.7 poskytovat potfebna vysvétleni pro vypracovani realizacni (dodavatelské) dokumentace,

3.8 zajistovat dodrzeni predmétu pinéni s piihlédnutim k podminkdm stanovenym stavebnim
povolenim a poskytnout vysvétleni potfebné pro plynulost stavby,

3.9 posuzovat navrhy zhotovitele a objednatele stavby na odchylky a zmény proti pfedmétu pinéni
adavat k nim stanovisko, uCastnit se jejich projednavani s objednatelem a pfipravovat
aktualizované vykazy vymeér jako podklady pro zménové listy,

3.10 udélovat spolu s objednatelem souhlas s provedenim jiného mnoZstvi vyrobkd a vykoni nez bylo
dohodnuto,

3.11 sledovat postup realizace stavby z technického hlediska a z hlediska dokumentace pro provadéni
stavby,

3.12  zpracovéavat kontrolni sestaveni celkovych nakladl stavby na vyzadani objednatele,

3.13  ucastnit se na vyzvu objednatele pfejimaciho fizeni pfi pfedani a prevzeti stavby, nebo jeji ¢asti
a kolaudace stavby (Casti stavby) a zkousek, méfeni, komplexniho vyzkouSeni a zkuSebniho
provozu,

3.14  ucastnit se kontrolnich dnll na vyzvu objednatele u€inénou pisemné nebo elektronickou zpravou,
zpravidla 1 x za 14 dna,



3.15 (dastnit se dozoru na stavbé na vyzvu objednatele mimo terminy kontrolnich dnil a zapsat vykon
dozoru do stavebniho deniku,

3.16  zpracovat pro objednatele zmény a dopliiky pfedmétu pinéni v rozsahu poZadavku objednatele,
pficemZ konkrétni podminky zpracovani zmén dila budou pfedmétem samostatn& uzavienych
dodatk{ smiouvy.

Zhotovitel je povinen kaZdé &vrtleti predloZit TDS k potvrzeni vykaz poskytnutych sluZeb, ktery bude
obsahovat:

a) soupis vech provedenych Gkonll zhotovitele v ramci vykonu autorského dozoru,

a) jména osob vykonavajicich autorsky dozor,

b) datum provedeni jednotlivého tkonu,

c) vypocet celkové ceny za vykonu autorského dozoru v daném kalendarnim ctvrtleti.

TDS potvrdi svym podpisem vykaz poskytnutych sluzeb, budou-li odpovidat Udaje ve vykazu skute&nosti.

2. Cena

Cena za pfedmét plnéni zahmuje veskeré naklady zhotovitele souvisejici s kompletni realizaci praci,
bez kterych by pfedmét pinéni dle smlouvy a té€chto obchodnich podminek nedosahoval poZadovaného
rozsahu a kvality.

Uvedena cena ma platnost do doby dokonéeni a pfedani pfedmétu plnéni dle smlouvy a je uréena
na zakladé kalkulace nakladd, ktera je lplna a zavazna.

Sjednanou cenu je moZno piekrodit pouze tehdy, jestlize objednatel dodateéné poZaduje a objedna
dodatec¢né prace, dodavky ¢i Cinnosti.

Pfipadné neprovedené prace, dodavky ¢i Cinnosti budou zhotovitelem, na zakladé rozhodnuti objednatele,
Z ceny pfedmétu plnéni odecteny.

Cena dalSich vicetiskl (nad dohodnuty poget 4 vyhotoveni) neni obsaZena ve sjednané cené.

DPH bude uplatnéna v souladu s pfisluSnym ustanovenim zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, v platném znéni.

3. Platebni a fakturaéni podminky
Objednatel na pfedmétné dilo neposkytuje Zadnou zalohu.

Zhotovitel vystavi dariovy doklad aZ po protokolarnim predani pfedmétu plnéni v rozsahu dle prisludného
&lanku smlouvy upravujici predmét pInéni, a to nejpozdéiji do 15. kalendaiiho dne v mésici nasledujicim
po mésici, v némz doslo k protokolarnimu pfedani piedmétu pinéni bez vad a nedodélkd.

Pfi vykonu autorského dozoru zhotovitel vystavi daiiovy doklad tvrtletné nejpozdéiji do 15. kalendainiho
dne nasledujiciho tvrtleti na zakladé vykazu poskytnutych sluZeb, ktery bude potvrzeny technickym
dozorem stavebnika. Potvrzeny vykaz bude pfilohou dariového dokladu.

Zhotovitel zajisti, aby dafiové doklady byly oznaceny &islem smlouvy, ndzvem a &islem akce objednatele
v souladu s Gdaji uvedenymive smilouvé. Bez téchto Gdajli nebudou dariové doklady proplaceny. Pfilohou
dafového dokladu bude protokol o pfedani a pfevzeti dila odsouhlaseny technickym dozorem stavebnika.

Objednatel proplati dafiové doklady bezhotovostni platbou ve Ihiité splatnosti do 30 dnii po jeho doruceni
prostiednictvim svého penézniho dstavu. Mezibankovni zG&tovani neni zapogitano ve lhité splatnosti.

Danové doklady budou mit nalezZitosti ve smyslu ustanoveni zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdgjsich pfedpisu, a ustanoveni § 435 odst. 1 zék. €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik.
Objednatel akceptuje elektronickou fakturaci zhotovitele, které mu bude doruéena na e-mailovou adresu
invoice@pla.cz

4. Souéinnost objednatele

Objednatel vytvoii podminky pro provedeni sjednanych praci tim, Ze se bude svym zmocnénym
pracovnikem zG&astiiovat vyrobnich vybord svolanych zhotovitelem v souvislosti s provadénim praci
dle pfedmétu plnéni.

Objednatel poskytne nejpozdéji pfi podpisu smiouvy podklady pro piedmét plnéni.



5. Poddodavatelsky systém

Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlasit kazdého pfipadného poddodavatele. Obsahem navrhu bude
specifikace praci a sluZeb, kieré jsou pfedmétem subdodavky s uvedenim vécného i finantniho objemu
praci véetn& vy&isleni procentualniho podilu k celkové cené dila. Soucasné zhotovitel prokaZe odbornou
zpUsobilost viech poddodavatel uvedenim nékolika jimi provedenych sluZeb odpovidajicich charakterem
a rozsahem svéfené subdodévce. V pfipadé poruseni tohoto ustanoveni neni objednatel povinen uhradit
prace provedené poddodavatelem. Schvéleni objednatele podléha i kazda zména ve strukture a podilu
praci jednotlivych poddodavatell oproti pfedloZzené nabidce zhotovitele, na zakladé kieré byla uzaviena
smlouva, Bez pfedchoziho obdrZeni souhlasu objednatele nesmi zhotovitel takovou zménu realizovat.

V pfipad&, Ze zhotovitel prokazal prostfednictvim poddodavatele splnéni kvalifikace v ramci podani
nabidky na vefejnou zakazku na realizaci stavby, zména tohoto poddodavatele v rdmci pinéni pfedmétu
vefejné zakazky neni pfipustna. Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele, prostfednictvim kterého
zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, pouze v pfipadé, Ze po uzavieni smlouvy:

e poddodavatel pfestane tuto kvalifikaci spifiovat,
e V(& poddodavateli bylo zahajeno insolvencni fizeni,
¢ poddodavatel prerusil nebo ukonéil svou &innost.

Nastane-li néktera ze skute&nosti uvedenych v odst. 5.2 tohoto élanku obchodnich podminek, je zhotovitel
povinen objednatele prokazateln& pisemn& uv&domit do péti pracovnich dnli po jejich zjisténi. Soutasné
je zhotovitel povinen do péti pracovnich dnll od zjiténi nékteré z nastalych skuteCnosti predloZit
objednateli potfebné dokumenty prokazujici spinéni kvalifikace jinym poddodavatelem.

Zhotovitel se zavazuje ujednat si s poddodavateli, ktefi se na jeho strané podileji na realizaci pfedmétu
pinéni veiejné zakazky, stejnou nebo kratsi dobu splatnosti dariovych doklad(, jaka je sjednana v t&chto
obchodnich podminkach. Zhotovitel se zavazuje na pisemnou vyzvu predloZit objednateli do tfi pracovnich
dnii od dorugeni vyzvy smiuvni dokumentaci (véetné& jejich pfipadnych zmén) se smluvnimi partnery
zhotovitele, ze kterych bude vyplyvat spinéni povinnosti zhotovitele dle pfedchozi véty. Predkladana
smluvni dokumentace bude anonymizovana tak, aby neobsahovala osobni Udaje &i obchodni tajemstvi
dodavatele & smluvnich partnert zhotovitele; musi z ni véak vZdy byt zfejmé spinéni povinnosti zhotovitele
zajistit rovnocenné platebni podminky v ramci dodavatelského fetézce.

6. Smluvni pokuty

V pfipadé prodleni objednatele se zaplacenim ceny dila, zaplati objednatel zhotoviteli smluvni pokutu
ve vy$i 0,05 % z dluzné &astky za kazdy den prodieni.

V pfipadé nesplnéni termini uvedenych v piislusném ¢lanku smlouvy upravuijici dobu pinéni dila je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 0,2 % denné z ceny za prisludnou etapu dila,
se kterou je v prodleni, celkem nejméné& 200,- K& denné (slovy: dvé sté korun Ceskych), ledaZe prokaZe,
Ze poruseni povinnosti bylo zplisobeno okolnostmi vylugujicimi odpovédnost.

Zaplacenim smiuvni pokuty nezanikd povinnost zhotovitele fadné provést pfedmét pinéni a neni
tim dotéen narok objednatele na nahradu piipadné vzniklé Skody. Ustanoveni § 2050 zakona
¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, se vyluCuje.

Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % denné z ceny za pfisluSnou etapu dila, celkem
nejméné& 200,- K& denné (slovy: dvé sté korun &eskych) v pfipadé, Ze pfedmét pinéni bude vadny
a zhotovitel bude v prodleni s odstran&nim vad, ledaze prokaze, Ze porueni povinnosti bylo zpiisabeno
okolnostmi vylucujicimi odpovédnost.

Prodlenim se rozumi doba od pisemné oboustranné dohodnutého terminu na odstranéni vad do dne
pfedani bezvadnych praci.

Zhotovitel zaplati objednateli jednorazovou smluvni pokutu ve vy3i 1000,- K& (slovy: jeden tisic korun
geskych) za kazdy pfipad poruseni povinnosti stanovené v ¢lanku ,Poddodavatelsky systém*® odst. 4 prvni
véta t&chto obchodnich podminek. Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 200,- KE (slovy:
dvé sté korun &eskych) za kazdy zapocaty den prodleni se splnénim povinnosti dle ¢lanku
.Poddodavatelsky systém"” odst. 4 druhé véty téchto obchodnich podminek.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smiuvni pokutu ve vy8i 7 000 K& v pfipadé kazdé jednatlivé vady
zhotovitelem zpracované projektové dokumentace, kterd bude zjisténa v prib&hu zadavaciho fizeni
na vefejnou zakazku, a to vefejnou zakazku na provedeni dila dle této projekiové dokumentace,
zadavanou dle zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek a jeho provadécich pravnich
predpist, nebo jakychkoli pravnich predpisti je nahrazujicich, a zaroveri objednatel bude muset v disledku
této vady zménit, upravit & doplnit zadavaci podminky a prodlouZit thitu pro podani nabidek/Zadosti
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11.

12.

13.

14.

o udast v daném zadavacim fizeni & v disledku zji§téné vady dojde k jinému prodlouZeni zadavaciho
fizeni, nebo jeho zruseni.

V pfipadé, Ze pfi provadéni dila realizovaného na zékladé zhotovitelem zpracované projektové
dokumentace bude zji§téna vada projektové dokumentace, a to bez ohledu na to, zda tato vada bude
zjisténa v priib&hu jeho faktické realizace &i po faktickém dokonéenti dila, pficemZ tato vada bude mit viiv
na realizaci dila dle projektové dokumentace nebo bude nezbytné se od projektové dokumentace
podstatné odchylit, a v disledku toho bude muset dojit &i dojde byt i k Easteéné zméné pfedmétu plnéni
dila a vznikne tak potfeba uzavfit dodatek ke smlouvé na realizaci dila, zavazuje se zhotovitel uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 7 000 K& za kaZdy jednotlivy pfipad a vadu projektové dokumentace.

Vadou v projektové dokumentaci dle téchto obchodnich podminek je zejména, nikoli viak vyluéné: staticka
vada, chyby v poétech, absence &asti dila, absence éasti dila ve vykazu vymér, vnitini rozporuplnost
{napf. mezi vykresovou a textovou &asti projektové dokumentace), poddimenzovani potfebného mnozZstvi
materialu, poddimenzovani konstrukce, nejednoznacna dokumentace, nejednoznaina specifikace
materiald, nesoulad s obecné zavaznym pravnim pfedpisem.

Viechny vySe uvedené smiuvni pokuty jsou splatné do 10 kalendafnich dnl ode dne doruceni vyzvy
k jejimu zaplaceni.

Vzniknou-li v prib&hu viastni realizace dila podle zhotovitelem vyhotovené projektové dokumentace (tedy
pii stavbé dila) objednateli zvy&ené naklady v disledku prokazané vady prislusné projektové
dokumentace, zavazuje se tyto naklady zhotovitel projektové dokumentace k vyzvé objednatele uhradit.
Zvy$enymi naklady se rozumi zejména, nikoli v8ak vyluéné, rozdil mezi predpokliadanou cenou dila
realizovaného dle zhotovitelem vyhotovené projektové dokumentace (stavby) a vyslednou cenou dila
realizovaného dle zhotovitelem vyhotovené projektové dokumentace (stavby).

Za okolnosti vyluéujici odpovédnost se povazuje piekazka, jez nastala nezavisle na viili zhotovitele a brani
mu ve spinéni jeho povinnosti, jestlize nelze rozumné pfedpokladat, Ze by zhotovitel tuto pfekazku nebo
jeji nasledky odvratil nebo piekonal, a dale, Ze by v dobé vzniku zavazku tuto prekazku pfedvidal.

Odpovédnost nevylutuje pfekazka, ktera vznikla teprve v dobé, kdy zhotovitel byl v prodleni s pInénim své
povinnosti, nebo vznikla z jeho hospodarskych pomér(.

Uginky vyludujici odpovédnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trva pfekaZka, s niz jsou tyto (ginky
spojeny.

7. Zaruka za jakost dila

Zhotovitel ruéi po dobu 60 mésictl ode dne predani a pfevzeti dila za to, Ze pro dilo navrhnul jen takové
vyrobky, materidly a konstrukce, jejichz vlastnosti z hlediska zplsobilosti dila pro navrzeny ucel zaruéi,
Ze vybudované dilo pii spravném provedeni a bézné udrzbé po dobu pfedpokladané existence spini
pozadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, pozarni bezpeénost, hygienu, ochranu zdravi a Zivotniho
prostiedi a bezpecnost pfi udrZzovani a uZivani vybudovaného dila.

Zhotovitel rugi, Ze predmét pinéni v ckamziku pfedani objednateli je bez vad a splfiuje viechny poZadavky
této smlouvy a veskerych platnych predpisti a technickych podminek vztahujicich se k pfedmétu pinéni
a Ze Ize dle zpracované projektové dokumentace pro provadéni staveb pfislusné dilo zrealizovat.

Zhotovitel neodpovida za vady, jejichZ piivod spociva v pfedanych podkladech objednatele.

8. Prodlouzeni doby pro dokonceni dila
Zhotovitel je opravnén k prodlouzeni doby pro dokon&eni dila

a) jestlize dodrzoval postupy konkrétné stanovené k pfedmétu pInéni pfisludnymi spravnimi organy
nad ramec obecné platnych pravnich piedpisd,

b) pokud spravni organy zdrZuji nebo zplsobi ztizené podminky nebo zastaveni prace zhotovitele,

c) jestlize spravni organy uloZi provedeni dopliiujicich prizkumi a na zakladé vysledkd prlizkumd
hodnoceni moznych vlivil realizace obsahu predmétu plnéni na vefejné zajmy chranéné obecné
platnymi pravnimi pfedpisy,

d) jestliZe na zaékladé provedeni hodnoceni moznych vlivi realizace obsahu pfedmétu plnéni
na veiejné zajmy je nutné z velké Casti pfepracovat (doplnit) pfedmét pinéni,

e) jestlize vdobé po podpisu smlouvy dojde ke zmé&né obecné& platnych pravnich pfedpisi nebo
zavedeni novych, & zrueni platnych, a toto vyznamné ovlivni plnéni zavazkil zhotovitele ze smlouvy,
a

f) jestlize zpozdéni a ztizené podminky jsou nepiedvidatelné.
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Zhotovitel je opravnén k prodlouZeni doby pro dokonéeni pfedmétu pinéni, pokud zpoZdéni, prekazky
nebo omezeni je pfiCitateiné objednateli, jeho personalu nebo jinym zhotovitellim objednatele.

Pokud se zhotovitel domniva, Ze je opravnén k prodlouZzeni doby pro dokon&eni pfedmétu pinéni, oznami
toto objednateli s odlivodnénim, navrhem doby prodiouzeni dokon&eni a navrhem dodatku smlouvy.

9. Odstoupeni od smiouvy
Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy:

a) v pfipadé&, Ze probiha insolvencni fizeni proti majetku zhotovitele, v némz bylo vydano rozhodnuti
o tpadku nebo insolvenéni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek zhotovitele nepostacéuje k uhradé
nakladi insolvencniho fizeni, nebo byl konkurs zruSen proto, Ze majetek zhotovitele byl zcela
nepostadujici;

b) v pfipadé podstatného poruseni smlouvy &i t&chto obchodnich podminek zhotovitelem, zejména
v piipadé:
¢ prodleni s fadnym zhotovenim pfedmétu plnéni po dobu delsi neZ tficet dnil,

e neopravnéného zastaveni i pferuSeni praci na pifedmétu pinéni po dobu del§i nez patnact dnii
v rozporu se smlouvou &i t€mito obchodnimi podminkami,

e porudeni smluvni povinnosti dle smlouvy, které nebude odstranéno ani v dodateéné pfimérené
Ihité Etrnacti dn(,

e kdy zhotovitel vyuzil k pinéni pfedmétu dila poddodavatele v rozporu s nabidkou zhotovitele
vramci zadavaciho fizeni na vefejnou zakazku nebo bez pfedchoziho pisemného souhlasu
objednatele.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, kdy vyjde najevo, Ze zhotovitel uvedl v ramci
zadavaciho fizeni vefejné zakazky nepravdivé &i zkreslené informace, které by mély ziejmy viiv na vybér
zhotovitele pro uzavieni smiouvy.

Objednatel je opravnén pied vydanim rozhodnuti o poskytnuti dotace akci kdykoliv zrusit a odstoupit
od smlouvy, a to pro piipad, Ze dotace nebude objednateli poskytnuta, a to bez moZnosti uplatnéni sankci
a naroku na nahradu $kody v(iéi objednateli.

Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit rovnéz v pfipadé, Ze mu nebude pfidélena dotace &i jeji Cast
a/nebo v pripadé, kdy objednatel bude povinen v prib&hu provadéni pfedmétu pinéni jiz poskytnutou
dotaci &i jeji €ast vratit, popfipadé mu dotace nebo jeji ¢ast nebude proplacena. Zhotovitel v takovém
pfipadé nema narok na kompenzaci jakychkoli nakladl &i nahrady $kody vzniklé v dUsledku nerealizovani
zbyvaijici Casti dila. Smluvni strany jsou opravnény od smlouvy odstoupit rovnéz za podminek stanovenych
ob&anskym zakonikem nebo jinymi pravnimi predpisy, v platném znéni.

Odstoupeni od smlouvy musi byt u€¢inéno pisemnym oznamenim o odstoupeni od smlouvy druhé smluvni
strané, uCinky odstoupeni nastavaji dnem doruéeni oznameni druhé strané.

Strany se dohodly, Ze po odstoupeni od smlouvy a jejim ukon&eni trvaji a zdstavaji v platnosti ujednani
stran tykajici se odpové&dnosti za vady dila, zaruky za jakost a zaruéni doby, smluvnich pokut, viastnictvi
dila, nahrady $kody a cenova ujednani obsaZzena ve smiouvé.

Odstoupi-li jedna ze stran od smlouvy na zakladé ujednani ze smlouvy vyplyvajicich, povinnosti smluvnich
stran jsou nasledujici:

+ zhotovitel provede soupis v3ech provedenych praci ocenénych zplisobem, jakym je stanovena
cena dila, tento soupis s objednatelem odsouhlasi,

¢ zhotovitel provede finanéni vy&isleni provedenych praci a vyhotovi fakturu,

o zhotovitel vyzve pisemné objednatele k pfevzeti ¢asti dila a objednatel je povinen do deseti
pracovnich dnll po obdrZzeni zahajit diléi prejimaci fizent,

¢ strana, ktera divodné odstoupeni od smlouvy zapfiginila, je povinna uhradit druhé stran& veskeré
naklady ji vzniklé z diivodu odstoupeni od smlouvy, véetné& nahrady $kody.

Smiuvni strany vyslovné vylu€uji aplikaci § 2595 ob&anského zakoniku, pfi¢emz zhotovitel neni opravnén
od smlouvy odstoupit a je povinen dilo provést i podle nevhodného piikazu nebo s pouzitim ziejmé
nevhodné véci, leda by provadéni dila podle nevhodného piikazu nebo s pouZitim zfejmé nevhodné véci
ohroZovalo Zivot a zdravi osob nebo by v disledku takového postupu hrozila znaéna $koda na majetku.

10. Rozhodné pravo

Smluvni strany se zavazuji vyvinout maximalni dsili k odstranéni vzajemnych sport vzniklych na zékladé
smlouvy nebo v souvislosti s ni, véetné sporti o jeji vyklad &i platnost &i sporil tykajicich se potvrzeni,
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rozhodnuti, pokynu, nazoru nebo posouzeni objednatele a usilovat se o smimé vyfedeni téchto sporil
nejprve prostfednictvim jednani opravnénych osob nebo povéfenych zastupci.

Spory vznikajici ze smlouvy a v souvislosti s ni, budou postoupeny pfislunému obecnému soudu Ceske
republiky.

11. Prevence protipravnich jednani

Smiuvni strany stvrzuji svymi podpisy, Ze v priibéhu vyjednévani o smlouvé vZdy jednaly a postupovaly
Gestné a transparentnd, a soutasné se zavazuji, Zze takto budou jednat i pfi plnéni smlouvy a vedkerych
¢innosti s ni souvisejicich.

Smiluvni strany se dale zavazuji vidy jednat tak a pfijmout takova opatfeni, aby nedoslo ke vzniku
divodného podezieni na spachéni trestného Cinu & k samotnému jeho spachani (vEetné formy
udastenstvi), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvnich stran nemohla byt uznana odpovédnou podie
zakona €. 418/2011 Sb., o trestni odpové&dnosti pravnickych asob a fizeni proti nim nebo uplatnéna trestni
odpovédnost fyzickych osob (vetné zaméstnancll) podle trestniho zékoniku, pfipadné aby nebylo
zahajeno trestni stihani proti kterékoli ze smluvnich stran, véetné jejich zaméstnanc( podle platnych
pravnich pfedpis.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se seznamil s Intemim protikorupcnim programem Povodi Labe, statni podnik
a Etickym kodexem zaméstnanchi Povodi Labe, statni podnik (dale spoleéné jen ,Program®
viz www.pla.cz). Smluvni strany se pii plnéni smlouvy zavazuji po celou dobu jejiho trvani dodrZovat
zasady a hodnoty Programu, pokud to jejich povaha umoZiiuje.

Smluvni strany se dale zavazuiji navzéjem si neprodlené oznamit diivodné podezieni ohledn& mozného
naplnéni skutkové podstaty jakéhokoli z trestnych ¢&indl, zejména trestného &inu korupéni povahy,
a to bez ohledu a nad ramec pfipadné zakonné oznamovaci povinnosti; obdobné plati ve vztahu k jednani,
které je v rozporu se zasadami vyjadienymi v tomto &lanku.

12. Zavérecna ustanoveni

Rozsah, podminky a poZzadavky na provadéni dila jsou specifikovany:

¢ v smiouvé o dilo,

e v zadavaci dokumentaci vefejné zakazky,

¢ v nabidce vitézného uchazedte.
Vy$e zminéné dokumenty musi byt chapany jako komplexni, navzajem se vysvétlujici a dopliujici,
aviak v pfipadé jakéhokoliv rozporu maji vzajemnou pfednost v pofadi vy$e stanoveném.

Objednatel ma pravo v souladu s ustanovenim zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek

a o registru smluv, uvefejiiovat informace stanovené zakonem v piném rozsahu.
Odchylna ujednani ve smliouvé o dilo maji pfed zné&nim obchodnich podminek pfednost.

Zhotovitel na sebe pfebira nebezpeti zmény okolnosti v souvislosti s pravy a povinnostmi vzniklymi
na zakladé smlouvy. Aplikace ustanoveni § 1765 odst. 1 a § 1766 zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky
zakonik, se vyluCuje.

Je-li zhotovitel zpQsobily ¢init pravni Ukony v elektronické form& s uznavanym elektronickym podpisem,
zavazuje se &init viechna pisemna podani vici objednateli v elektronické formé ve formatu PDF/A
a podepisovat je platnym zaru¢enym elektronickym podpisem.

Objednatel pak bude &init vii¢i zhotoviteli vSechna pisemna podani v elektronické formé ve formatu PDF/A,
a podepisovat je platnym zaru¢enym elektronickym podpisem.
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