

LINKA L3

NÁVRH NA HAVARIJNÍ OPRAVU VYZDÍVEK

DESKOVÝ SYSTÉM I. TAH KOTLE
BOČNÍ STĚNY, DILATACE

ZEVO MALEŠICE



REALIZACE OPRAVY 15/03 - 20/08 2026

	SMLOUVA D22 - 00152	VYZDÍVKY			
	OBJEDNÁVKA				
	ZEVO MALEŠICE				
	LINKA L3				
1	Horní část SK			2 358 400,00	
2	Spodní část SK			1 446 060,00	
3	Spodní část násypka			0,00	
4	Spodní část výsypka			0,00	
5	Výsypky 2. až 5. tah			656 400,00	
	CELKEM	NÁVRH NA HAVARIJNÍ OPRAVU	L3	4 460 860,00	

ZA ZHOTOVITELE :

ZA OBJEDNATELE :

14.01.2026

JUREX VOS,s.r.o

A	Opravy vyzdívký v horní části SK	jednotky	j.cena	koef	množství	tl	celkem
1	Deskový SiC system 60mm	Kč / m2 / 1 cm	13 800,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Deskový SiC systém 80mm	Kč / m2 / 1 cm	12 200,00	1,00	20,00	8,00	1 952 000,00
3	kotevní systém	Kč / m2	11 000,00	1,00	0,00	1,00	0,00
4	dilatační systém	Kč / m2	8 800,00	1,00	0,00	1,00	0,00
5	SiC zálivka	Kč/m2	18 000,00	1,00	0,00	1,00	0,00
6	Lití žárobetonu SiC 60%	Kč / m2 / 1 cm	5 600,00	1,00	6,00	8,00	268 800,00
7	Lití žárobetonu SiC 25 %	Kč / m2 / 1 cm	5 200,00	1,00	0,00	1,00	0,00
8	Lití hutného žárobetonu	Kč / m2 / 1 cm	4 100,00	1,00	0,00	1,00	0,00
9	Lití izolačního žárobetonu	Kč / m2 / 1 cm	3 830,00	1,00	0,00	1,00	0,00
10	Torkretáž SiC žárobetonu	Kč / m2 / 1 cm	5 120,00	1,00	0,00	1,00	0,00
11	Torkretáž SiC hutného žárobetonu	Kč / m2 / 1 cm	3 920,00	1,00	0,00	1,00	0,00
12	Dusání dusací SiC	Kč / m2 / 1 cm	6 230,00	1,00	0,00	1,00	0,00
13	Dusání dusací hmoty	Kč / m2 / 1 cm	5 860,00	1,00	0,00	1,00	0,00
14	Nahazování hutného žárobetonu	Kč / m2 / 1 cm	3 560,00	1,00	0,00	1,00	0,00
15	Nahazování žárobetonu SiC	Kč / m2 / 1 cm	4 600,00	1,00	0,00	1,00	0,00
16	systémové bednění	Kč/m2	9 400,00	1,00	0,00	1,00	0,00
17	Kotvení dodávka AISI 310 / 50 mm	Kč / ks	140,00	1,00	0,00	1,00	0,00
18	Kotvení dodávka AISI 310 / 60 mm	Kč / ks	170,00	1,00	0,00	1,00	0,00
19	Kotvení dodávka AISI 310 / 70 mm	Kč / ks	230,00	1,00	0,00	1,00	0,00
20	Kotvení dodávka AISI 310 / 150 mm	Kč / ks	420,00	1,00	0,00	1,00	0,00
21	Vaření kotev 310	Kč / ks	99,00	1,00	0,00	1,00	0,00
22	Výplň vláknité dilatace do 20 mm	Kč / m	2 850,00	1,00	0,00	1,00	0,00
23	Výplň vláknité dilatace do 50 mm	Kč / m	4 960,00	1,00	0,00	1,00	0,00
24	Výplň vláknité dilatace do 100 mm	Kč / m	6 800,00	1,00	0,00	1,00	0,00
Plánované a nahodilé opravy							
25	Horolezecká technika	Kč / hod	720,00	1,00	0,00	1,00	0,00
26	Horolezecká technika - speciální	dle ujednání	850,00	1,00	0,00	1,00	0,00
27	Provádění servisních prací předák	Kč / hod	780,00	1,00	50,00	1,00	39 000,00
28	Provádění servisních prací	Kč / hod	680,00	1,00	120,00	1,00	81 600,00
29	Stavbyvedoucí	Kč / hod	850,00	1,00	20,00	1,00	17 000,00
30	Dopravné osobní	Kč / km	15,00	1,00	0,00	1,00	0,00
31	Dopravné nákladní	Kč / km	39,00	1,00	0,00	1,00	0,00
32	Projekční a technické práce	Kč / hod	900,00	1,00	0,00	1,00	0,00
33	Revizní práce	Kč / hod	1 000,00	1,00	0,00	1,00	0,00
34	Znalecký posudek	Kč / hod	1 500,00	1,00	0,00	1,00	0,00
35	Noční směny	Kč / hod	50%				
36	Víkendy	Kč / hod	50%				
37	Svátky	Kč / hod	100%				
38	Havarijní opravy						
39	Provádění prací	Kč / hod	780,00	1,00	0,00	1,00	0,00
40	Provádění prací předák	Kč / hod	850,00	1,00	0,00	1,00	0,00
41	Stavbyvedoucí	Kč / hod	980,00	1,00	0,00	1,00	0,00
42	Dopravné osobní	Kč / km	15,00	1,00	0,00	1,00	0,00
43	Dopravné nákladní	Kč / km	39,00	1,00	0,00	1,00	0,00
Cena celkem							2 358 400,00

B Opravy vyždívky ve spodní části SK		jednotky	j.cena	koef	množství	tl	celkem
K3 D22 - 00152 VYZDÍVKY							
1	Deskový systém 60mm	Kč / m2 / 1 cm	13 800,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Deskový systém 80mm	Kč / m2 / 1 cm	12 200,00	1,00	6,00	8,00	585 600,00
3	kotevní systém	Kč / m2	11 000,00	1,00	0,00	1,00	0,00
4	dilatační systém	Kč / m2	8 800,00	1,00	0,00	1,00	0,00
5	SiC zálivka	Kč/m2	18 000,00	1,00	0,00	1,00	0,00
6	Lití žárobetonu SiC 60%	Kč / m2 / 1 cm	5 600,00	1,00	0,00	1,00	0,00
7	Lití žárobetonu SiC 25 %	Kč / m2 / 1 cm	5 200,00	1,00	0,00	1,00	0,00
8	Lití hutného žárobetonu	Kč / m2 / 1 cm	4 100,00	1,00	0,00	1,00	0,00
9	Lití izolačního žárobetonu	Kč / m2 / 1 cm	3 830,00	1,00	0,00	1,00	0,00
10	Torkretáž SiC žárobetonu	Kč / m2 / 1 cm	5 120,00	1,00	8,00	6,00	245 760,00
11	Torkretáž SiC hutného žárobetonu	Kč / m2 / 1 cm	3 920,00	1,00	0,00	1,00	0,00
12	Dusání dusací hmoty SiC	Kč / m2 / 1 cm	6 230,00	1,00	0,00	1,00	0,00
13	Dusání dusací hmoty	Kč / m2 / 1 cm	5 860,00	1,00	0,00	1,00	0,00
14	Nahazování hutného žárobetonu	Kč / m2 / 1 cm	3 560,00	1,00	0,00	1,00	0,00
15	Nahazování žárobetonu SiC	Kč / m2 / 1 cm	4 600,00	1,00	0,00	0,00	0,00
16	systémové bednění	Kč/m2	9 400,00	1,00	0,00	1,00	0,00
17	Kotvení dodávka AISI 310 / 50 mm	Kč / ks	140,00	1,00	0,00	1,00	0,00
18	Kotvení dodávka AISI 310 / 60 mm	Kč / ks	170,00	1,00	0,00	1,00	0,00
19	Kotvení dodávka AISI 310 / 70 mm	Kč / ks	230,00	1,00	0,00	1,00	0,00
20	Kotvení dodávka AISI 310 / 150 mm	Kč / ks	420,00	1,00	0,00	1,00	0,00
21	Vaření kotev 310	Kč / ks	99,00	1,00	0,00	1,00	0,00
22	Výplň vláknité dilatace do 20 mm	Kč / m	2 850,00	1,00	20,00	1,00	57 000,00
23	Výplň vláknité dilatace do 50 mm	Kč / m	4 960,00	1,00	40,00	1,00	198 400,00
24	Výplň vláknité dilatace do 100 mm	Kč / m	6 800,00	1,00	40,00	1,00	272 000,00
Plánované a nahodilé opravy							
25	Horolezecká technika	Kč / hod	720,00	1,00	0,00	1,00	0,00
26	Horolezecká technika - speciální	dle ujednání	850,00	1,00	0,00	1,00	0,00
27	Provádění servisních prací předák	Kč / hod	780,00	1,00	40,00	1,00	31 200,00
28	Provádění servisních prací	Kč / hod	680,00	1,00	70,00	1,00	47 600,00
29	Stavbyvedoucí	Kč / hod	850,00	1,00	10,00	1,00	8 500,00
30	Dopravné osobní	Kč / km	15,00	1,00	0,00	1,00	0,00
31	Dopravné nákladní	Kč / km	39,00	1,00	0,00	1,00	0,00
32	Projekční a technické práce	Kč / hod	900,00	1,00	0,00	1,00	0,00
33	Revizní práce	Kč / hod	1 000,00	1,00	0,00	1,00	0,00
34	Znalecký posudek	Kč / hod	1 500,00	1,00	0,00	1,00	0,00
35	Noční směny	Kč / hod	0,50				
36	Víkendy	Kč / hod	0,50				
37	Svátky	Kč / hod	1,00				
38	Havarijní opravy						
39	Provádění prací	Kč / hod	780,00	1,00	0,00	1,00	0,00
40	Provádění prací předák	Kč / hod	850,00	1,00	0,00	1,00	0,00
41	Stavbyvedoucí	Kč / hod	980,00	1,00	0,00	1,00	0,00
42	Dopravné osobní	Kč / km	15,00	1,00	0,00	1,00	0,00
43	Dopravné nákladní	Kč / km	39,00	1,00	0,00	1,00	0,00
Cena celkem							1 446 060,00

E	Opravy vyzdívký ve výsypkách	jednotky	j.cena	koef	množství	tl	celkem
	NÁVRH NA OPRAVU						
	K3 D22 - 00152 VYZDÍVKY						
1	Izolační deska	Kč / m2 / 1 cm	940,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Izolační vláknitá rohož	Kč / m2 / 1 cm	860,00	1,00	0,00	1,00	0,00
					0,00	1,00	0,00
3	Torkretáž SiC žárobetonu	Kč / m2 / 1 cm	5 120,00	1,00	0,00	1,00	0,00
4	Torkretáž SiC hutného žárobetonu	Kč / m2 / 1 cm	3 920,00	1,00	0,00	1,00	0,00
5	systémové bednění	Kč/m2	9 400,00	1,00	0,00	1,00	0,00
6	Kotvení dodávka AISI 310 / do 100 mm	Kč / ks	320,00	1,00	0,00	1,00	0,00
7	Kotvení dodávka AISI 310 / do 200 mm	Kč / ks	530,00	1,00	0,00	1,00	0,00
8	Vaření kotev 310	Kč / ks	120,00	1,00	0,00	1,00	0,00
9	Prefabrikované tvarovky bočního vstupu	Kč / ks	7 500,00	1,00	80,00	1,00	600 000,00
10	Výplň vláknité dilatace do 20 mm	Kč / m	2 850,00	1,00	0,00	1,00	0,00
11	Výplň vláknité dilatace do 50 mm	Kč / m	4 960,00	1,00	0,00	1,00	0,00
12	Výplň vláknité dilatace do 100 mm	Kč / m	6 800,00	1,00	0,00	1,00	0,00
13	Výplň vláknité dilatace do 200 mm	Kč / m	8 650,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	Plánované a nahodilé opravy						
14	Horolezecká technika	Kč / hod	720,00	1,00	0,00	1,00	0,00
15	Horolezecká technika - speciální	dle ujednání	850,00	1,00	0,00	1,00	0,00
16	Provádění servisních prací předák	Kč / hod	780,00	1,00	20,00	1,00	15 600,00
17	Provádění servisních prací	Kč / hod	680,00	1,00	60,00	1,00	40 800,00
18	Stavbyvedoucí	Kč / hod	850,00	1,00	0,00	1,00	0,00
19	Dopravné osobní	Kč / km	15,00	1,00	0,00	1,00	0,00
20	Dopravné nákladní	Kč / km	39,00	1,00	0,00	1,00	0,00
21	Projekční a technické práce	Kč / hod	900,00	1,00	0,00	1,00	0,00
22	Revizní práce	Kč / hod	1 000,00	1,00	0,00	1,00	0,00
23	Znalecký posudek	Kč / hod	1 500,00	1,00	0,00	1,00	0,00
24	Noční směny	Kč / hod	0,50				
25	Víkendy	Kč / hod	0,50				
26	Svátky	Kč / hod	1,00				
27	Havarijní opravy						
28	Provádění prací	Kč / hod	780,00	1,00	0,00	1,00	0,00
29	Provádění prací předák	Kč / hod	850,00	1,00	0,00	1,00	0,00
30	Stavbyvedoucí	Kč / hod	980,00	1,00	0,00	1,00	0,00
31	Dopravné osobní	Kč / km	15,00	1,00	0,00	1,00	0,00
32	Dopravné nákladní	Kč / km	39,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	Cena celkem						656 400,00