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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
o zajištění výkonu koordinátora BOZP na staveništi

uzavřená dle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění mezi:

I. Smluvní strany

PŘÍKAZCE: Město Nový Jičín

Se sídlem: Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
Zastoupený: Ing. arch. Jitkou Hrubou, vedoucí Odboru rozvoje a

investic Městského úřadu Nový Jičín
IČO: 00298212
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Nový Jičín
Číslo účtu: 326801/0100
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. arch. Jitka Hrubá
Zástupce ve věcech technických: referent Oddělení investic

Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín

(dále jen „objednatel“)

a

PŘÍKAZNÍK: HGH safety s.r.o.

se sídlem: Drahobejlova 1072/10, 190 00 Praha 9
zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 211957
Zastoupený: Ing. Davidem Hoďou, jednatelem společnosti
IČO: 01807544
DIČ: CZ01807544
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 262206156/0300
Zástupce ve věcech smluvních:
Zástupce ve věcech technických
– osoba odborně způsobilá:

(dále jen „příkazník“)

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je obstarání záležitosti příkazce při akci „Chodníkové těleso a
prodloužení vodovodu Žilina u Nového Jičína, úsek Pstruží potok – Životice u Nového
Jičína“ (dále jen „stavba“), které spočívá v zajištění:

 výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen
„koordinátor BOZP“) při realizaci stavby včetně provádění činností za příkazce ve smyslu
zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v platném znění a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen „BOZP“) na staveništích;

 dalších souvisejících činností v minimálním rozsahu dle přílohy č. 1 této smlouvy.
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2. Bližší specifikace činností příkazníka (koordinátor BOZP) je obsahem přílohy č. 1 této
smlouvy.

3. Příkazník dále prohlašuje, že je k poskytování služeb koordinátora BOZP odborně způsobilý
dle ust. § 10 zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění.

4. Příkazník se zavazuje obstarat záležitost příkazce a výslovně prohlašuje, že uzavřením
smlouvy na sebe bere obstarání předmětu smlouvy, tedy výkon činností koordinátora BOZP
ve vztahu ke stavbě uvedené v článku II., odst. 1. smlouvy.

5. Příkazce touto smlouvou zmocňuje příkazníka, aby jeho jménem a na jeho účet vedl jednání
a prováděl úkony plynoucí z převzatého závazku, s výjimkou uzavírání smluv při realizaci
stavby.

6. Příkazník bere na vědomí, že stavba je dle svého předmětu rozdělena na dvě části –
chodníkové těleso a vodovod, čemuž bude přizpůsoben také výkon koordinátora BOZP na
staveništi a jeho úhrada.

III. Místo a doba plnění předmětu smlouvy

1. Příkazník se zavazuje vykonávat činnosti v souladu s termíny danými zákonem č. 309/2006
Sb., a to:

A. Práce související s přípravou stavby dle části A Přílohy č. 1 Smlouvy před avizovaným
zahájením stavebních prací:

a. zpracování plánu BOZP na staveništi,

b. zpracování a podání „Oznámení zahájení prací“ na Stavbě podle platných právních
předpisů příslušnému inspektorátu práce;

B. Práce a služby související s realizací stavby dle části B Přílohy č. 1 Smlouvy od převzetí
staveniště zhotovitelem stavby do předání dokončené stavby bez vad a nedodělků objednateli
(předpokládaný termín zahájení prací – březen 2026, předpokládaný termín dokončení prací
na stavbě chodníkového tělesa – 31.10.2026, předpokládaný termín dokončení prací na
stavbě vodovodu - 15.11.2026, předpokládaná doba výkonu koordinátora BOZP je 8 měsíců
na stavbě chodníkového tělesa a 8,5 měsíce na stavbě vodovodu.

2. Příkazník se v rámci činnosti koordinátora BOZP zavazuje provádět kontroly na místě
realizace stavby minimálně 2x týdně. Příkazník je povinen dostavit se do místa realizace
stavby případně podat písemné vyjádření také na základě písemného nebo telefonického
vyzvání příkazce, učiněného nejpozději 2 pracovní dny před požadovanou účastí příkazníka
na stavbě nebo na jednání nebo požadovaným termínem předložení zpracovaného vyjádření.
V případě výskytu závažných problémů v průběhu realizace stavby se Příkazník zavazuje
dostavit se k jednání popř. podat vyjádření neprodleně po výzvě Příkazce. Část služeb bude
realizována v sídle Příkazníka.

3. Informace, které je Příkazník povinen sdělit Příkazci, a zápisy z provedených kontrol stavby
předá Příkazci nejpozději do 2 dnů poté, co je zjistil nebo poté, co byla provedena kontrola,
z níž byl zápis vyhotoven.

4. Příkazce se zavazuje vytvořit podmínky pro to, aby Příkazník mohl činnosti v rozsahu dle
této smlouvy a Přílohy č. 1 smlouvy řádně a včas splnit, a to svým spolupůsobením.

5. Místem výkonu činnosti koordinátora BOZP je místo realizace stavby dle projektových
dokumentací, tj. ulice Beskydská v Novém Jičíně, části Žilina, pozemky parc. č. 1342/2,
1359/2, 1792/2, 1794, 1795, 1830/1 a 1831 (pro stavbu chodníkového tělesa) a pozemky parc.
č. č. 1324/1, 1324/2, 1325/1, 1338/1, 1343/1, 1357/4, 1357/5, 1358, 1359/1, 1359/2, 1368/6,
1374, 1402/2, 1404/3, 1792/1, 1792/2, 1794, 1795, 1802/6, 1830/1, 1831 a 1836/1 (pro stavbu
vodovodu) v katastrálním území Žilina u Nového Jičína a sídlo Příkazníka.
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IV. Odměna

1. Za výkon činností dle této smlouvy se příkazce zavazuje uhradit příkazníkovi sjednanou
odměnu, která je stanovena a bude fakturována samostatně pro každou část stavby, a to ve
výši:

a) Odměna za výkon koordinátora BOZP na stavbě chodníkového tělesa:

Bez DPH
v Kč

DPH 21 %
v Kč

Včetně DPH
v Kč

Plán BOZP 5.000 1.050 6.050

Oznámení zahájení prací 1.000 210 1.210

Odměna za přípravnou
etapu celkem (část A.) 6.000 1.260 7.260

Odměna za výkon
činnosti koordinátora
BOZP v realizační
etapě/1 měsíc (část B.)

13.500 2.835 16.335

Předpokládaná odměna
celkem ( za přípravnou
etapu a 8 měs. výkonu
BOZP realizační etapě)

114.000 23.940 137.940

b) Odměna za výkon koordinátora BOZP na stavbě vodovodu:

Bez DPH
v Kč

DPH 21 %
v Kč

Včetně DPH
v Kč

Plán BOZP 5.000 1.050 6.050

Oznámení zahájení prací 1.000 210 1.210

Odměna za přípravnou
etapu celkem (část A.) 6.000 1.260 7.260

Odměna za výkon
činnosti koordinátora
BOZP/1 měsíc*

13.500 2.835 16.335

Předpokládaná odměna
celkem (za přípravnou
etapu a 8,5 měs. výkonu
BOZP v realizační etapě)

120.750 25.357,50 146.107,50

Odměna za výkon činnosti BOZP v realizační etapě bude stanovena na základě sjednané
ceny za 1 měsíc činnosti a skutečné délky realizační etapy. Nebyla-li vykonávána činnost po
celý kalendářní měsíc, bude za tento měsíc odměna stanovena poměrnou částkou podle počtu
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dnů, ve kterých byla vykonávána a počtu dnů daného kalendářního měsíce. K takto vypočtené
odměně bude připočtena částka odpovídající platné sazbě DPH ke dni vystavení faktury.

2. Odměna za každou část stavby je stanovena jako odměna maximální, kterou je možné
překročit jen za podmínek stanovených ve smlouvě.

3. Odměna obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému plnění za dodržení
podmínek nutných ke splnění smlouvy, o kterých příkazník s vynaložením veškeré odborné
péče vědět měl nebo mohl, včetně nákladů na dopravu a souvisejících nákladů (ztráta času
na cestě).

4. Sjednaná odměna obsahuje i případné zvýšení nákladů spojené s vývojem cen vstupních
nákladů, a to až do ukončení provádění plnění sjednaného ve smlouvě.

5. Změna odměny je možná jen na základě dodatku k této smlouvě a to jen v případě rozšíření
předmětu plnění příkazce oproti předmětu sjednanému smlouvou.

V. Platební podmínky

1. Příkazník bude fakturovat samostatně činnost provedenou na stavbě chodníkového tělesa
a na stavbě vodovodu.

2. Příkazce neposkytne příkazníkovi zálohu na odměnu. Odměnu za veškerou činnost
provedenou pro každou část stavby v Přípravné etapě se příkazce zavazuje uhradit
příkazníkovi na základě faktury vystavené po ukončení této etapy. Nezbytnou náležitostí faktur
je soupis prací provedených za příslušné fakturační období s uvedením data jejich provedení,
který bude odsouhlasen a podepsán oběma smluvními stranami.

3. Odměnu za provedenou činnost pro každou část stavby v realizační etapě se příkazce
zavazuje uhradit na základě faktur vystavených příkazníkem vždy za uplynulý kalendářní
měsíc, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nebyla-li vykonávána činnost po celý
kalendářní měsíc, bude za tento měsíc odměna stanovena poměrnou částkou podle počtu
dnů, ve kterých byla vykonávána a počtu dnů v daném kalendářním měsíci.

4. Faktury musí mít náležitosti stanovené platnými právními předpisy. Nezbytnou náležitostí
faktury je soupis prací provedených za příslušné fakturační období s uvedením data jejich
provedení, který bude odsouhlasen a podepsán oběma smluvními stranami. Splatnost faktury
se stanoví na 15 dnů ode dne doručení příkazci.

5. Příkazce je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která
neobsahuje některou náležitost stanovenou zákonem, nebo má jiné vady v obsahu, včetně
vad soupisu provedených prací nebo výkazu výkonů. Ve vrácené faktuře musí vyznačit důvod
vrácení. Příkazník je povinen podle povahy nesprávnosti daňový doklad – fakturu opravit nebo
nově vyhotovit.

6. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží
znovu ode dne doručení (odevzdání) opravené nebo nově vyhotovené faktury.

VI. Povinnosti příkazníka

1. Příkazník je povinen jako osoba odborně způsobilá zastupovat investora stavby, tj. příkazce,
ve věcech koordinátora BOZP a odpovídá za odbornou úroveň výkonu vybraných činností a
dalších odborných činností, pro které mu byla odborná způsobilost udělena.

2. Příkazník odpovídá za zajištění odborného vedení prací koordinátora BOZP osobou
označenou v záhlaví smlouvy jako zástupce příkazníka ve věcech technických – osoba
odborně způsobilá. Změna odborně způsobilé osoby není možná bez písemného souhlasu
zástupce příkazce. Nově navržená odborně způsobilá osoba musí splňovat kvalifikační
předpoklady definované pro tuto osobu v zadávacím řízení na předmět díla. Příkazník je
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povinen všechny výše uvedené podmínky prokázat předložením příslušného dokladu
(osvědčení o odborné způsobilosti).

3. Příkazce předá příkazníkovi podklady nezbytné k plnění předmětu smlouvy, tj. projektovou
dokumentaci stavby (v tištěné a digitální podobě) včetně kompletní dokladové části, vydaná
stavební a další související povolení, uzavřené smlouvy, a to bezprostředně poté, co je bude
mít k dispozici. Předání těchto podkladů se uskuteční na základě předávacího protokolu
vyhotoveného příkazcem.

4. Příkazník se zavazuje upozornit příkazce na nesprávnost jeho pokynů.

5. Příkazník se zavazuje plnit předmět smlouvy v souladu s obdrženými podklady a s pokyny
příkazce. Od pokynů příkazce se může příkazník odchýlit, jen je-li to naléhavě nezbytné
v zájmu příkazce, a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas.

6. Příkazník se zavazuje organizovat pravidelné kontrolní dny a předkládat pravidelně
elektronickou formou (e-mailem) příkazci informace o postupu zařizování jeho záležitostí.

7. Obě strany se zavazují provést mimořádné kontroly stavby na základě požadavku postupu
prací nebo požadavku zhotovitele.

8. Příkazník se zavazuje k dodržování platných pracovněprávních předpisů, předpisů
stanovících podmínky zdravotní způsobilosti zaměstnanců, předpisů vztahujících se k
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, požárních předpisů, hygienických
předpisů, předpisů k ochraně životního prostředí včetně předpisů upravujících nakládání
s odpady (především zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění). Příkazník zajistí,
že všechny osoby podílející se na realizaci díla dle této smlouvy budou vybaveny osobními
ochrannými pracovními pomůckami.

9. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na
vlastní náklady sjednáno profesní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám
vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy. Příkazník je povinen výše uvedenou pojistnou
smlouvu uchovávat v platnosti po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy. Příkazník je
povinen předložit na výzvu příkazce pojistnou smlouvu k nahlédnutí.

VII. Povinnosti příkazce

1. Příkazce jmenuje svého zástupce pro zajišťování administrativních úkonů v oblasti výkonu
koordinátora BOZP a komunikaci s Příkazníkem. Tento zástupce je uveden v čl. I. smlouvy,
jako osoba oprávněná jednat ve věcech technických.

2. Příkazce se zavazuje předávat Příkazníkovi informace potřebné k zabezpečení
koordinátora BOZP, a to na požádání příkazníka anebo bezprostředně v případě vzniku potřeb
na straně příkazce. Příkazce umožní příkazníkovi přístup do všech objektů a provozů, včetně
prováděných staveb, v nichž má být činnost příkazníka prováděna.

3. Příkazce bude bezodkladně informovat příkazníka, prostřednictvím svého zástupce
v záležitostech, které vznikají v rámci jeho činnosti anebo bezprostředně souvisejí se
závazkem příkazníka.

4. Příkazce je povinen předat příkazníkovi na jeho žádost plnou moc, je-li to zapotřebí, pro
jednání nebo řízení před úřady.

5. Příkazce se zavazuje příkazníkovi za činnost a práce dle článku III. a IV. smlouvy zaplatit
dohodnutou odměnu dle článku V. smlouvy.

VIII. Sankční ujednání

1. V případě neplnění předmětu smlouvy příkazníkem v souladu s podmínkami uvedenými v
této smlouvě zejména nedostavení se bez vážných důvodů k návštěvě stavby nebo k jednání
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na výzvu dle čl. III. odst. 2. je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 3 000
Kč za každý jednotlivý případ takového neplnění. V případě opakovaného porušení téže
povinnosti činí smluvní pokuta 6 000 Kč. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na
náhradu škody, kterou je možno vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty.

2. Je-li příkazce v prodlení s úhradou faktury nebo její části je povinen zaplatit příkazníkovi z
nezaplacené částky úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý i započatý den prodlení.

3. Pokud při provádění nebo užívání stavby, která je předmětem výkonu činnosti koordinátora
BOZP prováděného příkazníkem, dojde ke způsobení škody příkazci nebo třetím osobám z
titulu porušení povinnosti příkazníka, je příkazník povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu
uhradit. Příkazník odpovídá i za škodu způsobenou porušením povinností osobami, kteří pro
něj činnosti provádějí.

4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvní strany na náhradu škody vzniklé
porušením smluvní povinnosti a zároveň nezaniká povinnost závazek splnit. Nárok na smluvní
pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči příkazníkovi, je příkazce oprávněn jednostranně
započíst vůči pohledávce na úhradu odměny za výkon činností dle této smlouvy či její části.

IX. Odstoupení od smlouvy a Ostatní ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou po dobu realizace stavby dle čl. IV. smlouvy
Příkazník bere na vědomí, že doba výkonu činnosti dle této smlouvy je závislá na průběhu
prací na stavbě.

2. Příkazník je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud je příkazce v prodlení
s úhradou jakékoli faktury po dobu delší než 30 dní, ač na to byl již ze strany příkazníka
písemně upozorněn. Příkazník je rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud příkazce
neposkytne příkazníkovi součinnost k řádnému výkonu předmětu smlouvy, a to v ani
v dodatečné lhůtě stanovené příkazníkem v písemné výzvě, která nesmí být kratší než 10 dnů.

3. Příkazce je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud příkazník neplní řádně předmět
plnění a své povinnosti podle této smlouvy, a to v ani v dodatečné lhůtě stanovené příkazcem
v písemné výzvě, která nesmí být kratší než 5 dnů.

4. Příkazce je dále oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě, že z objektivních důvodů
nebude moci realizovat stavbu uvedenou a specifikovanou v čl. II. odst. 2.

5. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší ex nunc, tj. dnem následujícím po doručení
oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

6. Při odstoupení od smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran je příkazník povinen předat
příkazci veškeré doklady a dokumentaci získané nebo pořízené v průběhu jeho činnosti dle
této smlouvy.

7. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na smluvní pokutu, úroky z prodlení a náhradu
škody dle této smlouvy případně právních předpisů.

8. Smluvní vztah lze také ukončit písemnou dohodou. Smluvní strany se dohodly, že ust. §
2440 a § 2443 Občanského zákoníku se pro jejich smluvní vztah neuplatní.

X. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí Občanským
zákoníkem, pokud smlouva nestanoví jinak.

2. Měnit, doplňovat nebo zrušit tuto smlouvu je možné jen formou písemných dodatků, které
budou platné po podpisu oprávněnými zástupci obou stran.

3. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž
obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
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4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a s tímto bezvýhradně
souhlasí. Tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle a na důkaz této
skutečnosti připojují své podpisy.

5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva bude v souladu se zák. č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Elektronický obraz
smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Nový
Jičín, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva
vyjma osobních údajů neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015
Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy po znečitelnění osobních údajů.

6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
uveřejněním v registru smluv.

Přílohy:
Příloha č. 1 – Specifikace činnosti příkazníka

V Novém Jičíně dne V Praze dne:

Za příkazce: Za příkazníka:

Ing. 

David 

Hoďa

Digitálně 

podepsal Ing. 

David Hoďa 

Datum: 

2026.01.30 

12:59:53 +01'00'

Digitálně podepsal Ing. arch. Jitka
Hrubá
Datum: 02.02.2026 13:51:28 +01:00
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Příloha č. 1 Příkazní smlouvy

Předmětem plnění příkazní smlouvy je výkon koordinátora BOZP u akce příkazce realizované
pod názvem „Chodníkové těleso a prodloužení vodovodu Žilina u Nového Jičína, úsek Pstruží
potok – Životice u Nového Jičína“. Stavba je dle svého předmětu rozdělena na dvě části –
chodníkové těleso a vodovod, čemuž bude přizpůsoben také výkon koordinátora BOZP na
staveništi. Plnění dle této smlouvy bude na obou částech stavby vykonáváno zejména v níže
uvedeném rozsahu:

A. Práce související s přípravou stavby:

 vypracování oznámení na OIP Ostrava
 zpracování plánu BOZP

B. Práce a služby související s realizací stavby:
 prokazatelné seznámení všech zhotovitelů stavby s bezpečnostními a zdravotními riziky

na staveništi,
 kontrola stavu BOZP na staveništi, upozorňování zhotovitele stavby na zjištěné

nedostatky, vyžadování nápravy, navrhování přiměřených opatření vč. zpětné kontroly
a dále bezodkladné písemné informování příkazce (objednatele) o těchto krocích,

 informování příkazce v případě neodstranění nedostatků v oblasti BOZP zhotovitelem
stavby,

 koordinace osob při přijímání opatření k zajištění BOZP s ohledem na povahu stavby a
prováděné činnosti,

 předkládání podnětů a doporučení opatření vhodných z hlediska BOZP pro stanovení
postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se při realizaci stavby
uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat (pozn. pouze na
vyžádání zhotovitele),

 spolupráce při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací
nebo činností,

 sledování provádění prací na staveništi se zaměřením na dodržování požadavků BOZP,
upozorňování na zjištěné nedostatky a vyžadování jejich odstranění,

 kontrola zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem
zamezit vstupu nepovolaným fyzickým osobám,

 spolupráce se zástupci zaměstnanců pro oblast BOZP a příslušnými odborovými
organizacemi,

 účast na kontrolní prohlídce stavby v případě požadavku stavebního úřadu nebo
příkazce,

 navrhování termínů a organizování kontrolních dnů k dodržování plánu BOZP za účasti
zhotovitelů nebo osob jimi pověřených,

 sledování dodržování plánu BOZP zhotoviteli, projednávání přijetí opatření a termínů k
nápravě zjištěných nedostatků,

 podávání informací z kontroly BOZP ke kontrolním dnům stavby (osobní přítomnost nebo
předem zaslaný písemný zápis),

 zpracování zápisů o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi a způsobu jejich
odstranění, včetně pořizování fotodokumentace týkající se BOZP,

 spolupráce s ostatními účastníky realizace stavby a zástupci příkazce (technický dozor,
autorský dozor apod.).


