

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA / PŘÍLOHA

Číslo související Rámcové dohody: 03PU-003791

Číslo dílčí objednávky: 03PU-003953

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Závod Brno, Šumavská 524/31, 602 00 Brno

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478

vedenou u Městského soudu v Praze

Dodavatel:

FUTTEC REPAIRS, s.r.o.

V Parku 2308/8, Chodov, 148 00 Praha 4

IČO: 09743936

DIČ: CZ09743936

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme: Opravy silnic I. třídy na území Jihomoravského kraje mikrovlnnou technologií v souladu s TP 264 a katalogovým listem provozního úseku 105.2 (v souladu se specifikací plnění, která je přílohou Rámcové dohody).

Místo dodání: území Jihomoravského kraje (seznam silnic je přílohou této dílčí objednávky)

Kontaktní osoba objednatele:

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 1 498 804,00 / 1 813 552,84

Položkový rozpočet plnění je přílohou této dílčí objednávky.

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	FUTTEC REPAIRS, s.r.o., V Parku 2308/8, Chodov, 148 00 Praha 4
Datum zahájení prací	1.1.7	Ode dne účinnosti dílčí objednávky
Doba pro dokončení	1.1.9	4 měsíce

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Faktura	1.1.28	Další náležitosti nejsou určeny.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	
Zástupce objednatele	3.2	
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po Datu zahájení prací Forma harmonogramu: a) Harmonogram stavby bude obsahovat zahájení, dobu provádění a dokončení stavby.
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Odstranění vad	9.1	Viz čl. XI. Rámcové dohody
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se.
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové dohody Nepoužije se.
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrhuje v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Další informace pro dodavatele: Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že:

- 1) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za Plnění,
- 2) se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

RÁMCOVÁ DOHODA
JMK - opravy asfaltových vozovek mikrovlnnou technologií -
POLOŽKOVÝ ROZPOČET

SO 101	Oprava výtluků (provádění za běžných klimatických podmínek)	
SO 102	Oprava výtluků (provádění v zimním období)	
SO 180	DIO	

Celková cena v Kč CELKEM bez DPH	1 498 804,00 Kč
21% DPH v Kč	314 748,84 Kč
Celková cena v Kč CELKEM včetně DPH	1 813 552,84 Kč

SO 101 a SO 102 - Oprava výtluků (solitérní výsprava výtluků homogenním zahřátím mikrovlnnou technologií v celé tloušťce porušené vrstvy do 100 mm)

Pořadové číslo	Kód položky Helios	Číselník Standardu údržby	Kód položky OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Předpokládaný počet MJ	Jednotková cena (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)
SO 101 Oprava výtluků (provádění za běžných klimatických podmínek)								
1	2251	2311	57795AR1	VÝSPRAVA VÝTLUKŮ HOMOGENNÍM ZAHŘÁTÍM V CELÉ TLOUŠŤCE PORUŠENÉ VRSTVY tl. do 100 mm (MIKROVLNNOU TECHNOLOGIÍ) do maximální velikosti plochy 600x800 mm, provádění za teploty vyšší a rovno 5° C	ks	32		
				Cena zahrnuje: - Provedení opravy mikrovlnnou technologií dle předepsaného technologického předpisu, včetně dodání předepsané balené asfaltové směsi - Odstranění znečištěného okraje výtluku včetně odvozu přebytečného materiálu - Vyčištění výtluku - Vysušení v případě potřeby - Nátěr výtluku penetrací v min. požadovaném množství - Homogenní ohřev výtluku (mikrovlnnou technologií) na požadovanou teplotu - Zahřátí předepsané balené asfaltové směsi na místě - Výplň výtluku předepsanou balenou asfaltovou směsí - Hutnění asfaltové směsi odpovídající technologií - Veškerou dopravu a manipulaci				

SO 102 Oprava výtluků (provádění v zimním období)								
2	2251	2311	57795BR2	VÝSPRAVA VÝTLUKŮ HOMOGENNÍM ZAHŘÁTÍM V CELÉ TLOUŠŤCE PORUŠENÉ VRSTVY tl. do 100 mm (MIKROVLNNOU TECHNOLOGIÍ) do maximální velikosti plochy 600x800 mm provádění za teploty vzduchu nižší než 5° C	ks	120		
				Cena zahrnuje: - Provedení opravy mikrovlnnou technologií dle předepsaného technologického předpisu, včetně dodání předepsané balené asfaltové směsi - Odstranění znečištěného okraje výtluku včetně odvozu přebytečného materiálu - Vyčištění výtluku - Vysušení v případě potřeby - Nátěr výtluku penetrací v min. požadovaném množství - Homogenní ohřev výtluku (mikrovlnnou technologií) na požadovanou teplotu - Zahřátí předepsané balené asfaltové směsi na místě - Výplň výtluku předepsanou balenou asfaltovou směsí - Hutnění asfaltové směsi odpovídající technologií - Veškerou dopravu a manipulaci				
Oprava výtluků (ruční pokládka) - Celková cena v Kč bez DPH								

SO 180 - DIO

Pořadové číslo	Kód položky Helios	Číselník standardu údržby	Kód položky OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Předpokládaný počet MJ	Jednotková cena za (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)
1	2187	341	2720.1	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO - pracovní místo dlouhodobé, omezení na krajnici, možné zúžení pravého pruhu, zúžení levý pruh, zkrácení přípojovacího/odbočovacího pruhu montáž, demontáž, kontrola DIO	kpl	Není předmětem Plnění	Není předmětem Plnění	
				<i>zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích a aktuálně platných provozních směrnic objednatele. (např. příručky díl II., IV., V., VI.,) Položka zahrnuje montáž, demontáž a kontrolu dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení Zahrnuje i případné projednání stanovení a rozhodnutí o uzavírce s příslušnými správními úřady</i>				
2	2187	342	2720.2	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO - pracovní místo dlouhodobé, zúžení ze 2 pruhů na 1 nebo ze 3 na 2 pronájem	den	Není předmětem Plnění	Není předmětem Plnění	
				<i>dle příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích a aktuálně platných provozních směrnic objednatele. (např. příručky díl II., IV., V., VI.) případně jejich částečná modifikace jedná se o pronájem dopravního značení a dopravního zařízení</i>				
3	2187	341	2720.3	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO - pracovní místo dlouhodobé, zúžení ze 2 pruhů na 1 nebo ze 3 na 2 montáž, demontáž, kontrola DIO	kpl	Není předmětem Plnění	Není předmětem Plnění	
				<i>zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích a aktuálně platných provozních směrnic objednatele. (např. příručky díl II., IV., V., VI.,) Položka zahrnuje montáž, demontáž a kontrolu dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení Zahrnuje i případné projednání stanovení a rozhodnutí o uzavírce s příslušnými správními úřady</i>				
4	2187	342	2720.4	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - pronájem DIO - pracovní místo dlouhodobé, zúžení ze 2 pruhů na 1 nebo ze 3 na 2	den	Není předmětem Plnění	Není předmětem Plnění	
				<i>dle příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích a aktuálně platných provozních směrnic objednatele. (např. příručky díl II., IV., V., VI.,) případně jejich částečná modifikace jedná se o pronájem dopravního značení a dopravního zařízení</i>				
5	2189	341	2720.5	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO pracovní místo dlouhodobé - zúžením ze 3 pruhů na 1 jízdní pruh montáž, demontáž, kontrola DIO	kpl	Není předmětem Plnění	Není předmětem Plnění	
				<i>zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích a aktuálně platných provozních směrnic objednatele. (např. příručky díl II., IV., V., VI.,) Položka zahrnuje montáž, demontáž a kontrolu dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení Zahrnuje i případné projednání stanovení a rozhodnutí o uzavírce s příslušnými správními úřady</i>				
6	2189	342	2720.6	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO pracovní místo dlouhodobé - zúžením ze 3 pruhů na 1 jízdní pruh pronájem DIO	den	Není předmětem Plnění	Není předmětem Plnění	
				<i>dle příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích a aktuálně platných provozních směrnic objednatele. (např. příručky díl II., IV., V., VI.,) případně jejich částečná modifikace jedná se o pronájem dopravního značení a dopravního zařízení</i>				
	2184	341	2720.7	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO - pracovní místo dlouhodobé, dva zúžené jízdní pruhy, respektive tři zúžené jízdní pruhy montáž, demontáž, kontrola DIO				


7				zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích a aktuálně platných provozních směrnic objednatele. (např. příručky díl II., IV., V., VI.) Položka zahrnuje montáž, demontáž a kontrolu dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení Zahrnuje i případné projednání stanovení a rozhodnutí o uzavírce s příslušnými správními úřady	kpl	Není předmětem Plnění	Není předmětem Plnění	
8	2184	342	2720.8	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO - pracovní místo dlouhodobé, dva zúžené jízdní pruhy, respektive tři zúžené jízdní pruhy pronájem DIO dle příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích a aktuálně platných provozních směrnic objednatele. (např. příručky díl II., IV., V., VI.) případně jejich částečná modifikace jedná se o pronájem dopravního značení a dopravního zařízení	den	Není předmětem Plnění	Není předmětem Plnění	
9	2183	341	2720.9	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE - BEZ ŘÍZENÍ, S ŘÍZENÍM PROVOZU SEMAFORY NEBO NÁLEŽITĚ POUČENÝMI OSOBAMI - montáž, demontáž, kontrola DIO zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích a aktuálně platných provozních směrnic objednatele. (např. příručky díl V., VI.) Položka zahrnuje montáž, demontáž a kontrolu dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení Zahrnuje i případné projednání stanovení a rozhodnutí o uzavírce s příslušnými správními úřady	KPL	7,00		
10	2181	342	2720.10	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE - BEZ ŘÍZENÍ PROVOZU pronájem dle příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích a aktuálně platných provozních směrnic objednatele. (např. příručky díl V., VI.) případně jejich částečná modifikace jedná se o pronájem dopravního značení a dopravního zařízení	den	14,00		
11	2181	341	2720.11	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE - ŘÍZENÍ PROVOZU KYVADLOVĚ NÁLEŽITĚ POUČENÝMI OSOBAMI pronájem dle příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích a aktuálně platných provozních směrnic objednatele. (např. příručky díl V., VI.) případně jejich částečná modifikace jedná se o pronájem dopravního značení a dopravního zařízení	den	6,00		
12	2183	342	2720.12	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE - ŘÍZENÍ PROVOZU SEMAFORY pronájem dle příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích a aktuálně platných provozních směrnic objednatele. (např. příručky díl V., VI.) případně jejich částečná modifikace jedná se o pronájem dopravního značení a dopravního zařízení	den	Není předmětem Plnění	Není předmětem Plnění	
13	2184	341	2720.13	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJNICI DIO - pracovní místo krátkodobé montáž, demontáž, kontrola DIO zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích a aktuálně platných provozních směrnic objednatele. (např. příručky díl II., IV., V., VI.) Položka zahrnuje montáž, demontáž a kontrolu dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení jedná se o krátkodobé pracovní místo (do 48 hod) Zahrnuje i případné projednání stanovení a rozhodnutí o uzavírce s příslušnými správními úřady	KPL	Není předmětem Plnění	Není předmětem Plnění	
14	2184	342	2720.14	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJNICI pronájem dle příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích a aktuálně platných provozních směrnic objednatele. (např. příručky díl II., IV., V., VI.) případně jejich částečná modifikace jedná se o pronájem dopravního značení a dopravního zařízení	den	Není předmětem Plnění	Není předmětem Plnění	

15	2186	341	2720.15	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENA KRAJNICE - DOPRAVA VE DENA VE STÁVAJÍCÍCH PRUZÍCH DIO - pracovní místo krátkodobé montáž, demontáž, kontrola DIO <i>zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích a aktuálně platných provozních směrnic objednatel. (např. příručky díl II., IV., V., VI.)</i> <i>Položka zahrnuje montáž, demontáž a kontrolu dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení</i> <i>jedná se o krátkodobé pracovní místo (do 48 hod)</i> <i>Zahrnuje i případné projednání stanovení a rozhodnutí o uzavírce s příslušnými správními úřady</i>	KPL	Není předmětem Plnění	Není předmětem Plnění
16	2186	342	2720.16	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENA KRAJNICE - DOPRAVA VE DENA VE STÁVAJÍCÍCH PRUZÍCH pronájem <i>dle příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích a aktuálně platných provozních směrnic objednatel. (např. příručky díl II., IV., V., VI.) případně jejich částečná modifikace</i> <i>jedná se o pronájem dopravního značení a dopravního zařízení</i>	den	Není předmětem Plnění	Není předmětem Plnění
17	2187	341	2720.17	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VE DENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU) DIO - pracovní místo krátkodobé montáž, demontáž, kontrola DIO <i>zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích a aktuálně platných provozních směrnic objednatel. (např. příručky díl II., IV., V., VI.)</i> <i>Položka zahrnuje montáž, demontáž a kontrolu dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení</i> <i>jedná se o krátkodobé pracovní místo (do 48 hod)</i> <i>Zahrnuje i případné projednání stanovení a rozhodnutí o uzavírce s příslušnými správními úřady</i>	KPL	2,00	
18	2187	342	2720.18	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VE DENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU) - pronájem <i>dle příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích a aktuálně platných provozních směrnic objednatel. (např. příručky díl II., IV., V., VI.) případně jejich částečná modifikace</i> <i>jedná se o pronájem dopravního značení a dopravního zařízení</i>	den	2,00	
19	2189	341	2720.19	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA ZE TŘÍ PRUHŮ DO JEDNOHO PRUHU DIO - pracovní místo krátkodobé montáž, demontáž, kontrola DIO <i>zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích a aktuálně platných provozních směrnic objednatel. (např. příručky díl II., IV., V., VI.)</i> <i>Položka zahrnuje montáž, demontáž a kontrolu dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení</i> <i>jedná se o krátkodobé pracovní místo (do 48 hod)</i> <i>Zahrnuje i případné projednání stanovení a rozhodnutí o uzavírce s příslušnými správními úřady</i>	KPL	Není předmětem Plnění	Není předmětem Plnění
20	2189	342	2720.20	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA ZE TŘÍ PRUHŮ DO JEDNOHO PRUHU pronájem <i>dle příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích a aktuálně platných provozních směrnic objednatel. (např. příručky díl II., IV., V., VI.) případně jejich částečná modifikace</i> <i>jedná se o pronájem dopravního značení a dopravního zařízení</i>	den	Není předmětem Plnění	Není předmětem Plnění
	2196	341	2720.21	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘEN LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJNICI - NOČNÍ PRÁCE DIO - pracovní místo krátkodobé - montáž, demontáž, kontrola DIO			

21				zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích a aktuálně platných provozních směrnic objednatele. jedná se o montáž, demontáž a kontrolu dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení Zahrnuje potřebné osvětlení pracoviště (minimálně 2 osvětlovací balóny na jednu noční uzavírku) jedná se o krátkodobé pracovní místo např. schéma mod. DK247+DK260, DK247+DK261 z příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích, II.díl Zahrnuje i případné projednání stanovení a rozhodnutí o uzavírce s příslušnými správními úřady	KPL	Není předmětem Plnění	Není předmětem Plnění	
22	2196	342	2720.22	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘEN LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJNICI - NOČNÍ PRÁCE pronájem jedná se o pronájem dopravního značení, dopravního zařízení, výstražných vozíků a předzvěstných vozíků např. schéma mod. DK247+DK260, DK247+DK261 z příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích a silnicích, II. díl	den	Není předmětem Plnění	Není předmětem Plnění	
23	2197	341	2720.23	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU) - NOČNÍ PRÁCE DIO - pracovní místo krátkodobé montáž, demontáž, kontrola DIO zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích a aktuálně platných provozních směrnic objednatele. jedná se o montáž, demontáž a kontrolu dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení Zahrnuje potřebné osvětlení pracoviště (minimálně 2 osvětlovací balóny na jednu noční uzavírku) jedná se o krátkodobé pracovní místo např. schéma mod. DK 237, DK 247 z příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích, II.díl Zahrnuje i případné projednání stanovení a rozhodnutí o uzavírce s příslušnými správními úřady	KPL	Není předmětem Plnění	Není předmětem Plnění	
24	2197	342	2720.24	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU) - NOČNÍ PRÁCE pronájem jedná se o pronájem dopravního značení, dopravního zařízení, výstražných vozíků a předzvěstných vozíků. např. schéma mod. DK 237, DK 247 z příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích, II. díl	den	Není předmětem Plnění	Není předmětem Plnění	
25	2199	341	2720.25	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA ZE TŘÍ PRUHU DO JEDNOHO PRUHU - NOČNÍ PRÁCE DIO - pracovní místo krátkodobé montáž, demontáž, kontrola DIO zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle schválených pracovních míst na dálnicích dle příručky a aktuálně platných provozních směrnic objednatele. jedná se o montáž, demontáž a kontrolu dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení Zahrnuje potřebné osvětlení pracoviště (minimálně 2 osvětlovací balóny na jednu noční uzavírku) jedná se o krátkodobé pracovní místo např. schéma DK 357, DK 367 z příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích, II.díl Zahrnuje i případné projednání stanovení a rozhodnutí o uzavírce s příslušnými správními úřady	KPL	Není předmětem Plnění	Není předmětem Plnění	
26	2199	342	2720.26	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA ZE TŘÍ PRUHU DO JEDNOHO PRUHU - NOČNÍ PRÁCE pronájem jedná se o pronájem dopravního značení, dopravního zařízení, výstražných vozíků a předzvěstných vozíků např. schéma DK 357, DK 367 z příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích, II.díl	den	Není předmětem Plnění	Není předmětem Plnění	
	2187	341	2720.27	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENA ČÁST VĚTVE MUK - DOPRAVA VEDENA V JEDNOM PROVIZORNÍM PRUHU DIO - pracovní místo krátkodobé montáž, demontáž, kontrola DIO				

27				zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle schválených pracovních míst na dálnicích dle příručky a aktuálně platných provozních směrnic objednatele. Jedná se o montáž, demontáž a kontrolu dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení jedná se o krátkodobé pracovní místo např. schéma DK430, DK 440, DK 431, DK 441 z příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích, II.díl	KPL	Není předmětem Plnění	Není předmětem Plnění	
28	2187	342	2720.28	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENA ČÁST VĚTVE MUK - DOPRAVA VEDENA V JEDNOM PROVIZORNÍM PRUHU pronájem jedná se o pronájem dopravního značení, dopravního zařízení, výstražných vozíků popřípadě předzvěstných vozíků např. schéma DK430, DK 440, DK 431, DK 441 z příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích, II.díl	den	Není předmětem Plnění	Není předmětem Plnění	
DIO - Celková cena v Kč bez DPH								

Digitálně podepsal:
Datum: 02.02.2026 15:15:32 +01:00

 Digitálně podepsal
Datum: 2026.02.02
17:15:04 +01'00'

číslo silnice	druh	provozní staničení (od - do)		místopis	poznámka
19	I. tř. - ostatní	205	224	hr. kraje JMK/VY - I/43 Sebranice	
23	I. tř. - ostatní	127	142	Kývalka - Rosice - hr. kraje JMK/VY	
38	I. tř. - ostatní	218	254	hr. kraje JMK/VY - Znojmo - hr. ČR/AUS	
38	I. tř. - ostatní	0	3	Znojmo - Obchvat	
40	I. tř. - ostatní	0	21	Břeclav - Mikulov	
43	I. tř. - ostatní	5	44	Brno - Lipůvka - hr. kraje JMK/PA	
47	I. tř. - ostatní	0	11	Vyškov - Ivanovice - hr. kraje JMK/OL	
50	I. tř. - ostatní	3	36	D1 - Slavkov - hr. kraje JMK/ZL	
51	I. tř. - ostatní	0	4	Hodonín - hr. ČR/SK	
52	I. tř. - ostatní	5	9	D1 - Rajhrad - obousměrně	
52	I. tř. - ostatní	27	50	Pohořelice - Mikulov - hr. ČR/AUS	
53	I. tř. - ostatní	0	39	Znojmo - Pohořelice	
54	I. tř. - ostatní	0	64	Slavkov - Veselí nad M. - hr. kraje JMK/ZL	
55	I. tř. - ostatní	85	142	hr. kraje JMK/ZL - Hodonín - Břeclav - hr. ČR/AUS	
70	I. tř. - ostatní	0	1	(I/55) - Súdomeřice - Slovensko	
71	I. tř. - ostatní	4	22	hr. kraje JMK/ZL - Blatnice p. sv. A. - hr. ČR/SK	
součet					
Město Brno					
I/23	I. tř. - ostatní	142	145	MÚK Hlinky - D1 (pražská radiála) - obousměrně	
I/41	I. tř. - ostatní	0	3	I/42 - D2 (Bratislavská radiála) - obousměrně	
I/42	I. tř. - ostatní	0	19	VMO - obousměrně	
I/43	I. tř. - ostatní	0	6	I/42 - hr. okresu Brno (Svitavská radiála) - obousměrně	
I/50	I. tř. - ostatní	0	5	I/42 MÚK Otakara Ševčíka - D1 (Ostravská radiála) - obousměrně	
I/52	I. tř. - ostatní	0	9	I/42 - D1 - obousměrně	

Od:
Odesláno: středa 4. února 2026 10:51
Komu:
Předmět: FW: JMK - opravy asfaltových vozovek mikrovlnnou technologií (2)
Přílohy: Položkový rozpočet plnění.pdf; Seznam silnic.pdf; Dílčí objednávka č. 2.pdf

E-maily z adresy tomas.polisensky@futtec.cz nedostáváte často. [Přečtěte si, proč je to důležité](#)

Provoz/Obchod
Operations/Sales Partner



FUTTEC a. s. V Parku 2308/8, 148 00 Praha-Chodov
IČO 27956857 DIČ CZ27956857

From:
Sent: Monday, February 2, 2026 5:20 PM
To
Cc:
Subject: FW: JMK - opravy asfaltových vozovek mikrovlnnou technologií (2)

Dobrý den,

Přílohou zasílám podepsané z naší strany a zároveň potvrzuji akceptaci 2. DO.

Prosím o její brzké zveřejnění.

Děkuji a jsem s pozdravem

Provoz/Obchod
Operations/Sales Partner



From:

Sent: Monday, February 2, 2026 4:44 PM

To

Cc:

Subject: JMK - opravy asfaltových vozovek mikrovlnnou technologií (2)

Importance: High

Dobrý den,

v souladu s Rámcovou dohodou s názvem „JMK - opravy asfaltových vozovek mikrovlnnou technologií“ (č. 03PU-003791) Vám zasíláme Dílčí objednávku č. 03PU-003953.

V souladu s čl. III. Rámcové dohody Vás žádáme o potvrzení jejího přijetí a její akceptace.

S pozdravem



**ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC**

Oddělení veřejných zakázek
Referentka majetkové správy

Šumavská 524/31, Brno, 60200
www.rsd.cz
