

Revitalizace veřejného osvětlení						BUČOVICE		Elektroprojekt ekt/cú05		Revitalizace veřejného osvětlení						Elektroprojekt ekt/cú05							
VARIANTA - LED						3. etapa		str.1		VARIANTA - LED						str.1							
VO 01a - Výměna osvětlení						UZNATELNÉ NÁKLADY				VO 1b - pomocné stavební práce						NEUZNATELNÉ NÁKLADY							
VC-7/202/89-M, zemní práce						Montáž		Materiál		VC-21/89-M, montážní práce						Montáž		Materiál					
pol.č.	název	počet	m.j.	jedn.cena	celkem	jedn.cena	celkem	název	počet	m.j.	jedn.cena	celkem	jedn.cena	celkem	název	počet	m.j.	jedn.cena	celkem	jedn.cena	celkem		
200303	výkop ručně 50x120cm,tf.3	0	m	0,00	0,00			výkop ručně 50x120cm,tf.3	0	m	0,00	0,00			výkop ručně 50x120cm,tf.3	0	m	0,00	0,00				
50013	výkop stožár,jámy	0	m3	0,00	0,00			výkop stožár,jámy	0	m3	0,00	0,00			výkop stožár,jámy	0	m3	0,00	0,00				
80011	stožárové pouzdro-bet.	0	m3	0,00	0,00	0,00	0,00	stožárové pouzdro-bet.	0	m3	0,00	0,00			stožárové pouzdro-bet.	0	m3	0,00	0,00		0,00		
560133	zához ručně 35x50cm,tf.3	0	m	0,00	0,00			zához ručně 35x50cm,tf.3	0	m	0,00	0,00			zához ručně 35x50cm,tf.3	0	m	0,00	0,00				
560163	zához ručně 35x80cm,tf.3	0	m	0,00	0,00			zához ručně 35x80cm,tf.3	0	m	0,00	0,00			zához ručně 35x80cm,tf.3	0	m	0,00	0,00				
mezisoučet :							0,00		0,00	mezisoučet :							0,00		0,00			0,00	
Zemní práce - celkem :							0,00			Zemní práce - celkem :									0,00				
VC-21/89-M, montážní práce								Montáž		Materiál		VC-21/89-M, montážní práce								Montáž		Materiál	
pol.č.	název	počet	m.j.	jedn.cena	celkem			název	počet	m.j.	jedn.cena	celkem	jedn.cena	celkem	pol.č.	název	počet	m.j.	jedn.cena	celkem	jedn.cena	celkem	
10 258	odpoj. Svitidla	135	ks					odpoj. Svitidla	0	ks					odpoj. Svitidla	0	ks						
202 011	demontáž svítidla 4442316	13	ks					demontáž svítidla 4442316	0	ks					demontáž svítidla 4442316	0	ks						
	odvoz a uložení	135	ks					odvoz a uložení	0	ks					odvoz a uložení	0	ks						
100 252	odpoj.stáv.kabelu	135	ks					odpoj.stáv.kabelu	0	ks					odpoj.stáv.kabelu	0	ks						
100258	ukonč.do3x2,5	135	ks					ukonč.do3x2,5	0	ks					ukonč.do3x2,5	0	ks						
40201	montáž konzoly/redukce	0	ks					montáž konzoly/redukce	135	ks					montáž konzoly/redukce	0	ks						
810005	propoj. kabel CYKY 3Bx1,5 volně	980	m					kabel CYKY 3Bx1,5 volně	0	m					kabel CYKY 3Bx1,5 volně	0	m						
120101	poj. E 27- 4 A ve svítidle	0	ks					poj. E 27- 6 A	0	ks					poj. E 27- 6 A	0	ks						
202015	svítidlo LED typ 1 - L 80 W -	21	ks					svítidlo LED typ 1 - L 80 W -	0	ks					svítidlo LED typ 1 - L 80 W -	0	ks						
202015	svítidlo LED typ 2 - L 45 W -	89	ks					svítidlo LED typ 2 - L 40 W -	0	ks					svítidlo LED typ 2 - L 40 W -	0	ks						
202015	svítidlo LED typ 3 - L 30 W -	0	ks					svítidlo LED typ 3 - L 30 W -	0	ks					svítidlo LED typ 3 - L 30 W -	0	ks						
202015	svítidlo LED typ 4 PARK - L 35 W -	0	ks					svítidlo LED typ 4SAD - L 30 W -	0	ks					svítidlo LED typ 4SAD - L 30 W -	0	ks						
204203	stožár.výzbroj SR721-1x poj Cu	45	ks					stožár.výzbroj SR721-1x poj Cu	0	ks					stožár.výzbroj SR721-1x poj Cu	0	ks						
290801	úprava stáv. svítidla proLED	63	ks					odpojení spotřebiče ze svorek	0	ks					odpojení spotřebiče ze svorek	0	ks						
290801	Osazení zdroje LED15W -I 500 lm	63	ks					odpojení spotřebiče ze svorek	0	ks					odpojení spotřebiče ze svorek	0	ks						
	revize el. zařízení	1	kpl					revize el. zařízení	0	ks					revize el. zařízení	0	ks						
	pomocný materiál - redukce 80/60	0	ks					pomocný materiál - redukce 80/60	85	ks					pomocný materiál - redukce 80/60	85	ks						
	montáž. Plošina	198	hod					montáž. Plošina	0	ks					montáž. Plošina	0	ks						
mezisoučet :								mezisoučet :								mezisoučet :							
OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVA - Montážní práce celkem:								OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVA - Montážní práce celkem:								OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVA - Montážní práce celkem:							
	seřízení regulace ASTRO-DIM	21	ks					seřízení regulace ASTRO-DIM	0	ks					seřízení regulace ASTRO-DIM	0	ks						
191 581	rozsaděč PRVO 1	0	ks					rozsaděč PRVO 1	0	ks					rozsaděč PRVO 1	0	ks						
	JISTIČ 25 A	0	ks					jistič 25 A	0	ks					jistič 25 A	0	ks						
mezisoučet :								mezisoučet :								mezisoučet :							
ŘÍDICÍ SYSTÉM - Montážní práce celkem:								ŘÍDICÍ SYSTÉM - Montážní práce celkem:								ŘÍDICÍ SYSTÉM - Montážní práce celkem:							
ZRN-mont.a dem.práce								ZRN-mont.a dem.práce								ZRN-mont.a dem.práce							
Řídicí systém								Řídicí systém								Řídicí systém							
ŘÍDICÍ SYSTÉM - mont.práce-celkem								ŘÍDICÍ SYSTÉM - mont.práce-celkem								ŘÍDICÍ SYSTÉM - mont.práce-celkem							
Vedlejší rozp.náklady								Vedlejší rozp.náklady								Vedlejší rozp.náklady							
Měření osvětlenosti dle ČSN 13 201-4								Měření osvětlenosti dle ČSN 13 201-4								Měření osvětlenosti dle ČSN 13 201-4							
EA / EP								EA / EP								EA / EP							
Tech dozor								Tech dozor								Tech dozor							
VRN - celkem								VRN - celkem								VRN - celkem							
REKAPITULACE NÁKLADU :								REKAPITULACE NÁKLADU :								REKAPITULACE NÁKLADU :							
OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVA - mont.práce vč. dodávek								zemní a mont.práce								zemní a mont.práce							
řidicí systém								Montáže nosných prvků								Montáže nosných prvků							
VRN								VRN								VRN							
Náklady - celkem:								Náklady - celkem:								Náklady - celkem:							
Náklady celkem bez DPH								Náklady celkem bez DPH								Náklady celkem bez DPH							
DPH 21%								DPH 21%								DPH 21%							
Celkové náklady vč. DPH - ZPŮSOBILÉ								Celkové náklady vč. DPH - ZPŮSOBILÉ								Celkové náklady vč. DPH - ZPŮSOBILÉ							

D.1	ZRN-mont.a dem.práce															
D.2	Řídicí systém															
D.9	ŘÍDICÍ SYSTÉM - mont.práce-celkem															
I.0	Vedlejší rozp.náklady															0,00
	Měření osvětlenosti dle ČSN 13 201-4															
	EA / EP															
	Tech dozor															
I.9	VRN - celkem															
M.0	REKAPITULACE NÁKLADU :															
M.2	OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVA - mont.práce vč. dodávek															
M.2	řidicí systém															
M.6	VRN															
M.9	Náklady - celkem:					896 474,15								63 500,00		
N.2	Náklady celkem bez DPH					896 474,15	Kč							63 500,00	Kč	
AK.588/92	DPH 21%					188 259,57								13 335,00		
	Celkové náklady vč. DPH - ZPŮSOBILÉ					1 084 733,72								76 835,00		

NÁKLADY CELKEM bez DPH:	959 974,15
DPH 21 %	201 594,57
NÁKLADY CELKEM vč. DPH 21 %	1 161 568,72

POZNÁMKA :
POLE OZNAČENÁ ŽLUTÉ VYPLN UCHAZEČ
Náklady na položky budou vyplněny vč. pom. prací a materiálu.

REKAPITULACE							
NÁKLADY CELKEM :		PODIL %		bez DPH	DPH 21 %	vč.DPH 21 %	
1	CELKOVÉ VÝDAJE		tis. Kč	959 974,15	201 594,57	1 161 568,72	
2	z toho ZPŮSOBILÉ		tis. Kč	896 474,15	188 259,57	1 084 733,72	
3	z toho NEZPŮSOBILÉ		tis. Kč	63 500,00	13 335,00	76 835,00	
4	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE		tis. Kč	896 474,15	188 259,57	1 084 733,72	
5	z toho VÝDAJE na OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVU		tis. Kč	858 305,00	180 244,05	1 038 549,05	
6	z toho VÝDAJE na ŘÍDICÍ SYSTÉM		tis. Kč	2 520,00	529,20	3 049,20	