
Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 9. 5. 2017

Objednatel: IČ:

Královské Město Slaný DIČ:

Zhotovitel: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 SK-Projekt Ostrov DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
SONA6128

Dolín, stavební úpravy místní komunikace

Froněk, spol. s r.o. / Vypracovala

2 320 265,80
0,00

2 320 265,80

21,00% 2 320 265,80 487 255,82
15,00% 0,00 0,00

2 807 521,62CZK
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Kód: SONA6128

Stavba:

Místo:  Datum: 9. 5. 2017

Objednatel: Královské Město Slaný Projektant:
Zhotovitel: Froněk, spol. s r.o. / Vypracovala: pracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00 0,00

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

2 807 521,622 320 265,80
SONA61
28

Dolín, stavební úpravy místní 
komunikace

2 320 265,80 2 807 521,62

0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

2 320 265,80 2 807 521,62

0,00 0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Dolín, stavební úpravy místní komunikace

 SK-Projekt Ostrov

Vyplň vlastní 0,00
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Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Královské Město Slaný DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 SK-Projekt Ostrov DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPHzákladní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Dolín, stavební úpravy místní komunikace

9. 5. 2017

Vyplň údaj

Froněk, spol. s r.o. / Vypracovala: Vyplň údaj

2 320 265,80
0,00

2 320 265,80

2 320 265,80 487 255,82

0,00 0,00

2 807 521,62
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Stavba:

Místo:  Datum:

Objednatel: Královské Město Slaný Projektant:
Zhotovitel: Froněk, spol. s r.o. / Vypracovala: iška KnorováZpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    46 - Zpevněné plochy kromě vozovek a železničních svršků

    5 - Komunikace pozemní

    8 - Trubní vedení

    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

    99 - Přesuny hmot a suti

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Dolín, stavební úpravy místní komunikace

9. 5. 2017

 SK-Projekt Ostrov

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

2 320 265,80

2 265 265,80

526 874,95

6 117,91

39 696,00

1 236,04

1 198 851,00

162 000,00

318 651,00

11 838,90

55 000,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

2 320 265,80
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Stavba:

Místo:  Datum:

Objednatel: Královské Město Slaný Projektant:
Zhotovitel: Froněk, spol. s r.o. / Vypracovala ka Knorovápracovatel:

PČ
Ty
p

Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

1 K 112101101 kus 1,00

2 K 112101121 kus 3,00

3 K 112201101 kus 4,00

4 K 111211111 kus 3,00

5 K 111211131 kus 1,00

6 K 162201411 kus 1,00

7 K 162201415 kus 3,00

8 K 162201421 kus 4,00

9 K 122202202 m3 762,00

762,00

10 K 1200000R1 kč 1,00

11 K 1200000R2 kč 1,00

12 K 171101131 m3 30,00

30,00

13 K 162201102 m3 30,00

30,00

14 K 162701105 m3 732,00

732,00

15 K 162701109 m3 1 464,00

ROZPOČET

Dolín, stavební úpravy místní komunikace

9. 5. 2017

SK-Projekt Ostrov

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Kácení stromů listnatých D kmene do 
300 mm

450,00 450,00

Kácení stromů jehličnatých D kmene do 
300 mm

350,00 1 050,00

Odstranění pařezů D do 300 mm 850,00 3 400,00

Spálení jehličnatého klestu se snášením 
D do 30 cm 

370,00 1 110,00

Spálení listnatého klestu se snášením D 
do 30 cm 

370,00 370,00

Vodorovné přemístění kmenů stromů 
listnatých do 1 km D kmene do 300 mm

250,00 250,00

Vodorovné přemístění kmenů stromů 
jehličnatých do 1 km D kmene do 300 
mm

250,00 750,00

Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D 
do 300 mm

250,00 1 000,00

Odkopávky a prokopávky nezapažené 
pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině 
tř. 3

96,00 73 152,00

výměra dle projektanta

762

Příplatek za ztížené výkopové práce v 
blízkosti sítí

6 000,00 6 000,00

Příplatek za ztížené práce v blízkosti 
stromů (platí i pro práci na nových 
konstrukcích)

4 500,00 4 500,00

Uložení sypaniny z hornin nesoudržných 
a soudržných střídavě do násypů 
zhutněných

25,00 750,00

výměra dle projektanta

30

Vodorovné přemístění do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

10,00 300,00

od výkopů k násypům

po stavbě

30

Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

81,00 59 292,00

přebytečná zemina do 12km

762-30

Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 za 
každých dalších 1000 m přes 10000 m

6,00 8 784,00

přebytečná zemina do 12km

2 320 265,80

2 265 265,80
526 874,95
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PČ
Ty
p

Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1 464,00

16 K 171201201 m3 732,00

17 K 171201211 t 1 244,40

1 244,40

18 K 181951102 m2 1 712,00

1 712,00

19 K 181951101 m2 570,00

570,00

20 K 181301102 m2 335,00

235,00

100,00

335,00

21 K 182301122 m2 235,00

235,00

22 M 103641010 t 128,25

128,25

23 K 181411121 m2 335,00

335,00

24 K 181411122 m2 223,00

223,00

25 M 005724800 kg 28,74

28,74

26 K 184911312 m2 12,00

12,00

27 M 693112160 m2 14,40

14,40

28 K 184911422 m2 12,00

12,00

29 M 103911000 m3 0,60

0,60

30 K 180405114 m2 51,00

(762-30)*2

Uložení sypaniny na skládky 16,00 11 712,00

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny 
na skládce (skládkovné)

175,00 217 770,00

732,0*1,7

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se 
zhutněním

18,00 30 816,00

pod zpevnění

1274+105+137+5+9+182

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez 
zhutnění

10,00 5 700,00

pod ohumusování

470+100

Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm 
pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 
1:5

28,00 9 380,00

na nové zelené plochy

235

krajnice

0,5*200

Součet

Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve 
svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm

28,00 6 580,00

na nové zelené plochy

235

zemina pro terénní úpravy -  ornice 445,00 57 071,25

(335+235)*0,15*1,50
Založení lučního trávníku výsevem 
plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu 
do 1:5

25,00 8 375,00

235+100

Založení lučního trávníku výsevem 
plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2

25,00 5 575,00

mimo plochu s nízkými dřevinami

235-12

osivo směs jetelotravní 150,00 4 311,00

(335+223)*0,05*1,03

Položení mulčovací textilie ve svahu do 
1:2

22,00 264,00

na ploše s nízkými dřevinami

12

textilie netkaná pod mulč 3,00 43,20

12*1,2

Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m ve 
svahu do 1:2

38,00 456,00

na ploše s nízkými dřevinami

12

kůra mulčovací VL 1 250,00 750,00

12*0,05

Založení trávníku ve vegetačních 
prefabrikátech výsevem směsi semene v 
rovině a ve svahu do 1:5

24,00 1 224,00
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PČ
Ty
p

Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

51,00

31 M 103715000 m3 3,06

3,06

32 M 005724800 kg 2,63

2,63

33 K 181000001 m2 12,00

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

34 K 113106121 m2 31,00

35 K 113202111 m 20,00

36 K 997221561 t 12,01

37 K 997221569 t 132,00

132,00

38 K 997221815 t 12,01

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

39 K 339921131 m 15,00

15,00

40 M 592284070 kus 135,00

135,00

41 K 339921132 m 21,00

21,00

42 M 592284080 kus 189,00

189,00

    46 - Zpevněné plochy kromě vozovek a železničních svršků

43 K 461991111 m2 12,00

12,00

44 M 693110550 m2 13,46

13,20

    5 - Komunikace pozemní

45 K 564851111 m2 1 826,00

zeleň pro vegetační dlažbu

182*0,28+0,04

substrát pro trávníky 750,00 2 295,00

pro výplň vegetačních tvárnic

2cm pod lícní plochu

51*0,06

osivo směs jetelotravní 150,00 394,50

pro výplň vegetačních tvárnic

51*0,05*1,03

Osázení plochy s protierozní geotextilií 
nízkými dřevinami

250,00 3 000,00

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z 
betonových dlaždic

60,00 1 860,00

Vytrhání obrub krajníků obrubníků 
stojatých

85,00 1 700,00

Vodorovná doprava suti z kusových 
materiálů do 1 km

41,00 492,41

Příplatek za každý další 1 km u 
vodorovné dopravy suti z kusových 
materiálů

2,00 264,00

celkem 12km

12*11

Poplatek za uložení betonového odpadu 
na skládce (skládkovné)

150,00 1 801,50

Osazování betonových palisád do 
betonového základu v řadě výšky prvku 
do 0,5 m

400,00 6 000,00

u schodů

15

BEST-PALISÁDA PREMIUM betonová 
přírodní 11x11x40

27,00 3 645,00

15*9

Osazování betonových palisád do 
betonového základu v řadě výšky prvku 
přes 0,5 do 1 m

450,00 9 450,00

10+11

BEST-PALISÁDA PREMIUM betonová 
přírodní 11x11x60 cm

109,00 20 601,00

(10+11)*9

Zřízení ochranného opevnění dna a 
svahů melioračních kanálů z geotextilie, 
fólie nebo síťoviny

20,00 240,00

protierozní geotextilie

12

Protierozní geotextilie - dodávka 74,00 996,04

12*1,1

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 112,00 204 512,00

6 117,91

39 696,00

1 236,04

1 198 851,00
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PČ
Ty
p

Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1 274,00

324,00

228,00

1 826,00

46 K 564861111 m2 1 726,00

1 274,00

324,00

128,00

1 726,00

47 K 565145121 m2 1 274,00

1 274,00

48 K 577134221 m2 1 274,00

1 274,00

49 K 596211112 m2 114,00

114,00

50 M 592453040 m2 107,00

107,00

51 M 592452670 m2 9,00

52 K 596212212 m2 142,00

142,00

53 M 592453000 m2 140,00

140,00

54 M 592452671 m2 5,00

konstrukce vozovky

1274

konstrukce vjezdů, parkování, prahu

pro konstrukci park.stání veget.dlažby 
je štěrkodrť

smíchaná s ornicí (182m2)

137+5+182

konstrukce chodníku

2x tl.150

(105+9)*2

Součet

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 149,00 257 174,00

konstrukce vozovky

1274

konstrukce vjezdů, parkování, prahu

137+5+182

navíc pod obrubníky

426*0,30+0,2

Součet

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 
(obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š 
přes 3 m

241,00 307 034,00

konstrukce vozovky

1274

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 
(ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

174,00 221 676,00

konstrukce vozovky

1274

Kladení zámkové dlažby komunikací pro 
pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2

235,00 26 790,00

konstrukce chodníku

105+9

dlažba se zámkem tvaru ,,kost,, tl.6 cm 
přírodní

145,00 15 515,00

105*1,02-0,1

ztratné 2%

dlažba betonová pro nevidomé tl.6 cm 
barevná

445,00 4 005,00

Kladení zámkové dlažby pozemních 
komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 
300 m2 do lože

245,00 34 790,00

konstrukce vjezdů, parkování, prahu

137+5

dlažba se zámkem tvaru ,,kost,, tl.8 cm 
přírodní

175,00 24 500,00

137*1,02+0,26

ztratné 2%

dlažba betonová pro nevidomé tl.8 cm 
barevná

505,00 2 525,00
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PČ
Ty
p

Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

55 K 596412212 m2 182,00

182,00

56 M 592240001 m2 186,00

186,00

57 K 572581112 m 10,00

58 K 599141111 m 8,00

    8 - Trubní vedení

59 K 890000001 kus 7,00

60 K 890000002 m 11,00

61 K 890000004 kus 5,00

62 K 899331111 kus 5,00

63 K 8993311R1 kus 1,00

64 K 899431111 kus 25,00

    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

65 K 914111111 kus 6,00

6,00

66 M 404442580 kus 1,00

67 M 404442320 kus 3,00

68 M 404442760 kus 2,00

69 K 914511112 kus 6,00

70 M 404452250 kus 6,00

71 K 915231112 m2 14,00

14,00

72 K 915621111 m2 14,00

73 K 915321115 m 7,00

74 K 916131212 m 426,00

426,00

75 M 592175100 kus 431,00

Kladení dlažby z vegetačních tvárnic 
pozemních komunikací tl 80 mm do 300 
m2 do lože (směs frakce 2-4 s ornicí)

245,00 44 590,00

konstrukce parkování

182

Dlažba zatravňovací (např.Best - Kroso) 
tl.8cm přírodní

290,00 53 940,00

182*1,02+0,36

ztratné 2%

Napojení nového a stávajícího asfaltu 
živičným páskem 

100,00 1 000,00

Vyplnění spár živičnou zálivkou - nový 
obrubník - stávající asfalt

100,00 800,00

Montáž a dodávka uliční vpusti 
vč.zemních prací

10 250,00 71 750,00

Přípojka kanalizace k uliční vpusti - 
montáž + dodávka vč.zemních prací, 
vč.napojení na stávající kanalizaci

2 800,00 30 800,00

Zrušení stávající uliční vpusti 
vč.likvidace

2 600,00 13 000,00

Výšková úprava uličního vstupu nebo 
vpusti do 200 mm - poklopu

1 650,00 8 250,00

Výšková návaznost na stávající ČS 1 950,00 1 950,00

Výšková úprava uličního vstupu nebo 
vpusti do 200 mm - krycího hrnce, 
šoupěte nebo hydrantu

1 450,00 36 250,00

Montáž svislé dopravní značky do 
velikosti 1 m2 objímkami na sloupek 
nebo konzolu

530,00 3 180,00

nová značka 2xP2, IP 10b, IP 11e + 
2xIZ5b

6

značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 700 
mm (IP 11e)

850,00 850,00

značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 500 
mm (P2, IP10b)

850,00 2 550,00

značka svislá reflexní AL- 3M 1000 x 
500 mm (IZ 5 a,b)

1 850,00 3 700,00

Montáž sloupku dopravních značek délky 
do 3,5 m do hliníkové patky

760,00 4 560,00

sloupek Zn 60 - 350 550,00 3 300,00

Vodorovné dopravní značení přechody 
pro chodce, šipky, symboly retroreflexní 
bílý plast

480,00 6 720,00

0,50*4,0*7

Předznačení vodorovného plošného 
značení

15,00 210,00

Předformátované vodorovné dopravní 
značení vodící pás pro slabozraké

100,00 700,00

Osazení silničního obrubníku 
betonového stojatého bez boční opěry 
do lože z betonu prostého

275,00 117 150,00

nájezdové

426

obrubník betonový silniční nájezdový 
100x15x15 cm

90,00 38 790,00

162 000,00

318 651,00
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PČ
Ty
p

Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

431,00

76 K 916131213 m 79,00

77 M 592175030 kus 80,00

80,00

78 K 916231213 m 130,00

79 M 592174900 kus 132,00

132,00

80 K 916331112 m 158,00

81 M 592172120 kus 160,00

160,00

82 K 911111111 m 5,00

83 M 553000001 m 5,00

84 K 919735112 m 18,00

    99 - Přesuny hmot a suti

85 K 998225111 t 394,63

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
86 K 012002000 kč 1,00

87 K 013002000 kč 1,00

88 K 030001000 Kč 1,00

VP - Vícepráce

426*1,01+0,74

ztratné 1%

Osazení silničního obrubníku 
betonového stojatého s boční opěrou do 
lože z betonu prostého

275,00 21 725,00

obrubník betonový silniční 
100x15/12x30 cm, přírodní

125,00 10 000,00

79*1,01+0,21

Osazení chodníkového obrubníku 
betonového stojatého s boční opěrou do 
lože z betonu prostého

265,00 34 450,00

obrubník betonový chodníkový 
100x10x25 cm přírodní šedá

78,00 10 296,00

130*1,01+0,7

ztratné 1%

Osazení zahradního obrubníku 
betonového do lože z betonu s boční 
opěrou

265,00 41 870,00

obrubník betonový zahradní šedý 100 x 
5 x 20 cm

35,00 5 600,00

158*1,01+0,42

12 000,00 12 000,00

Montáž zábradlí ocelového 
zabetonovaného

650,00 3 250,00

Dodávka ocelového zábradlí 
vč.povrchové úpravy

1 500,00 7 500,00

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 
100 mm

125,00 2 250,00

0,00

Zařízení staveniště - vybavení, 
zabezpečení, zrušení, napojení na 
inž.sítě, čištění přilehlých komunikací...

18 000,00 18 000,00

11 838,90

55 000,00

Přesun hmot pro pozemní komunikace s 
krytem z kamene, monolitickým 
betonovým nebo živičným

30,00 11 838,90

Vytýčení stavby a sítí 25 000,00 25 000,00

Zaměření skutečného provedení
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