



MĚSTO MILEVSKO,
nám. E. Beneše 420, 399 01 MILEVSKO
IČ 00249831, DIČ CZ00249831

OBJEDNÁVKA č. 7265043 A

Bankovní spojení :

ČS a.s., pobočka Milevsko

hlavní činnost (č.ú. 27-0640992319/0800)

hospodářská činnost (č.ú. 9021-0640992319/0800)

Ing. arch. Ondřej Chudý
Farského 2196
390 02 Tábor
IČO 03337740

Vyřizuje/linka
Gono/226

V Milevsku dne
14.01.2026

Objednáváme následující služby, materiál, stavební a montážní práce apod.:

Úpravu projektové dokumentace pro povolení stavby „*Stavební úpravy zubní ordinace v rámci Polikliniky v Milevsku*“ dle předložené cenové nabídky, která je nedílnou součástí této objednávky.

Termín prací: leden 2026 – únor 2026

SMLUVNÍ CENA celkem (včetně DPH): 58.900 Kč

Kopii objednávky vraťte s fakturou!

..... **14.01.2026**

Ing. Jaroslav Bláha v. r.

zástupce vedoucího ORR MěÚ Milevsko

Objednávku převzal a s jejím zněním souhlasí:

..... **04.02.2026**

Ing. arch. Ondřej Chudý v. r.

Finanční krytí před vznikem závazku:

Roční limitovaný příslib č.: ORR-HLČ/03/2026 X Individuální příslib č.:

Rozpočtová skladba:

3613	6121	6355	0000000008	58.900
------	------	------	------------	--------

**NABÍDKA NA ZPRACOVÁNÍ PROJEKČNÍCH PRACÍ
STAVEBNÍ ÚPRAVY ZUBNÍ ORDINACE V RÁMCI POLIKLINIKY V MILEVSKU - ÚPRAVA**

Předmět nabídky: Úprava dokumentace dle potřeb zadavatele a vlastníka nemovitosti. Zrušení technické místnosti v podkroví, přesun stomatologického zařízení (kompresor a savky), zrušení vzduchotechniky, ponechání

Zadavatel:

Město Milevsko - Odbor regionálního rozvoje

Sažinova 843

399 01 Milevsko

ID DS: 8kabvcx

Zastoupeno: Petr Gono

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Zpracovatel:

Ing. arch. Ondřej Chudý, Ph.D.

Farského 2196, 390 02 Tábor

IČO: 03337740

Úprava dokumentace pro výběr dodavatele stavby

- Úprava ASŘ	23.000,-
- Úprava ZTI	6.000,-
- Úprava EI	12.000,-
- Úprava VZT	6.000,-
- Rozpočet a VV	7.500,-
- Tisk 4 paré	4.400,-

CENA CELKEM

**Nabídková cena za tuto fázi ... 58.900,- Kč
(cena je konečná, nejsem plátce DPH)**

Harmonogram

- Úprava dokumentace s rozpočtem a VV bude zpracována do 25.2.2026

V Táboře dne 12.01.2026

Ing. arch. Ondřej Chudý, Ph.D.

