

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s.

Řásnovka 770/8

110 00 Praha 1 – Staré Město



EKOLA group spol. s r.o.

Mistrovská 4

108 00 Praha 10

Naše č. j.  
144/4220/2017

Č. objednávky  
A/0010/17/4220

Vyřizuje/telefon  
Ing. Hronová

Praha  
6.6. 2017

## OBJEDNÁVKA

Objednáváme u Vás, na základě poptávky a předložené cenové nabídky ze dne 5.6. 2017 měření hluku před a po realizaci stavby „Nábřeží kap. Jaroše“:

1. **Název stavby:** Nábřeží kap. Jaroše
2. **Číslo stavby:** 999320
3. **Objednatel:** Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s.  
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 20059  
sídlo: Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1,  
IČ: 03447286,  
DIČ: CZ 03447286  
Bankovní spojení: PPF Banka, a.s.,  
č. účtu: 2023100003/6000
4. **Předmět plnění:** měření hluku před a po stavbě
5. **Doba plnění:** po podpisu objednávky – max. do 29.6. 2017
6. **Cena:** dle cenové nabídky činí 75.960,- Kč bez DPH  
15.952,-Kč 21%  
91.912,-Kč s DPH  
DPH bude účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
7. **Místo plnění:** Praha
8. **Zástupce zadavatele ve věcech technických (TDI):** Ing. Sehnalová
9. **Platební podmínky:**
  - Faktury budou vystaveny na objednatele: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s. se sídlem Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 20059, IČ: 03447286, DIČ: CZ 03447286
  - Faktura bude vystavena po předání plnění objednateli, součástí faktury bude předávací protokol. Na fakturu prosím uvádějte číslo naší objednávky.
  - Doba splatnosti faktur bude 21 dní. V případě, že daňové doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění; splatnost takovéto vrácené faktury v takovém případě nenastává a lhůta splatnosti počíná běžet poté, co bude doručena faktura náležitě doplněna či opravena.

Dodavatel je v případě akceptace povinen objednávku potvrdit, a to do 3 dnů ode dne jejího doručení zasláním odpovědi objednateli na uvedenou e-mailovou adresu ve znění: „Akceptujeme objednávku č. objednávky A1.00.10/17/4220 ze dne 6.6.2017.“

Tato objednávka je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá má platnost originálu. Po jednom stejnopise obdrží objednatel a dodavatel.


V Praze dne: 6.6.2017

TECHNICKÁ SPRÁVA KOMUNIKACÍ  
hl. m. PRAHY, a.s.  
Nová 770/8, 110 15 PRAHA 1  
17

.....  
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.  
**Ing. Jiří [redacted]**  
ředitel investiční



ING. JIŘÍ [redacted]  
ŘEDITEL INVESTIČNÍ





Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s.

Řásnovka 770/8

110 00 Praha 1 – Staré Město

EKOLA group spol. s r.o.

Mistrovská 4

108 00 Praha 10

Naše č. j.	Č. objednávky	Vyřizuje/telefon	Praha
144/4220/2017	A/0010/17/4220	Ing. Hronová	7.7. 2017

### OBJEDNÁVKA – dodatek 1 upřesnění termínů plnění

Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem došlo k upřesnění termínů měření hluku před a po realizaci stavby „Nábřeží kap. Jaroše“:

1. **Název stavby:** Nábřeží kap. Jaroše
2. **Číslo stavby:** 999320
3. **Objednatel:** Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s.  
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 20059  
sídlo: Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1,  
IČ: 03447286,  
DIČ: CZ 03447286  
Bankovní spojení: PPF Banka, a.s.,  
č. účtu: 2023100003/6000
4. **Předmět plnění:** měření hluku před a po stavbě
5. **Doba plnění:** po podpisu objednávky  
Měření před realizací stavby - max. do 29.6. 2017  
Měření po realizaci stavby – do 14 dnů po vyzvání objednatelem, dle  
meteosituace  
Protokol bude předán do 30 dnů od data měření.

Ostatní ujednání objednávky zůstávají v platnosti.

V Praze dne: 7.7. 2017

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s.  
Ing. Jiří Mayer  
ředitel investičního úseku