



Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s.

Řásnovka 770/8

110 00 Praha 1 – Staré Město



TSKRP0052Q5Z

EKOLA group spol. s r.o.

Mistrovská 4

108 00 Praha 10

Naše č. j.
142/4220/2017

Č. objednávky
A./0008/17/4220

Vyřizuje/telefon
Ing. Hronová [REDACTED]

Praha
6.6. 2017

OBJEDNÁVKA

Objednáváme u Vás, na základě poptávky a předložené cenové nabídky ze dne 5.6. 2017 měření hluku před a po realizaci stavby „Vršovická“:

1. **Název stavby:** Vršovická (Moskevská – Kodaňská)
2. **Číslo stavby:** 999442
3. **Objednatel:** Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s.
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 20059
sídlo: Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1,
IČ: 03447286,
DIČ: CZ 03447286
Bankovní spojení: PPF Banka, a.s.,
č. účtu: 2023100003/6000
4. **Předmět plnění:** měření hluku před a po stavbě
5. **Doba plnění:** po podpisu objednávky – max. do 29.6. 2017
6. **Cena:** dle cenové nabídky činí 75.960,- Kč bez DPH
15.952,-Kč 21%
91.912,-Kč s DPH
DPH bude účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
7. **Místo plnění:** Praha
8. **Zástupce zadavatele ve věcech technických (TDI):** Ing. Hronová [REDACTED]
9. **Platební podmínky:**
 - Faktury budou vystaveny na objednatele: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s. se sídlem Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 20059, IČ: 03447286, DIČ: CZ 03447286
 - Faktura bude vystavena po předání plnění objednateli, součástí faktury bude předávací protokol. Na fakturu prosím uvádějte číslo naší objednávky.
 - Doba splatnosti faktur bude 21 dní. V případě, že daňové doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění; splatnost takovéto vrácené faktury v takovém případě nenastává a lhůta splatnosti počíná běžet poté, co bude doručena faktura náležitě doplněna či opravena.

Dodavatel je v případě akceptace povinen objednávku potvrdit, a to do 3 dnů ode dne jejího doručení zasláním odpovědi objednateli na uvedenou e-mailovou adresu ve znění: „Akceptujeme objednávku č. objednávky *A/0008/17/4220* ze dne *6.6.2017*...“

Tato objednávka je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá má platnost originálu. Po jednom stejnopise obdrží objednatel a dodavatel.

V Praze dne: 6.6. 2017

.....
Technická správa

Ing. J

ředitel investičního useku

.....
Prahy, a.s.

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl. m. PRAHY, a.s.
Řásoňka 770/8, 110 15 PRAHA 1
17

Ing. Tereza Janyšová





Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s.
Řásnovka 770/8
110 00 Praha 1 – Staré Město

EKOLA group spol. s r.o.
Mistrovská 4
108 00 Praha 10

Naše č. j. 142/4220/2017	Č. objednávky A/0008/17/4220	Vyřizuje/telefon Ing. Hronová [REDACTED]	Praha 7.7. 2017
-----------------------------	---------------------------------	---	--------------------

OBJEDNÁVKA – dodatek 1 upřesnění termínů plnění

Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem došlo k upřesnění termínů měření hluku před a po realizaci stavby „Vršovická“:

- Název stavby:** Vršovická (Moskevská – Kodaňská)
- Číslo stavby:** 999442
- Objednatel:** Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s.
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 20059
sídlo: Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1,
IČ: 03447286,
DIČ: CZ 03447286
Bankovní spojení: PPF Banka, a.s.,
č. účtu: 2023100003/6000
- Předmět plnění:** měření hluku před a po stavbě
- Doba plnění:** po podpisu objednávky
Měření před realizací stavby - max. do 29.6. 2017
Měření po realizaci stavby – do 14 dnů po vyzvání objednatelem, dle
meteosituace
Protokol bude předán do 30 dnů od data měření.

Ostatní ujednání objednávky zůstávají v platnosti.

V Praze dne: 7.7. 2017

.....
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s.
Ing. Jiří Mayer
ředitel investičního