

# S M L O U V A O D Í L O

---

dle paragrafu 631 a násl.obč.zákoníku.

## I.Smluvní strany

Zhotovitel : Klempířství Kramář – Kramářová sdružení  
Jaroslava Kramářová  
Kroměřížská 688/2A  
682 01 Vyškov  
Zastoupená : Stanislavem Kramářem

---

Objednatel: MŠ Hraničky, Vyškov, příspěvková organizace

Puškinova 527/22  
682 01 Vyškov

Zastoupená: ředitelkou Mgr.Jitkou Bělejovou

## II.Předmět díla

- 1.Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou provést opravu a nátěr střechy na zakázce MŠ Hraničky pavilon A
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost.
- 3.Zhotovitel prohlašuje,že je pojištěn pro případ vzniku škody na majetku objednatele, v souvislosti s prováděnými pracemi sjednanými v této smlouvě o dílo.

## III.Doba plnění

- 1.Zhotovitel se zavazuje,že provede a předá dílo dle čl.II.

Předmět díla dle této smlouvy v těchto termínech:

Zahájení prací :	22.8.2017
Předání hotového díla	11.9.2017

## IV.Cena díla,platební podmínky

- 1.Cena za provedení díla v předmětu této smlouvy dle Nabídky 17NA19 bude 98 850,-Kč včetně 21 % DPH.
- 2.Dílo bude předáno a převzato písemným zápisem,podpisem zápisu o předání díla je zakázka splněna a zhotovitel má nárok na zaplacení sjednané ceny.
3. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že po zhotovení a předání díla bude vystavena faktura se

splatností 14 dní. Objednatel se zavazuje tuto fakturu nejpozději ke dni splatnosti uhradit.

#### V.Záruční doba

- 1.Zhotovitel poskytuje záruku 36 měsíců od doby předání a převzetí díla.
- 2.Případnou reklamaci uplatní objednavatel v sídle zhotovitele písemně a dohodne termín odstranění reklamované vady.


#### VI.Ostatní

- 1.Objednatel zajistí zhotoviteli místnost na uložení nářadí a drobného materiálu.
- 2.V případě nedodržení termínu splatnosti faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu za každý započatý den prodlení 0,05% z dlužné částky
- 3.Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
- 4.Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích.

Ve Vyškově 21.8.2017



..  
za zhotovitele



za objednatele