2026/289/NM

Smlouva o dílo NA VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE ZMĚNĚ STAVBY PŘED DOKONČENÍM (ZMĚNĚ ZÁMĚRU) 
č. 260067
Národní muzeum
příspěvková organizace nepodléhající zápisu do obchodního rejstříku, zřízená Ministerstvem kultury ČR, zřizovací listina č. j. 17461/2000 ve znění pozdějších změn a doplňků

se sídlem Praha 1, Václavské nám. 1700/68, PSČ: 110 00

IČ: 00023272, DIČ: CZ 00023272

Zastoupené: Ing. Františkem Laudátem, náměstkem generálního ředitele
(dále jen „objednatel“)

a

Architekti KRR
společnost skládající se ze subjektů:

- Ing. arch. Radko Květ

se sídlem: Všetičkova 631/31, 602 00 Brno
zastoupený: Ing. arch. Radko Květ, vedoucí společník
IČO: 13676601, DIČ: CZ5410110167
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- RadaArchitekti s.r.o.

se sídlem Pekárenská 330/12, Veveří, 602 00 Brno
IČO: 27742415

- Adam Rujbr Architects s.r.o.

se sídlem Botanická 598/10, Veveří, 602 00 Brno
IČO: 26920522
(dále jen „zhotovitel“)
Preambule

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) s přihlédnutím k ust. § 18 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen („ZZVZ“) tuto smlouvu na vypracování projektové dokumentace ke změně stavby před dokončením (dále jen „Smlouva na aktualizaci PD“)

I.

Úvod
1. Smluvní strany uzavřely dne 17. prosince 2019 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zajištění služeb spočívajících ve zpracování kompletní projektové dokumentace pro realizaci novostavby centrálního depozitáře Náprstkova muzea a komplexní rekonstrukci objektů historického areálu Náprstkova muzea včetně zajištění souvisejících procesů a dalších vymezených činností (dále jen „Smlouva na zpracování PD“).
2. Smlouva byla uzavřena na základě otevřeného zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem „Revitalizace Náprstkova muzea – zpracování projektové dokumentace“ (dále jen „Veřejná zakázka“) uveřejněnou ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenční číslem zakázky N006/19/V00020609.
3. Rekonstrukce objektů historického areálu Náprstkova muzea (dále jen „Stavba“) byla povolena stavebním povolením vydaným Stavebním úřadem Městské části Praha 1 pod sp. zn. S UMCP1/294282/2021/VÝS-Vo-1/269, 270, novostavba, č. j. UMCP1 248938/2025 dne 25.3.2025, které nabylo právní moci dne 31.7. 025 (dále jen „Stavební povolení“). Tomuto řízení předcházelo územní řízení, v rámci kterého bylo dne 4.6.2024 vydáno Rozhodnutí o umístění stavby, pod sp. zn. S UMCP1/294282/2021/VÝS-Vo-1/269, 270, novostavba č. j. UMCP1 287038/2024 a územní rozhodnutí o povolení stavby, které nabylo právní moci dne 3. 8. 2024. 

4. Objednatel má zájem na provedení změn ve vybraných částech projektové dokumentace, která byla zpracována na základě Smlouvy na zpracování PD, z důvodu změny umístění víceúčelového sálu do podzemí nové vstupní haly a do nepodsklepené části muzejní budovy. Úpravy projektové dokumentace vyplývající z požadavků na změny stavby byly přitom vyčísleny na 730.000 Kč včetně DPH.
5. S ohledem na uvedené mají smluvní strany v záměru uzavřít Smlouvu na aktualizaci PD, a to postupem dle § 18 odst. 3 ZZVZ.
II.
Účel Smlouvy o aktualizaci PD

1st Účelem Smlouvy o aktualizaci PD je v návaznosti na Smlouvu na zpracování PD upravit práva a povinností smluvních stran v souvislosti s provedením úprav vybraných částí projektové dokumentace v zájmu umožnění provedení změn záměru Stavby tak, aby tato mohla sloužit potřebám objednatele, a to v rozsahu a za podmínek specifikovaných v příloze č. 1 Smlouvy o aktualizaci PD.

III.

Předmět Smlouvy o aktualizaci PD
1st Předmětem Smlouvy o aktualizaci PD je závazek zhotovitele vypracovat a/nebo poskytnout objednateli: 

a) zpracování úprav dokumentace pro stavební řízení – zpracování dokumentace Změna stavby před jejím dokončením (Změna záměru – dále jen „ZSPD“) pro rekonstrukci objektů historického areálu Náprstkova muzea; 

b) obstarání veškeré další dokumentace, která bude podkladem pro řízení o ZSPD včetně všech vyjádření a stanovisek příslušných orgánů státní správy a dalších subjektů, které se k žádosti o ZSPD přikládají nebo které budou stavebním úřadem vyžádány; 

c) zastupování objednatele ve společném územním a stavebním řízení o ZSPD za účelem obstarání povolení ZSPD;
d) zajištění pravomocného rozhodnutí o ZSPD.
(dále společně jen jako „dílo“).
2nd Předmětem Smlouvy o aktualizaci PD je dále závazek objednatele uhradit zhotoviteli za plnění poskytnuté na základě Smlouvy o aktualizaci PD cenu dle článku V. odst. 1 a dále závazek smluvní stran poskytnout si veškerou potřebnou součinnost pro dosažení účelu Smlouvy o aktualizaci PD.

IV.

Doba a místo plnění

1st Místem plnění dle Smlouvy o aktualizaci PD je sídlo zhotovitele. 
2nd Termín zahájení plnění: ihned po nabytí účinnosti Smlouvy o aktualizaci PD.
3rd Zpracování dokumentace ZSPD – musí být dokončeno nejpozději do 30. 4. 2026.
4th Předání pravomocného Rozhodnutí o ZSPD a dokumentace ZSPD v souladu s Rozhodnutím o ZSPD musí být realizováno do 10 pracovních dnů od nabytí právní moci Rozhodnutí o ZSPD.

V.

Cena díla a platební podmínky

1st Celková cena obsahuje veškeré náklady na realizaci díla v souladu s požadavky objednatele vymezenými v čl. III Smlouvy o aktualizaci PD, a to za celou dobu plnění. 

Celková cena díla činí:
	Zpracování dokumentace ZSPD
	483 000,00 Kč

	Zajištění pravomocného Rozhodnutí o ZSPD
	120 306,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	603 306,00 Kč

	21 % DPH
	126 694,00 Kč

	Celková cena díla s DPH
	730 000,00 Kč


2nd Cena uvedená v čl. V odst. 1. Smlouvy o aktualizaci PD je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti Smlouvy o aktualizaci PD a zahrnuje veškerá plnění potřebná k provedení díla. Cenu díla lze měnit pouze z těchto důvodů:

a) v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty,

b) v průběhu realizace díla dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ.
3rd Úhrada díla bude provedena na základě daňového dokladu - faktury. Zhotovitel zašle fakturu v elektronické podobě (ve formátu pdf) e-mailem na adresu faktury@nm.cz. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle ustanovení § 29 a § 29a č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 435 občanského zákoníku. Faktura musí dále obsahovat číslo této smlouvy.
4th Pokud faktura nebude obsahovat náležitosti podle Smlouvy o aktualizaci PD nebo náležitosti uvedené ve faktuře či jejích přílohách budou nesprávné, nepřesné či neúplné, je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění. Odesláním vracené faktury zhotoviteli zaniká povinnost objednatele tuto fakturu uhradit, a to s účinky od počátku. Zhotovitel je povinen vrácenou fakturu opravit či doplnit tak, aby splňovala požadavky sjednané ve Smlouvě o aktualizaci PD, a takto opravenou či doplněnou fakturu odeslat zpět objednateli. Dnem doručení řádně opravené faktury splňující požadavky sjednané ve Smlouvě o aktualizaci PD objednateli počíná běžet nová lhůta její splatnosti podle čl. V odst. 5 Smlouvy o aktualizaci PD.
5th Splatnost řádně vystavené faktury činí třicet (30) dnů ode dne doručení faktury objednateli. Lhůta splatnosti je zachována odesláním fakturované částky z účtu objednatele nejpozději v poslední den lhůty splatnosti faktury, a to na bankovní účet zhotovitele.
6th Pokud bude zhotoviteli hrozit úpadek, bude příslušným orgánem rozhodnuto o jeho úpadku nebo bude prohlášen za nespolehlivého plátce, zavazuje se neprodleně oznámit tuto skutečnost objednateli.
7th Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst svoji pohledávku vůči pohledávce objednatele.

VI.

Podmínky provádění díla

1.
Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče a v souladu s ustanoveními Smlouvy o aktualizaci PD. Zhotovitel se zavazuje respektovat všechny dílem dotčené obecně platné předpisy a normy, závazné i doporučené, zejm. provádět dílo v souladu s platnými zákony a podzákonnými právními předpisy České republiky, a v souladu s normami ČSN, EN a obecně závaznými předpisy týkajícími se oblasti projektování. Zhotovitel se dále zavazuje při realizaci díla dodržovat všechna pravidla pro jeho provádění vyplývající ze stanoviska dotčených orgánů státní správy, případně změn a doplnění takového stanoviska vydaného v průběhu provádění stavebních prací, a to včetně ústně sdělených pokynů, které budou dodatečně zdokumentovány zápisem.
2. Zhotovitel se bude při provádění díla řídit pokyny objednatele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provádění díla.
3.
Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo třetími osobami, kteří mají příslušnou kvalifikaci a oprávnění (autorizace). 
4.
Při provádění díla třetí osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Nedodržení tohoto postupu se považuje za podstatné porušení Smlouvy o aktualizaci PD, čímž vzniká objednateli právo na odstoupení od Smlouvy o aktualizaci PD.

5.
Pokud za doby trvání Smlouvy o aktualizaci PD vyvstane ze strany dotčeného orgánu či osoby příslušné k vydání dokumentů souvisejících s územním a stavebním řízením, nebo ze strany jiných orgánů či osob (např. správců sítí) či účastníků stavebního řízení, nebo na základě nálezů v průběhu výstavby, požadavek na změny či úpravy v dokumentaci dle Smlouvy o aktualizaci PD, zavazuje se zhotovitel ji provést bez zbytečného odkladu sám bez nároku na dodatečnou odměnu či úhradu nákladů. 
6. Zhotovitel plně zodpovídá za úplnost a kompletnost zpracování předmětu plnění Smlouvy o aktualizaci PD.

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran

1st Objednatel:

a) je povinen předat zhotoviteli podklady nezbytné k plnění Smlouvy o aktualizaci PD, 

b) je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost při provádění díla a umožnit koordinaci projektových prací na stavební části s projektem expozic, 

c) je oprávněn kontrolovat provádění díla a zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli řádné odstranění vad vzniklých nesprávným prováděním díla,

d) je povinen zhotovitelem řádně nabídnuté bezvadné dílo převzít, vyhotovit protokol o převzetí díla a zaplatit cenu díla dle podmínek stanovených Smlouvou o aktualizaci PD.

2nd Zhotovitel:

a) je povinen provést dílo dle podmínek sjednaných Smlouvou o aktualizaci PD řádně a včas, bez zbytečného odkladu sdělit objednateli skutečnosti, které by mohly ohrozit průběh plnění,

b) je povinen zajistit si na vlastní náklady podklady potřebné pro zhotovení díla, které mu nebyly předány objednatelem, neboť je tento nemá k dispozici,

c) veškeré změny výchozích podmínek, které by vedly ke zvýšení nákladů, je povinen bezodkladně sdělit objednateli, zvýšení ceny v důsledku uvedených skutečností je možné až po předchozím odsouhlasení změn a navýšení ceny smluvními stranami,

d) je povinen umožnit objednateli provádění průběžných kontrol postupu prací, 

e) je povinen zajistit provedení díla v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, s jeho prováděcími předpisy a ČSN, zajistit veškerá stanoviska a souhlasy dotčených orgánů státní a veřejné správy,

f) je povinen zajistit, aby nedocházelo v průběhu provádění díla k poškozování majetku objednatele v souvislosti s prováděnými pracemi, 

g) je povinen vyzvat zástupce objednatele v sedmidenním předstihu k převzetí hotového díla, řádně a včas hotové dílo objednateli předat a po jeho řádném převzetí objednatelem (bez vad a nedodělků) fakturovat dohodnutou cenu,

h) je povinen sjednat pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění odpovědnosti z výkonu povolání v souladu s čl. IX. Smlouvy o aktualizaci PD,

i) je povinen do sedmi dnů od vydání stanovisek dotčených orgánů, organizací a osob, vydaných k předmětu plnění poskytnout objednateli vyjádření k těmto stanoviskům.
3rd Smluvní strany se zavazují, že budou v průběhu provádění díla spolupracovat tak, aby bylo úspěšně realizováno. Zejména se zavazují vzájemně se bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které by mohly ohrozit realizaci díla a podle svých možností a sil účinně spolupracovat na odstranění všech vzniklých překážek.
VIII.

Splnění díla

1st Dílo bude objednateli předáno v termínu dle čl. IV odst. 4 Smlouvy na aktualizaci PD v rámci dohodnuté ceny díla, a to v počtu pěti (5) výtisků a dvou provedeních v digitalizované formě PDF, DWG, DOC a XLS se zachováním funkce vzorců.
2nd Nebezpečí škody na díle a vlastnické právo k dílu přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí objednatelem na základě předávacího protokolu. 
3rd O předání díla objednateli bude pořízen zápis o předání a převzetí díla podepsaný smluvními stranami, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje a termín jejich odstranění. Pokud bude dílo předáno bez vad a nedodělků, jedná se o řádné předání. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve Smlouvě o aktualizaci PD, příslušným ČSN nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla. Dílo má nedodělky, pokud není provedeno v rozsahu dle Smlouvy o aktualizaci PD. Pokud nedojde ke splnění závazku zhotovitele provést dílo řádně, zhotovitel se dostává do prodlení a objednatel je oprávněn odmítnout převzetí takového díla a zaplacení ceny za dílo.
4th Místem předání a převzetí díla se rozumí sídlo objednatele.
5th Objednatel si vyhrazuje lhůtu čtrnácti (14) dnů k prostudování předáného díla. V případě kompletnosti díla bez zjevných vad a nedodělků bude sepsán protokol o předání a převzetí díla.
6th Zjištěné vady je zhotovitel povinen odstranit do patnácti (15) dnů od jejich oznámení, nebo ve lhůtě přiměřené oboustranně dohodnuté. Neodstraní-li zhotovitel vady díla v této lhůtě, má objednatel zejména právo požadovat slevu z ceny díla, nechat odstranit zjištěné vady jiným dodavatelem a požadovat úhradu náhrady škody, úhradu smluvní pokuty, či odstoupit od Smlouvy na aktualizaci PD. 
7th V případě, že objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla, má se za to, že vada existuje, není-li zhotovitelem prokázán opak. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu bez ohledu na to, zda reklamaci objednatele uznává jako oprávněnou či nikoli. Bude-li následně prokázáno (důkazní břemeno nese výlučně zhotovitel), že reklamace byla neoprávněná, zaplatí objednatel zhotoviteli náklady vynaložené na odstranění neoprávněně uplatněné a zhotovitelem opravené závady, a to v cenách a postupem určeným ve „Výkonovém a honorářovém řádu ČKA“ ve znění platném ke dni podpisu Smlouvy o aktualizaci PD.
8th Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.
IX.

Odpovědnost vady plnění, odpovědnost za škodu, povinnost pojištění

1st Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo, přičemž záruční doba trvá od okamžiku jeho předání objednateli a trvá po dobu 120 měsíců ode dne zahájení Stavby.
2nd V případě, že objednatel během záruční doby zjistí jakoukoli vadu díla, za kterou je ve smyslu Smlouvy o aktualizaci PD odpovědný zhotovitel, bude objednatel o tomto zhotovitele písemně informovat a vyzve ho k okamžitému odstranění takovéto vady díla.

3rd Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla v záruční době poskytne objednateli níže uvedené plnění plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady:

a) bezplatně odstraní reklamované vady nebo dle volby objednatele poskytne náhradní plnění, nejpozději do 5 dní od uplatnění reklamace, pokud nebude dohodnuto jinak, a ponese všechny náklady s tím spojené,

b) jestliže zhotovitel vady v době uvedené pod písm. a) shora neodstraní, může objednatel k odstranění vad použít služeb třetích osob a náklady s tím spojené požadovat po zhotoviteli, 

c) uhradí objednateli veškeré škody vzniklé z vady, a to i škody, jež vznikly v důsledku uplatnění škody třetími osobami, následkem vady, ať přímo nebo nepřímo, v důsledku porušení závazků ze Smlouvy o aktualizaci PD, technických norem a/nebo právních předpisů. Zhotovitel odpovídá objednateli i za škodu způsobenou zaměstnanci zhotovitele, poddodavateli či osobami jinak spolupracujícími se zhotovitelem na plnění závazků dle Smlouvy o aktualizaci PD,
d) poskytne objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla, odpovídající rozsahu reklamovaných vad a snížení hodnoty díla, v případě neodstranitelné či neopravitelné vady nebo v jiných případech, zejména pokud by odstranění vady nebo náhradní plnění nebylo s ohledem na charakter vady a stupeň realizace díla či Stavby pro objednatele účelné.
4th Výslovně se sjednává, že zhotovitel nese odpovědnost i za škodu vzniklou objednateli z důvodu odstranění vad, nebo zbytečně se opakujících nákladů v důsledku zjištění vady nebo vad díla ve formě k tomuto se vztahujících nákladů na vícepráce. Tuto škodu se zhotovitel zavazuje objednateli nahradit, přičemž zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že výše takové případné škody může přesáhnout sjednanou cenu díla dle čl. V odst. 1 Smlouvy o aktualizaci PD, toto riziko zhotovitel akceptuje bez jakýchkoli výhrad.
5th Zhotovitel se zavazuje v souvislosti se Smlouvou o aktualizaci PD sjednat pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění odpovědnosti při výkonu své podnikatelské činnosti v minimální pojistné částce ve výši 10 mil. Kč. Platnost takovéto pojistné smlouvy bude zhotovitel udržovat po dobu zhotovování díla. Zhotovitel je povinen při podpisu Smlouvy o aktualizaci PD předložit objednateli kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy. 
6th Nezajistí-li zhotovitel nepřetržité trvání pojištění v rozsahu uvedeném v tomto článku, bude objednatel oprávněn uzavřít a udržovat toto pojištění sám. Náklady vzniklé v souvislosti s takovým pojištěním bude objednateli hradit zhotovitel podle vyúčtování objednatele nebo je objednatel odečte z plateb splatných zhotoviteli dle Smlouvy o aktualizaci PD.
X.

Smluvní pokuty

1st Při nesplnění termínu dle čl. IV odst. 3 Smlouvy o aktualizaci PD je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

2nd Při nesplnění termínu dle čl. IV odst. 4 Smlouvy o aktualizaci PD je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

3rd Při nesplnění termínu pro odstranění vad a nedodělků, jakož i pro odstranění záručních vad, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení se splněním každé jednotlivé zajišťované povinnosti až do jejího úplného a řádného splnění, a to i opakovaně. 

4th Poruší-li zhotovitel své povinnosti uvedené v čl. VII. odst. 2. písm. h) Smlouvy o aktualizaci PD je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.
5th Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny nedostatky v činnosti zhotovitele, a to zejména porušení ustanovení čl. VI. odst. 1., čl. VII odst. 2. písm. d), e) a i), je objednatel povinen na tyto skutečnosti zhotovitele upozornit, a to písemnou výzvou. Pokud zhotovitel nesjedná nápravu do deseti (10) dnů od doručení této výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný a oznámený nedostatek.  
6th Pokud dojde v průběhu realizace stavebních prací prováděných podle projektové dokumentace, která je předmětem Smlouvy na aktualizaci PD, ke shledání vady projektové dokumentace, jejíž odstranění bude mít dopad na cenu stavebních prací nebo termín jejích dokončení v návaznosti na platný harmonogram realizace stavebních prací, vznikne objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu smluvní pokuty takto: 
a) nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč, pokud dopad zjištěné vady projektové dokumentace po jejím odstranění bude ve vztahu k ceně stavebních prací představovat změnu rozpočtových nákladů stavby vyšší než 100.000,- Kč a nižší než 500.000,- Kč, za každé dílčí zjištění pochybení; 

b) nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč, pokud dopad zjištěné vady projektové dokumentace po jejím odstranění bude ve vztahu k ceně stavebních prací představovat změnu rozpočtových nákladů stavby rovnou nebo vyšší než 500.000,- Kč; za každé dílčí pochybení;
c) nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 100.000,- Kč, pokud dopad zjištěné vady projektové dokumentace po jejím odstranění bude ve vztahu platnému harmonogramu realizace stavebních prací přestavovat prodloužení doby realizace stavby delší než 14 dnů a kratší než 1 měsíc, za každé dílčí zjištění pochybení; 

d) nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 300.000,- Kč, pokud dopad zjištěné vady projektové dokumentace po jejím odstranění bude ve vztahu platnému harmonogramu realizace stavebních prací přestavovat prodloužení doby realizace stavby rovné nebo delší než 1 měsíc za každé dílčí zjištění pochybení.
7th V případě prodlení objednatele s proplacením faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši za každý den prodlení.
8th Pro vznik nároku na úhradu smluvní pokuty není rozhodující, zda se porušení dopustil zhotovitel nebo další osoby podílející se na provedení díla – poddodavatelé.

9th Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě čtrnácti (14) dnů po obdržení daňového dokladu (faktury s vyčíslením částky smluvní pokuty). Splatný nárok na úhradu smluvních pokut vůči zhotoviteli je objednatel, výhradně podle vlastního uvážení, oprávněn započíst proti úhradě ceny díla nebo její části (jednostranný zápočet). Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost žádné ze smluvních stran a ani se nedotýká nároku na náhradu škody oprávněné smluvní strany převyšující smluvní pokutu. 
10th Výše uvedené smluvní pokuty nejsou omezeny žádnou hranicí a mohou dosáhnout libovolné výše. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se náhrady škody, jež mu prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká. Smluvní pokuta se do výše náhrady případně vzniklé škody nezapočítává.

XI.

Autorské právo

1st Dokumentace zpracována podle této smlouvy, jakož i její jednotlivé části, jsou autorským dílem ve smyslu § 2 zák. č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“). Zhotovitel prohlašuje, že je osobou oprávněnou poskytnout licenci k výkonu práva užít dokumentaci zpracovanou dle Smlouvy o aktualizaci PD způsobem a za podmínek níže uvedených a odpovídá objednateli za škodu způsobenou nepravdivostí tohoto prohlášení.
2nd Jakékoli dílo nebo jeho část vytvořené v rámci plnění dle Smlouvy o aktualizaci PD nebo na jejím základě je dílem vytvořeným na objednávku objednatele. Veškerá majetková autorská práva k dílu nebo jeho části vytvořenému v rámci plnění dle Smlouvy o aktualizaci PD nebo na jejím základě bude svým jménem a na svůj účet vykonávat objednatel zejména ve smyslu ust. § 58 odst. 7, § 59 odst. 2 nebo § 61 odst. 1 autorského zákona.
3rd V případě, že objednatel podle ust. § 58 odst. 7, § 59 odst. 2 nebo § 61 odst. 1 autorského zákona nebude oprávněn vykonávat majetková autorská práva k dílu nebo jeho části vytvořenému v rámci plnění dle Smlouvy o aktualizaci PD nebo na jejím základě, je zhotovitel povinen bezodkladně po vytvoření autorského díla získat od autorů souhlas s postoupením práva vykonávat majetková práva k dílu podle autorského zákona ze strany zhotovitele na objednatele a toto právo výkonu autorových majetkových práv k dílu na objednatele bezplatně postoupit. Současně je zhotovitel povinen obstarat souhlas autorů k tomu, aby byl objednatel oprávněn výkon majetkových práv k dílu dále převádět na třetí osoby a dílo jakkoli měnit nebo do něj jinak zasahovat. Zhotovitel ani jeho pracovníci nemají bez výslovného předchozího souhlasu objednatele právo s dílem dále nakládat, zejména udělovat třetím osobám právo k jejich užití či převádět na třetí osoby právo výkonu majetkových práv k dílu. Objednatel má právo dílo nebo jeho část vytvořené v rámci plnění dle Smlouvy o aktualizaci PD nebo na jejím základě užívat bez omezení a dále ho rozvíjet a měnit.

4th Pro případ, kdy objednatel nezíská k výsledkům činnosti zhotovitele v rámci plnění dle Smlouvy o aktualizaci PD nebo na jejím základě, které jsou autorskými díly či jsou chráněny jako autorská díla, majetková práva ve smyslu předchozího bodu Smlouvy na aktualizaci PD ani na něj nebudou postoupena, zhotovitel tímto uděluje objednateli do doby získání takových práv výhradní licenci k výkonu práva dílo nebo jeho část užít v původní nebo jinak změněné podobě v neomezeném rozsahu všemi známými způsoby užití, a to na celou dobu trvání autorských majetkových práv k dílu pro celosvětové užití. Objednatel je zejména oprávněn dílo nebo jeho části užívat, upravovat, doplňovat či jinak měnit, užívat jen z části, sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část spojovat s jinými díly, zařazovat dílo nebo jeho části do jiných děl a v této podobě dílo užívat. Pro případ, že by objednatel nebyl oprávněn k užití díla v daném rozsahu, zavazuje se zhotovitel bezodkladně získat svolení autorů díla k jakékoli změně nebo jinému zásahu do jejich díla.

5th Zhotovitel prohlašuje, že objednatel je oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást licence zcela nebo z části třetí osobě (podlicence), jakož i licenci postoupit třetí osobě, za účelem čehož se zhotovitel zavazuje zajistit souhlas autorů díla s takovým postoupením. Objednatel není povinen licenci využít.

6th Dojde-li k odstoupení od Smlouvy na aktualizaci PD dle čl. XII. Smlouvy o aktualizaci PD či k jinému předčasnému ukončení Smlouvy o aktualizaci PD platí, že objednateli přísluší práva ve výše uvedeném rozsahu a s výše uvedeným obsahem k veškeré dokumentaci (ať již rozpracované, návrhu či schválené) zpracované zhotovitelem do okamžiku účinnosti odstoupení.
XII.

Odstoupení od Smlouvy

1st Objednatel je oprávněn od Smlouvy na aktualizaci PD jednostranně odstoupit v případě, kdy ze strany zhotovitele dojde při realizaci předmětu Smlouvy na aktualizaci PD k opakovanému porušení povinností zhotovitele uvedených v čl. VII odst. 2. této Smlouvy o aktualizaci PD či k předem neprojednané změně oproti zadání objednatele. Odstoupení nabývá účinnosti dnem jeho doručení zhotoviteli.

2nd Kterákoli smluvní strana má právo od této Smlouvy odstoupit, pokud:

a) druhá smluvní strana podá insolvenční návrh jako dlužník ve smyslu ust. § 98 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů či pokud insolvenční soud nerozhodne o insolvenčním nebo obdobném návrhu na druhou smluvní stranu do šesti (6) měsíců od zahájení insolvenčního řízení nebo insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku druhé smluvní strany ve smyslu § 136 insolvenčního zákona nebo vstoupí-li druhá smluvní strana do likvidace;

3rd Případným odstoupením od Smlouvy na aktualizaci PD zůstávají nedotčena práva objednatele z odpovědnosti zhotovitele za vady a záruky (čl. IX. Smlouvy o aktualizaci PD), práva na smluvní pokutu (čl. X. Smlouvy o aktualizaci PD) a práva na náhradu škody a pojištění (čl. IX. Smlouvy o aktualizaci PD), jakož i práva s těmito související.

4th V případě odstoupení od Smlouvy na aktualizaci PD či jiného předčasného ukončení Smlouvy na aktualizaci PD je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu předat objednali veškerou do té doby zpracovanou dokumentaci (ať již v rozpracované podobě, v podobě návrhu či schválené dokumentace); objednatel je oprávněn pokračovat při plnění závazků zhotovitele podle Smlouvy na aktualizaci PD prostřednictvím jiného zhotovitele za využití veškeré do té doby předané dokumentace či její části (ať již v rozpracované podobě, v podobě návrhu či schválené dokumentace).

5th V případě odstoupení od Smlouvy na aktualizaci PD či jiného předčasného ukončení Smlouvy na aktualizaci PD je každá ze smluvních stran povinna bez zbytečného odkladu vyčíslit své nároky vůči druhé smluvní straně. Do doby dosažení dohody o vypořádání těchto nároků, nejdéle však do 60 dnů ode dne zániku Smlouvy na aktualizaci PD, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.
XIII.

Ostatní ujednání

1st Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele vydávat stanoviska, komentáře či oznámení pro sdělovací prostředky nebo jiné veřejné distributory a zpracovatele informací. 
2nd Výchozí podklady a materiály získané zhotovitelem od objednatele mají důvěrný charakter a smějí být použity pouze pro plnění ve smyslu Smlouvy na aktualizaci PD.
3rd Osobami oprávněnými k úkonům mezi smluvními stranami jsou pro účel smlouvy kromě statutárních orgánů a osob písemně zmocněných:

a) na straně objednatele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
b) na straně zhotovitele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
4th Veškerá korespondence související s provedením díla podle smlouvy adresovaná zhotoviteli bude doručována na adresu: 
a) xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
b) xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
c) xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
XIV.

Závěrečná ustanovení

1st Právní vztahy Smlouvou na aktualizaci PD neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
2nd Smlouvu na aktualizaci PD lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
3rd Pro případ, že některé ustanovení této Smlouvy na aktualizaci PD je neplatné, neúčinné nebo neproveditelné nebo se takovým stane, není tím v ostatním dotčena platnost, účinnost nebo proveditelnost Smlouvy na aktualizaci PD; smluvní strany nahradí neplatná neúčinná nebo neproveditelná ustanovení takovými platnými účinnými nebo proveditelnými ustanoveními, která se nejvíce blíží účelu neplatných, neúčinných nebo neproveditelných ustanovení.
4th  Tato Smlouva na aktualizaci PD je vyhotovena v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran.  
5th Tato Smlouva na aktualizaci PD nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 
6th Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu na aktualizaci PD včetně jejích příloh přečetly. Smlouva na aktualizaci PD je pro smluvní strany určitá a srozumitelná. S jejím textem souhlasí, uzavřely jí podle své pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek.
7th Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění 
V Praze dne 
V Brně dne 

_____________________________


______________________________

Ing. František Laudát




Ing. arch. Radko Květ

náměstek generálního ředitele

Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění 

Předmětem úprav projektové dokumentace je zejména:

a) přemístění víceúčelového sálu do nepodsklepené části muzejní budovy – vybudování 1. PP

b) vyřešení přístupu do tohoto sálu – přes původně navrženou vstupní halu, vybudování podzemního podlaží i pod uvedenou vstupní halou, prodloužení schodiště i výtahu – původně navržené z 1.NP do 2. NP - prodloužení i do 1. PP  

c) vytvoření vstupního foyer před sálem vč. zázemí pro účinkující i návštěvníky 

d) vytvoření zázemí pro catering

e) vytvoření nezbytného technického zázemí pro sál

f) úprava stávajících strojoven UT a VZT pro zajištění provozních a hygienických limitů pro sál a jeho nezbytné zázemí

g) zajištění nezbytných požadavků PO, únikových cest apod.

h) revize nezbytného technického zázemí bistra v domě U Halánků v souvislosti se zrušením novostavby víceúčelového sálu, kde byla část strojoven společná

i) přemístění provozu „velína“ z původně požadovaných prostoru u průjezdu do areálu NpM do 2. NP domu „U Halánků – místnosti se sníženou podlahou oproti úrovni návštěvnických prostor

j) úpravy podkroví muzejní budovy pro umístění technického a provozního zázemí muzea
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