

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany:

CTB, a.s.

Praha 4 – Chodov, Hrudičkova 2114/2, PSČ 148 00

IČO: 24694410

DIČ: CZ24694410

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-4941/2025

c) Specifikace požadovaného Díla:

„Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu OŘ OVA 2025 – ST Olomouc“

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č. 2

e) Kontaktní osoba objednatele:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: 500 080,- Kč

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 16. 2. 2026

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 30. 4. 2026

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

- TU Hanušovice - Č. Potok – bez výluky
- TU Ruda n. M. – Bohdíkov – Hanušovice výluka pouze v termínu 2. - 6. 3. 2026;
zbylé práce bez výluky

h) Místo realizace Díla (Staveniště):

Obvod TO Hanušovice

i) Požadavky na způsob fakturace Díla:

Měsíčně dle provedených prací (příloha č. 2)

Datum: 6.2. 2026

Vytvořil: