



Úřad městské části města Brna
Brno-Kohoutovice
Odbor správy majetku

VYŘIZUJE: Mikulková Jitka ing. arch.
TEL.: [REDACTED]
ČJ: MCBKOH/01667/2026/OSM
E-MAIL: [REDACTED]
DATUM: 9.2.2026

Beta Control s.r.o.
IČ: 60696052
DS

OBJEDNÁVKA č. 1126200079

Inženýrská činnost Voříškova 2 - GP

Na základě vaší cenové nabídky u vás objednáváme projektové práce a výkon inženýrské činnosti související se změnou stavby 51-23 Vestavba evakuačního výtahu Voříškova 2 Brno-Kohoutovice.

- Architektonicko-stavební řešení a technologické řešení
- Požárně bezpečnostní řešení - aktualizace
- Stavebně konstrukční řešení/statika - aktualizace
- Zajištění vyjádření dotčených orgánů
- Zajištění stavebního povolení - změna stavby před dokončením
- Zajištění kolaudace dokončené stavby

Hotové dílo (5x papírová forma, 1x elektronicky – PDF a DWG) bez vad si musí oproti podpisu převzít předávacím protokolem zástupce UMČ-OVZI, k předání faktury společně s odsouhlaseným předávacím protokolem a s touto objednávkou využijte jen níže uvedené spojení nebo osobně na podatelnu ÚMČ Brno-Kohoutovice.

V případě přenesené daňové povinnosti daň odvede zákazník!

Cena: 88 900,- bez DPH tj. 107 569,00 vč. 21% DPH
Termín: 31.03.2026

S pozdravem

Ing Ma
ve

Fakturační údaje:

Faktura se splatností 21 dnů od doručení objednateli bude vystavena na:

Statutární město Brno
Dominikánské nám. 1, 602 00 Brno
IČO 44992785, DIČ CZ44992785

Konečný příjemce a současně adresa pro doručování:

Statutární město Brno, MČ Brno-Kohoutovice
Bašného 36, 623 00 Brno
IČO: 44992785, DIČ CZ44992785
ID DS: x3gbyji, e-mail: el.podatelna@kohoutovice.brno.cz

Na všech daňových dokladech (fakturách) musí být uvedeno číslo objednávky, místo plnění a rozpis předmětu plnění, nebo v příloze položkový rozpočet. Bez těchto náležitostí bude vaše faktura vrácena zpět.

Po obdržení objednávky (pouze písemná podoba) dodavatel zkontroluje množství, termín, cenu, případné další podmínky uvedené na objednávce. Nevznes-li dodavatel proti této objednávce námitky do 3 pracovních dnů po obdržení této objednávky, považuje se tato objednávka za závaznou.

From: Miloslav Tocháček <miloslav.tochacek@betacontrol.cz>

Sent: Thursday, January 15, 2026 2:11 PM

To: Červinka Michal (MČ Brno-Kohoutovice) [REDACTED]; Šesták Tomáš (MČ Brno-Kohoutovice) [REDACTED]

Subject: "51-23 Vestavba evakuačního výtahu Voříškova 2 Brno-Kohoutovice"

Vážený pane inženýre,

na základě dohody Vám zasílám cenovou nabídku na inženýrskou činnost související s přepracováním stávající projektové dokumentace, komunikací se stavebním úřadem a dotčenými orgány státní správy v souvislosti se změnou stavby. V upravené projektové dokumentaci budou zapracovány všechny změny, které byly dohodnuty na předchozích jednáních. Pro zajištění potřebných činností budeme potřebovat původní projektovou dokumentaci v elektronické podobě (výkresy ve formátech DWG). Pokud budete s cenovou nabídkou souhlasit, jsme připraveni začít ihned pracovat.

1. Projektové práce a výkon inženýrské činnosti související se změnou stavby

- Architektonicko-stavební řešení a technologické řešení
- Požárně bezpečnostní řešení - aktualizace
- Stavebně konstrukční řešení/statika - aktualizace
- Zajištění vyjádření dotčených orgánů
- Zajištění stavebního povolení - změna stavby před dokončením
- Zajištění kolaudace dokončené stavby

Cena 88 900,- Kč bez DPH.

Děkuji, s pozdravem

--

Miloslav Tocháček

Vedoucí dodávek výtahů | Lift Delivery Manager

+420 736 487 872

+420 515 511 254

miloslav.tochacek@betacontrol.cz

Beta Control s.r.o.

Černého 829/58

635 00 Brno

