

Opravy v prostorách objektu Karlovo náměstí 40, Faustův dům, po havárii vody z 11/2025

Bourací práce	31 250,68 Kč
Dokončovací práce - malby a tapety	132 681,89 Kč
Elektroinstalace - silnoproud	27 318,00 Kč
Konstrukce suché výstavby	60 960,92 Kč
Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 570,00 Kč
VRN	7 588,99 Kč
Celkem - základ pro DPH 21%	269 370,49 Kč
DPH 21%	56 567,80 Kč
Cena s DPH 21%	325 938,29 Kč