

Objednávka

59/2026

Odběratel:

Městská část Praha Slivenec
K Lochkovu 6
154 00 Praha - Slivenec

tel: 251 812 249

Objednávka číslo: 59/2026

ze dne: 17.2.2026

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 9625592

směrový kód banky: 0800

IČ: 00241661

DIČ: CZ00241661

Vyřizuje: Fellnerová

K Vaší nabídce:

email

ze dne: 12.02.2026

Bankovní spojení:

číslo účtu:

směrový kód banky:

IČ: 27146324

DIČ:

Dodavatel:

Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.

Prvomájová 2111/33

153 00 Praha - Radotín

tel.: 775707612

Vyřizuje: Bada

Dodací lhůta:

I. pololetí 2026

Způsob platby:

faktura

Objednáváme u Vás rekonstrukci chodníku v ul. K Lochkovu, v úseku mezi ulicemi Na Přídole a K Rozvodně, dle Vaší cenové nabídky z 12.2.2026.

Cena: 197 251,76 Kč bez DPH



Příkazce operace

RNDr. Jana Plamínková

starostka MČ Praha - Slivenec

Akceptace objednávky

datum:

podpis:



Stavební společnost Šlehofer s.r.o., Prvomájová 2111/33, 153 00 Praha 5 - Radotín

CENOVÁ NABÍDKA

Dodavatel :				Měsíc/rok :		Projekt:	
Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.				02/2026			
Datum:		Celková částka :		DPH	Celkem Kč :		Soupis č./str.
12.02.2026		197 251,76		21%	41 422,87		238 674,63
FIRMA:						Místo :	
MČ Praha Slivenec						Praha	
Poř.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství	Cena jedn.	Cena celkem	Poznámka
		Oprava komunikací MČ Slivenec					
		Chodník v ul. K Lochkovu					
		Vybourání betonu do tl. 15 cm včetně odvozu a skládky	m2	108,00			
		Vyrovnání podkladu	m2	108,00			
		D+M obrubníků	mb	17,00			
		Pokládka živice ACO8 II tl. 4 cm	m2	108,00			
		Rektifikace poklopů armatur	ks	4,00			
		Provizorní dopravní značení	m2	108,00			
						197 251,76	
		Výměry jsou pouze orientační, fakturováno bude dle skutečně provedených prací.					
		Zahájení prací dle dohody s objednatelem, po doručení objednávky.					
		Záruční doba 36 měsíců.					
		celkem				197 251,76	
Vypracoval: Milan Bada tel: 775707612						Odsouhlasil: Ing. Petra Fellnerová tel: 251812249	