

Objednávka číslo: 64/2026

Dodavateľ

Město Nové Město nad Metují

Určeno pro ORM

V Novém Městě nad Metují

Dne 16.02.2026

Projektový atelier David

Ing. Arch. Ladislav David
Ruprechtická 199
460 14 Liberec

ÍČO: 27277577

Objednáváme u Vás:	Množství	Jednotka	Cena (Kč)
Provádění činnosti autorského dozoru na akci: „Revitalizace parku Jiráskovy sady, Nové Město nad Metují – etapa I.“, a to v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo na dokumentaci pro provedení stavby ze dne 14.6.2024. Veřejná zakázka je realizovaná v rámci projektu Revitalizace parku Jiráskovy sady Nové Město nad Metují – etapa I., reg. č.:CZ.06.02.02/00/22_063/0003985. Termín provádění autorského dozoru: během realizace stavby, max. doba trvání stavby 12. měsíců, předání staveniště zhotoviteli proběhlo 12. lednu 2026. Hodinová sazba výkonu činnosti autorského dozoru činí 950 Kč/hod bez DPH, stejná sazba platí i pro dobu strávenou dopravou na stavbu. Předpoklad rozsahu činnosti: 10 návštěv x 6 hodin = 57 000 Kč bez DPH Fakturace bude probíhat dle skutečně odpracovaných hodin.	1	hod	950,-
DPH			199,50
Celková cena / hodina			1 149,50

	jméno	podpis	datum
Odpovědný pracovník:	Ing. Veronika Frymlová		16.02.2026
Příkazce operace:	Ing. Pavel Korda		16.02.2026
Správce rozpočtu:	Ing. Jiří Kunte		