












|                                         |                                                  |                                                                                       |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| číslo rámcové smlouvy                   | H24-00003                                        |                                                                                       |
| Číslo dílčí objednávky<br>Objednatele   | 2001/00000/24/89                                 |                                                                                       |
| Číslo investiční akce Objednatele       | 1/1/L32/00                                       |                                                                                       |
| Objednatel                              | název                                            | Pražská vodohospodářská společnost<br>a.s.                                            |
|                                         | sídlo                                            | Evropská 866/67, Vokovice, 160 00<br>Praha 6                                          |
|                                         | IČO                                              | 25656112                                                                              |
| Kontaktní osoba Objednatele             | jméno a funkce                                   |    |
|                                         | e-mail                                           |    |
|                                         | telefon                                          |    |
| Prostřednictvím:                        | název                                            | D&Z Praha, spol. s r.o.                                                               |
|                                         | sídlo                                            | Údlická 761, 184 00, Praha 8                                                          |
|                                         | IČO                                              | 00196304                                                                              |
| Kontaktní osoba                         | jméno a funkce                                   |    |
|                                         | e-mail                                           |    |
|                                         | telefon                                          |    |
| Zhotovitel                              | název                                            | Pražské služby, a.s.                                                                  |
|                                         | sídlo                                            | Pod Šancemi 444/1; 190 00 Praha 9                                                     |
|                                         | IČO                                              | 60194120                                                                              |
| kontaktní osoba Zhotovitele             | jméno a funkce                                   |   |
|                                         | e-mail                                           |   |
|                                         | telefon                                          |  |
| název                                   | Rekonstrukce kanalizace - ul. Pitterova, Praha 3 |                                                                                       |
| místo provádění prací                   | ul. Pitterova, Praha 3                           |                                                                                       |
| termín plnění                           | 23. 2. 2026-13. 3. 2026                          |                                                                                       |
| předmět plnění/specifikace<br>požadavku | Pronájem dopravního značení                      |                                                                                       |
| cena celkem (Kč bez DPH)                | 175 883,-Kč bez DPH                              |                                                                                       |

Příloha: cenová nabídka



podpis: objednatel



podpis: zhotovitel





## Pražské služby, a.s. ▪ dopravní značení

- Pod Šancemi 444/1      ▪ 190 00      ▪ Praha 9
- IČ: 601 94 120      ▪ DIČ: CZ 601 94 120
- www. psas. cz      ▪ fax: +420 284 091 667
- e-mail: dbz@psas.cz      ▪ tel: +420 284 091 660
- společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 2432, dne 1.2.1994

PVS, a.s.  
 [Redacted]

Cenová nabídka č. : **CN 75/1**  
 V Praze dne : 12.02.2026  
 Vypracoval : [Redacted]  
 Platební podmínky :

### Věc : Cenová nabídka na dopravní opatření : Rekonstrukce kanalizace - ul. Pitterova, Praha 3

#### Etapa A

**DZ B28 s instalací 7 dní předem - pronájem DZ v termínu 23.2.2026 - 13.3.2026 (18 dnů)**

| Položka                                             | Dnů | Množství | MJ      | Cena za MJ | Celkem bez DPH |
|-----------------------------------------------------|-----|----------|---------|------------|----------------|
| pronájem DZ, základní velikost, tř. R1              | 18  | 12       | ks      | 10         | 2 160,00 Kč    |
| pronájem podstavce včetně nosiče                    | 18  | 5        | ks      | 8          | 720,00 Kč      |
| osazení, montáž základní DZ                         |     | 12       | kpl.    | 48         | 576,00 Kč      |
| osazení, montáž podstavce včetně nosiče             |     | 5        | kpl.    | 18         | 90,00 Kč       |
| výroba textu na DZ E 13 do vel. 500 x 500mm         |     | 5        | ks      | 514        | 2 570,00 Kč    |
| demontáž, odstranění základní DZ                    |     | 12       | kpl.    | 48         | 576,00 Kč      |
| demontáž, odstranění podstavce včetně nosiče        |     | 5        | kpl.    | 18         | 90,00 Kč       |
| doprava po Praze při instalaci DIO - pásmo nad 21km |     | 1        | vozidlo | 1553       | 1 553,00 Kč    |

**Vlastní DIO - pronájem DZ v termínu 23.2.2026 - 13.3.2026 (18 dnů)**

| Položka                                   | Dnů | Množství | MJ | Cena za MJ | Celkem bez DPH |
|-------------------------------------------|-----|----------|----|------------|----------------|
| pronájem DZ, základní velikost, tř. R1    | 18  | 14       | ks | 10         | 2 520,00 Kč    |
| pronájem DZ, 1000 x 1500, tř. R1          | 0   | 0        | ks | 24         | 0,00 Kč        |
| pronájem podstavce včetně nosiče          | 18  | 6        | ks | 8          | 864,00 Kč      |
| pronájem vodící desky Z 4                 | 18  | 5        | ks | 11         | 990,00 Kč      |
| pronájem podstavce bez nosiče             | 18  | 5        | ks | 3          | 270,00 Kč      |
| pronájem zábrany pro označení uzavírky Z2 | 18  | 50       | ks | 14         | 12 600,00 Kč   |
| osazení, montáž základní DZ               |     | 14       | ks | 48         | 672,00 Kč      |
| osazení, montáž DZ o rozm. 1000 x 1500    |     | 0        | ks | 143        | 0,00 Kč        |
| osazení, montáž podstavce včetně nosiče   |     | 6        | ks | 18         | 108,00 Kč      |
| osazení, montáž vodící desky Z4           |     | 5        | ks | 48         | 240,00 Kč      |
| osazení, montáž podstavce bez nosiče      |     | 5        | ks | 12         | 60,00 Kč       |
| osazení zábrany pro ozn. uzavírky Z2      |     | 50       | ks | 538        | 26 900,00 Kč   |

|                                                       |    |         |      |             |
|-------------------------------------------------------|----|---------|------|-------------|
| výroba textu na DZ E 13 do vel. 500 x 500mm           | 0  | ks      | 514  | 0,00 Kč     |
| výroba textu na DZ IP 22 vel. 1000 x 1500mm           | 0  | ks      | 1106 | 0,00 Kč     |
| demontáž základní DZ                                  | 14 | ks      | 48   | 672,00 Kč   |
| demontáž DZ o rozm. 1000 x 1500                       | 0  | ks      | 143  | 0,00 Kč     |
| demontáž podstavce včetně nosiče                      | 6  | ks      | 18   | 108,00 Kč   |
| demontáž vodící desky Z4                              | 5  | ks      | 48   | 240,00 Kč   |
| demontáž podstavce bez nosiče                         | 5  | ks      | 12   | 60,00 Kč    |
| odstranění zábrany pro ozn. uzávěrky Z2               | 50 | ks      | 48   | 2 400,00 Kč |
| doprava po Praze při instalaci DIO - pásmo nad 21km   | 1  | vozidlo | 1553 | 1 553,00 Kč |
| doprava po Praze při deinstalaci DIO - pásmo nad 21km | 1  | vozidlo | 1553 | 1 553,00 Kč |

|                                                                    |                     |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Rekonstrukce kanalizace - Pitterova, Praha 3 celkem bez DPH</b> | <b>60 145,00 Kč</b> |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|

## Etapa B

### DZ B28 s instalací 7 dní předem - pronájem DZ v termínu 23.2.2026 - 13.3.2026 (18 dnů)

| Položka                                             | Dnů | Množství | MJ   | Cena za MJ  | Celkem bez DPH |
|-----------------------------------------------------|-----|----------|------|-------------|----------------|
| pronájem DZ, základní velikost, tř. R1              | 18  | 10       | ks   | 10          | 1 800,00 Kč    |
| pronájem podstavce včetně nosiče                    | 18  | 4        | ks   | 8           | 576,00 Kč      |
| osazení, montáž základní DZ                         | 10  | kpl.     | 48   | 480,00 Kč   |                |
| osazení, montáž podstavce včetně nosiče             | 4   | kpl.     | 18   | 72,00 Kč    |                |
| výroba textu na DZ E 13 do vel. 500 x 500mm         | 4   | ks       | 514  | 2 056,00 Kč |                |
| demontáž, odstranění základní DZ                    | 10  | kpl.     | 48   | 480,00 Kč   |                |
| demontáž, odstranění podstavce včetně nosiče        | 4   | kpl.     | 18   | 72,00 Kč    |                |
| doprava po Praze při instalaci DIO - pásmo nad 21km | 1   | vozidlo  | 1553 | 1 553,00 Kč |                |

### Vlastní DIO - pronájem DZ v termínu 23.2.2026 - 13.3.2026 (18 dnů)

| Položka                                     | Dnů | Množství | MJ   | Cena za MJ   | Celkem bez DPH |
|---------------------------------------------|-----|----------|------|--------------|----------------|
| pronájem DZ, základní velikost, tř. R1      | 18  | 11       | ks   | 10           | 1 980,00 Kč    |
| pronájem DZ, 1000 x 1500, tř. R1            | 18  | 1        | ks   | 24           | 432,00 Kč      |
| pronájem podstavce včetně nosiče            | 18  | 8        | ks   | 8            | 1 152,00 Kč    |
| pronájem vodící desky Z 4                   | 18  | 7        | ks   | 11           | 1 386,00 Kč    |
| pronájem podstavce bez nosiče               | 18  | 7        | ks   | 3            | 378,00 Kč      |
| pronájem zábrany pro označení uzávěrky Z2   | 18  | 50       | ks   | 14           | 12 600,00 Kč   |
| osazení, montáž základní DZ                 | 11  | ks       | 48   | 528,00 Kč    |                |
| osazení, montáž DZ o rozm. 1000 x 1500      | 1   | ks       | 143  | 143,00 Kč    |                |
| osazení, montáž podstavce včetně nosiče     | 8   | ks       | 18   | 144,00 Kč    |                |
| osazení, montáž vodící desky Z4             | 7   | ks       | 48   | 336,00 Kč    |                |
| osazení, montáž podstavce bez nosiče        | 7   | ks       | 12   | 84,00 Kč     |                |
| osazení zábrany pro ozn. uzávěrky Z2        | 50  | ks       | 538  | 26 900,00 Kč |                |
| výroba textu na DZ E 13 do vel. 500 x 500mm | 0   | ks       | 514  | 0,00 Kč      |                |
| výroba textu na DZ IP 22 vel. 1000 x 1500mm | 1   | ks       | 1106 | 1 106,00 Kč  |                |
| demontáž základní DZ                        | 11  | ks       | 48   | 528,00 Kč    |                |

|                                                       |    |         |      |             |
|-------------------------------------------------------|----|---------|------|-------------|
| demontáž DZ o rozm. 1000 x 1500                       | 1  | ks      | 143  | 143,00 Kč   |
| demontáž podstavce včetně nosiče                      | 8  | ks      | 18   | 144,00 Kč   |
| demontáž vodící desky Z4                              | 7  | ks      | 48   | 336,00 Kč   |
| demontáž podstavce bez nosiče                         | 7  | ks      | 12   | 84,00 Kč    |
| odstranění zábrany pro ozn. uzávěrky Z2               | 50 | ks      | 48   | 2 400,00 Kč |
| doprava po Praze při instalaci DIO - pásmo nad 21km   | 1  | vozidlo | 1553 | 1 553,00 Kč |
| doprava po Praze při deinstalaci DIO - pásmo nad 21km | 1  | vozidlo | 1553 | 1 553,00 Kč |

|                                                                    |                     |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Rekonstrukce kanalizace - Pitterova, Praha 3 celkem bez DPH</b> | <b>60 999,00 Kč</b> |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|

## Etapa E

### DZ B28 s instalací 7 dní předem - pronájem DZ v termínu 23.2.2026 - 13.3.2026 (18 dnů)

| Položka                                             | Dnů | Množství | MJ      | Cena za MJ | Celkem bez DPH |
|-----------------------------------------------------|-----|----------|---------|------------|----------------|
| pronájem DZ, základní velikost, tř. R1              | 18  | 5        | ks      | 10         | 900,00 Kč      |
| pronájem podstavce včetně nosiče                    | 18  | 2        | ks      | 8          | 288,00 Kč      |
| osazení, montáž základní DZ                         |     | 5        | kpl.    | 48         | 240,00 Kč      |
| osazení, montáž podstavce včetně nosiče             |     | 2        | kpl.    | 18         | 36,00 Kč       |
| výroba textu na DZ E 13 do vel. 500 x 500mm         |     | 2        | ks      | 514        | 1 028,00 Kč    |
| demontáž, odstranění základní DZ                    |     | 5        | kpl.    | 48         | 240,00 Kč      |
| demontáž, odstranění podstavce včetně nosiče        |     | 2        | kpl.    | 18         | 36,00 Kč       |
| doprava po Praze při instalaci DIO - pásmo nad 21km |     | 1        | vozidlo | 1553       | 1 553,00 Kč    |

### Vlastní DIO - pronájem DZ v termínu 23.2.2026 - 13.3.2026 (18 dnů)

| Položka                                     | Dnů | Množství | MJ | Cena za MJ | Celkem bez DPH |
|---------------------------------------------|-----|----------|----|------------|----------------|
| pronájem DZ, základní velikost, tř. R1      | 18  | 5        | ks | 10         | 900,00 Kč      |
| pronájem DZ, 1000 x 1500, tř. R1            | 18  | 1        | ks | 24         | 432,00 Kč      |
| pronájem podstavce včetně nosiče            | 18  | 4        | ks | 8          | 576,00 Kč      |
| pronájem vodící desky Z 4                   | 18  | 4        | ks | 11         | 792,00 Kč      |
| pronájem podstavce bez nosiče               | 18  | 4        | ks | 3          | 216,00 Kč      |
| pronájem zábrany pro označení uzávěrky Z2   | 18  | 50       | ks | 14         | 12 600,00 Kč   |
| osazení, montáž základní DZ                 |     | 5        | ks | 48         | 240,00 Kč      |
| osazení, montáž DZ o rozm. 1000 x 1500      |     | 1        | ks | 143        | 143,00 Kč      |
| osazení, montáž podstavce včetně nosiče     |     | 4        | ks | 18         | 72,00 Kč       |
| osazení, montáž vodící desky Z4             |     | 4        | ks | 48         | 192,00 Kč      |
| osazení, montáž podstavce bez nosiče        |     | 4        | ks | 12         | 48,00 Kč       |
| osazení zábrany pro ozn. uzávěrky Z2        |     | 50       | ks | 538        | 26 900,00 Kč   |
| výroba textu na DZ E 13 do vel. 500 x 500mm |     | 0        | ks | 514        | 0,00 Kč        |
| výroba textu na DZ IP 22 vel. 1000 x 1500mm |     | 1        | ks | 1106       | 1 106,00 Kč    |
| demontáž základní DZ                        |     | 5        | ks | 48         | 240,00 Kč      |
| demontáž DZ o rozm. 1000 x 1500             |     | 1        | ks | 143        | 143,00 Kč      |
| demontáž podstavce včetně nosiče            |     | 4        | ks | 18         | 72,00 Kč       |

|                                                       |    |         |      |             |
|-------------------------------------------------------|----|---------|------|-------------|
| demontáž vodící desky Z4                              | 4  | ks      | 48   | 192,00 Kč   |
| demontáž podstavce bez nosiče                         | 4  | ks      | 12   | 48,00 Kč    |
| odstranění zábrany pro ozn. uzavírky Z2               | 50 | ks      | 48   | 2 400,00 Kč |
| doprava po Praze při instalaci DIO - pásma nad 21km   | 1  | vozidlo | 1553 | 1 553,00 Kč |
| doprava po Praze při deinstalaci DIO - pásma nad 21km | 1  | vozidlo | 1553 | 1 553,00 Kč |

|                                                                    |                     |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Rekonstrukce kanalizace - Pitterova, Praha 3 celkem bez DPH</b> | <b>54 739,00 Kč</b> |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|

|                                                                           |                      |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Rekonstrukce kanalizace celkem - Pitterova, Praha 3 celkem bez DPH</b> | <b>175 883,00 Kč</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|

*Tato cenová nabídka byla zpracována podle projektové dokumentace neodsouhlasené Policií ČR, s dobou pronájmu DZ dle harmonogramu a uvedené ceny neobsahují DPH.*

*Veškerý použitý materiál odpovídá ČSN a Zásadám pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích schválených Ministerstvem dopravy ČR a Ministerstvem vnitra ČR. S účinností od 1.1.2004 - TP 66.*

Sch

vedoucí provozovny dopravního značení

**PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s.** ■ **A** Pod šancemi 444/1 180 77 Praha 9 ■ **T** +420 284 091 660 ■ **W** www.psas.cz