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SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení $ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451
DIČ: CZ42196451
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,

vložka 540

zastoupený: LZ Boubín na základé plné moci ze dne

2.1. 2025

ve věcech technických jedná:

tel.: e-mail:

bankovní spojení: © KB Prachatice

číslo účtu: 6905281/0100

datová schránka: e8jcfsn

další údaje: LZ Boubín, Zámecká alej 254, 385 01 Vimperk

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Vladimír Jiráň, projektová činnost

se sídlem Skalka 701, 383 01 Prachatice

IČO: 128 78 901
fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, zapsán u Okresního živnostenského

úřadu v Prachaticích, č.j. ŽÚ/252.2/621/98, evidenční číslo 330600-1262-01

bankovní spojeni:

číslo účtu:

datová schránka:

kontakt: tel.: , e-mail:

(dále jako „z/1otoviteľ“) na strané druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivé jako

„smluvní strana“)

uzavírají niže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):
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I.
Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat na svůj náklad a nebezpečí pro

objednatele:

A) DOKUMENTACI*

Projektová dokumentace pro povolení stavby:

Projektová dokumentace pro provádění stavby:

(dále též „projektová dokumentace“ nebo „dokumentace“)

a dále zajistit pro objednatele

B) AUTORSKÝ DOZOR (dále též „autorský dozor“ či „dozor“),

a další touto smlouvou specifikované a s jejím plněním související činnosti pro stavbu

snázvem „Stavební úpravy myslivecké chaty Remberk, PD vrtané studny a

vodovodní přípojky“, evidenční číslo zakázky: S5/2026/006, vše za podmínek

stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením

na veřejnou zakázku, na základě něhož byla uzavřena tato smlouva, touto smlouvou

a rozhodnutími orgánů veřejné moci (vše výše uvedené dále společně též „dílo“).

Projektová činnost bude provedena podle ustanovení $ 156 a $ 162 zákona č. 283/2021

Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž dle ustanovení $ 14 zákona

č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autorizační zákon), ve znění

pozdějších předpisů.

Rozsah a obsah projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci

staveb, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 146/2024 Sb., o požadavcích na

výstavbu, ve znění pozdějších předpisů, a zadávacím listem projekčních prací, který je jako

Příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy.

Projektová dokumentace bude splňovat požadavky na její obsah a tvorbu dle ustanovení

príslušných obecně závazných právních předpisů.

Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání (dle

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů)

a provádění stavby. Podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce

a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (ustanovení $ 92

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů)

budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek

a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.

Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů,

průzkumů a zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu

nezbytném pro řádnou a oprávněnou realizaci stavby, jež jsou specifikovány v zadávacím

listu projekčních prací (Příloha č. 1 této smlouvy).
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Zhotovitel též zajistí veškeré doklady potřebné pro povolení stavby a pro provádění stavby.

Zhotovitel prohlašuje, Ze je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla

dle této smlouvy a že se před podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího

staveniště.

Zhotovitel se dále zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby

s projektovou dokumentací. Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní činnosti

projektanta na stavbě — účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele

(zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí

staveniště, při předání a převzetí dokončené stavby apod.). V rámci výkonu autorského

dozoru dle této smlouvy bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby s jím

zhotovenou, ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací a s povolením stavby, jakož

i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné a s nimiž

byl objednatelem seznámen nebo s nimiž se seznámil v průběhu realizace této smlouvy;

zjištění učiněná při této činnosti zhotovitel neprodleně zaznamená ve stavebním deníku,

a to včetně svých návrhů a požadavků. Zhotovitel se ve stavebním deníku vždy vyjádří ke

všem zápisům, které mohou mít vliv na shora uvedený soulad, a fo formou jejich

odsouhlasení, nesouhlasu nebo návrhu úprav dalšího postupu. K výkonu činnosti

autorského dozoru bude zhotovitel vyzván objednatelem, a to alespoň 3 dny předem.

Zhotovitel je povinen učinit úkon autorského dozoru v době objednatelem stanovené, byl-

li k němu dle předchozí věty včas vyzván.

Projektová dokumentace bude vyhotovena 1x v elektronické podobě (needitovatelné —

formát .pdf*, editovatelné - např. formáty MS Office, .dwg, apod.*) a 3x v písemném

vyhotovení (zvlášť pro povolení stavby a zvlášť pro provádění stavby).

II.

Doba plnéní

Predpokládaný termín zahájení prací na projektové dokumentaci je: únor 2026.

Zhotovitel je povinen odevzdat 2 vyhotovení projektové dokumentace objednateli

k odsouhlasení a posouzení shody s požadavky objednatele nejpozději do konce března

2026. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž objednatel umožní zhotoviteli zahájit

práce na projektové dokumentaci později, než je uvedeno v odst. 1 tohoto článku smlouvy,

nebude-li písemně dohodnuto jinak.

Objednatel provede kontrolu projektové dokumentace odevzdané dle předchozího

odstavce a sdělí zhotoviteli připomínky k projektové dokumentaci a výsledek posouzení

nejpozději do 3 dnů od jejího obdržení.

Zjistí-li objednatel vrámci kontroly nedostatky projektové dokumentace, vyzve

zhotovitele ke zjednání nápravy. Tím není dotčena povinnost zhotovitele odevzdat řádně

dokončené dílo (projektovou dokumentaci) objednateli nejpozději ve lhůtě dle odst. 5

tohoto článku smlouvy.
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à. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci

nejpozději do 10.4. 2026.

Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž objednatel umožní zhotoviteli zahájit práce na

projektové dokumentaci později, než je uvedeno v odst. 1 tohoto článku smlouvy, nebude-

li písemně dohodnuto jinak. Je-li v zadávacím listu projekčních prací, který je jako Příloha

č.1 nedílnou součástí této smlouvy, uveden jiný termín pro odevzdání dokončené

projektové dokumentace, platí termín uvedený v tomto odstavci tohoto článku smlouvy.

Provedením části díla (projektové dokumentace) se rozumí převzetí požadovaného počtu

vyhotovení projektové dokumentace objednatelem. Dílo je provedeno, je-li plně způsobilé

sloužit svému účelu anevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě.

Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popř. dílo nezpůsobilé plně sloužit

svému účelu anebo dílo, které zhotovitel nepředložil objednateli k posouzení a/nebo

do něhož nezapracoval připomínky objednatele ve smyslu odst. 3 či odst. 4 tohoto článku

smlouvy.

O předání a převzetí díla (projektové dokumentace) bude učiněn předávací protokol

podepsaný oběma smluvními stranami.

Pokud zhotovitel řádně připraví projektovou dokumentaci k odevzdání před sjednaným

termínem, zavazuje se objednatel převzít ji i ve zkrácené lhůtě.

Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován dle požadavků objednatele po celou dobu

realizace stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, a to do okamžiku vydání

kolaudačního rozhodnutí, resp. oprávněného zahájení užívání stavby, jež je předmětem

projektové dokumentace.

III.
Cena a platební podmínky

Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo, a to:

A) za zhotovení projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této

smlouvy, částka v celkové výši 52.600,- Kč (slovy: padesátdvatisícšestsetkorun

českých) bez DPH.

DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu, vznikne-lik její

úhradě povinnost.

Cena za dílo je blíže specifikována a strukturována v položkovém rozpočtu, který je

jako Příloha č. 2 nedílnou součástí této smlouvy. Tato cena zahrnuje veškeré náklady

zhotovitele nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla, včetně

poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou autorského dozoru dle

písm. B) tohoto odstavce, je sjednána jako pevná, neměnná a nepřekročitelná;

B) za vykonaný autorský dozor částka ve výši 2000,- Kč (slovy: dvatisíce korun

českých) bez DPH,a to jako sazba za jednu účast zhotovitele na stavbě. DPH bude
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připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu, vznikne-li k její úhradě

povinnost.

Sazba za účast na stavbě zahrnuje odměnu za kontrolní činnost vykonanou

zhotovitelem v průběhu jednoho kalendářního dne (i opakovanou v rámci jednoho

dne) a náhradu veškerých nákladů zhotovitele s takovou činností spojených, včetně

nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování a je sjednána jako pevná, neměnná

a nepřekročitelná.

Zálohy nebudou poskytovány.

Cena dle odst. 1, písm. A) tohoto článku smlouvy (cena za projektovou dokumentaci bude

objednatelem zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného

zhotovitelem po řádném dokončení a převzetí díla projektové dokumentace objednatelem.

Cena dle odst. I, písm. B) tohoto článku smlouvy (cena za vykonaný autorský dozor) bude

objednatelem zhotoviteli hrazena jednorázově, a to po skončení a úspěšném předání

dokončeného stavebního dila vybraným zhotovitelem objednateli za všechny úkony

výkonu dozoru poskytnuté v období plnění stavebního díla, a to na základě daňového

dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem.

Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.

Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez

proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména pak jestliže:

a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,

b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny, vykazují-li vady, a/nebo jsou-li účtovány

-© neoprávněně, |

c) jako príloha nebyl připojen soupis účastí dozoru na stavbě za příslušný kalendářní

měsíc podepsaný objednatelem.

IV.
Další práva a povinnosti smluvních stran

Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba voboru stavby vodního

hospodářství a krajinného inženýrství — stavby zdravotně technické, Vladimír JiráňZadejte

text, č. ČKAIT 0100556 tel.: , e-mail:

Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá

v průběhu zpracování projektové dokumentace, za účasti objednatele a dalších subjektů

dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové

dokumentace.

Zhotovitel se dále zavazuje zúčastnit ústního jednání vrámci stavebního řízení

a poskytnout potřebnou součinnost.

Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby s ověřenou

projektovou dokumentací, autorský dozor nad realizací stavby, na vyžádání se bude

účastnit kontrolních prohlídek stavby a kontrolních dnů svolaných objednatelem.
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Nedílnou součástí projektové dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb

nezbytných pro řádné zhotovení projektované stavby s výkazem výměr, tzv. slepý

rozpočet.

Výkaz výměr, včetně souhrnu, bude obsažen ve všech vyhotoveních projektové

dokumentace. Výkaz výměr bude vypracován samostatněa u jednotlivých položek bude

vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis. Výkaz výměr bude vypracován

v cenové soustavě ÚRS (v cenové úrovni platné k dni předání dila objednateli).

Projektová dokumentace bude obsahovat posouzení, zda práce a činnosti na stavbě budou

podléhat povinnosti zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

a povinnosti určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

(BOZP) ve fázi přípravy díla. Pokud bude nutné určit koordinátora BOZP, objednatel jej

na vlastní náklady určí a zhotovitel poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost.

V případě, že při zpracování projektové dokumentace vyplyne, že na stavbě budou

prováděny práce a činnosti, vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení Života nebo

poškození zdraví dle přílohy č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších

předpisů, bude součástí projektové dokumentace plán bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci na staveništi.

Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru

finančních prostředků.

Originály všech dokladů budou součástí vyhotovení č. 1 projektové dokumentace.

Projektová dokumentace je autorským dílem v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb.,

o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých

zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Předáním projektové dokumentace

zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva užít (licenci), a to v souladu

s účelem, pro který je dílo určeno. Licence se poskytuje bez jakéhokoli omezení, jako

výhradní, pro všechny způsoby užití, včetně rozmnožování a rozšiřování všenu prostředky

(i elektronickými), územně a množstevně neomezená, s právem dalšího postoupení

získaného práva či udělení podlicence 3. osobám bez předchozího souhlasu zhotovitele

či jiných osob. Objednatel je oprávněn projektovou dokumentaci měnit nebo do ní jinak

zasahovat a/nebo ji poskytnout k takovému zásahu 3. osobě bez výslovného souhlasu

zhotovitele. Objednatel se okamžikem podpisu předávacího protokolu stává nositelem

majetkových autorských práv a veškerých práv se vzniklým dílem souvisejících. Cena

za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně projektové dokumentace dle čl. III. odst. I,

písm. A) této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn užít projektovou dokumentaci ani

fotografie realizované stavby pro potřeby své prezentace bez písemného souhlasu

objednatele.
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V.

Záruka za jakost

Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost aúplnost jím zpracované

projektové dokumentace, za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené

podle jím zpracované projektové dokumentace a provediteľnost stavby podle této

dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického

zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Zhotovitel odpovídá za to, Že projektová

dokumentace má vdobě předání objednateli vlastnosti stanovené obecně závaznými

předpisy, závaznými technickými normami, popř. vlastnosti obvyklé.

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost dle odst. 1 tohoto článku smlouvy o době

trvání 5 let. Záruční doba počíná běžet ode dne vydání kolaudačního souhlasu k užívání

stavby, jež je předmětem projektové dokumentace.

Zhotovitel je povinen odstranit vady projektové dokumentace nejpozději do 15 dnů

od jejich písemného oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně

ujednáno jinak. V případě, že objednateli vznikne v příčinné souvislosti s vadou projektové

dokumentace škoda, je zhotovitel povinen k písemné výzvě objednatele tuto objednateli

uhradit, včetně náhrady nákladů objednatele spojených s nutností provedení případných

víceprací zhotovitelem stavby, a to do 10 dnů od doručení výzvy.

VL
Smluvni pokuty

V případě prodlení zhotovitele s vyhotovením a předáním projektové dokumentace dle

čl. II. odst. 5 této smlouvyje zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši

0,1 %* z ceny za projektovou dokumentaci dle čl. III. odst. 1, písm. A) této smlouvy bez

DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.

V případě porušení kterékoli povinnosti zhotovitele dle této smlouvy týkající se autorského

dozoru je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé

takové jednotlivé porušení.

Vpřípadě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V. odst. 3 této smlouvy je

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý, byť

1 započatý, den prodlení.

V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvyje smluvní strana, která

je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 %

z dlužné částky za každý, byť i započatý, den prodlení.

Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn. že uplatnění jedné smluvní pokuty

nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno

právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.
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Smluvní pokuta nebo smluvní úrok z prodlení dle tohoto článku smlouvy budou uhrazeny

na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů ode

dne jeho doručení povinné smluvní straně.

VII.

Odstoupení od smlouvy

Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským

zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou. Odstoupení musí být učiněno písemněa je

účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně.

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že:

a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,

b) zhotovitel je v prodlení s provedením dila (jeho části) o dobu delší než 30 dnů,

c) zchování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá,

že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od

této smlouvy odstoupit, |

d) zhotovitel vstoupil do likvidace,

e) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona

č. 182/2006 Sb., oúpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění

pozdějších předpisů.

Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že:

a) objednatel ani přes předchozí písemnou výzvu zhotovitele neposkytne zhotoviteli

v dodatečné 30denní lhůtě součinnost nezbytnou pro řádnou realizaci dila dle této

smlouvy,

b) objednatel je v prodlení se zaplacením ceny díla o dobu delší než 30 dnů.

VIII.
Criminal Compliance doložka

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě

vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními

předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.

Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí,

aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných

právních předpisů.

Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje

maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance

Programu (www.lesycr.cz/ccp).

Str. 8 z 10



l

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

1.

t
o

IX.
Závazek a prohlášení zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje:

a) po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit především

důstojné pracovní podmínky pro veškeré své zaměstnance podílející se na plnění této

smlouvy, stejně jako udržovat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery,

jejichž služeb při plnění této smlouvy využije,

b) dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva životního prostředí,

práva sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby

odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti

zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004

Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník

práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na

plnění této smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude plnění poskytováno jim

samotným či jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajistí, že na plnění této smlouvy se

budou podílet pouze osoby, které byly proškoleny z problematiky BOZP a požární

ochrany, a jsou náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle

účinné legislativy. Současně je zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky, které

ujednal se svými obchodními partnery podílejícími se na plnění této smlouvy, zejména

je vůči nim povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování

ustanovení $ 1963 občanského zákoníku.

Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ustanovení $ 2 odst. 1, písm. c)

zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná

osoba nevlastní ve zhotoviteli ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v řízení

k zadání veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, prokazoval

kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. V případě, že prohlášení

zhotovitele učiněné v předchozí větě je nebo se ukáže být nepravdivým, je objednatel

oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit.

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy u něj neexistují podmínky pro

uplatnění mezinárodních sankcí ve smyslu ustanovení $ 48a zákona č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a současně se zavazuje, že

tyto nebudou existovat ani po celou dobu účinnosti smlouvy; v opačném případě je

objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit.

X.

Závěrečná ustanovení

Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním

řádem (České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy

souvisejícími.

Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných

oběma smluvními stranami.
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3. Tato smlouva nabyvá platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvními stranami. Pokud

tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj

souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem

stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího

podpisu oběma smluvními stranami.

4.. Smlouva ani jakákoliv práva a povinnosti z ní vyplývající nemohou být zhotovitelem

postoupeny bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

5. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje

platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb.,

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů,

je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné

podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze

smluvních stran.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu

rozumí a bez výhrad sním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné,

svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Zadávací list projekčních prací

Příloha č. 2— Nabídková cena za vypracování PD

Za objednatele: Za zhotovitele:

 

..................

Vladimír Jiráň

LZ Boubín

Lesy České republiky, s.p.
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Vrtaná studna chata Remberk
 

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p.

Lesní závod Boubín
 

Zadávací list projektových prací — jednostupňová dokumentace,

Název akce: Vrtaná studna chata Remberk

Druh realizace: stavební investice

Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace pro vodoprávní řízení a provádění stavby,

jednostupňová PD

Odevzdaná PD musí být vsouladu zejména splatnou ČSN, rozsah zpracované PD musí být

Místo stavby: chata Remberk, polesí Zátoň Obec s rozšířenou působností: Vimperk

k.ú.: Žlíbky, obec Horní Vltavice Kraj: Jihočeský, okres Prachatice

Popis stávajícího stavu: jedná o provedení nové stavby vrtané studny a vodovodní přípojky do
stávajícího objektu myslivecké chaty na Remberku na st.p.č. 75 k.ú. Zlíbky. Vrtaná studna bude dle
předběžného průzkumu umístěna na pozemku p.p.č. 41 k.ú. Zlíbky, odkud bude provedena vodovodní

přípojka do stávajícího objektu na st.p.č. 75 v k.ú. Zlíbky.

Stávající objekt je bez vody a bez elektrické energie na pozemku investora a je přístupný lesní

účelovou komunikací LZ Boubín přímo k místu stávající stavby myslivecké chaty. Důvodem provedení

nové vrtané studny je zajištění pitné vody v objektu převážně určenému pro myslivecké hosty.

Popis návrhu a požadavků investora:

POŽADAVKY NA MIN. HLOUBKU A VYBAVENÍ VRTU

«© Vrtání do požadované hloubky průměrem 205 mm

e Vystrojení vrtu PVC zárubnicí 9140 mm

e © Obsypání prostoru mezi pažnicí a sténou vrtu praným kačírkem frakce 4/8 mm

e © Izolace vrchních vrstev těsnícím bentonitem

e © Doprava stroje a materiálu na místo realizace

OCELOVÉ PAŽENÍ | V případě výskytu nesoudržných hornin je vrt do této hloubky vystrojen ocelovým pažícím
potrubím 4219 mm, které zajistí stabilitu vrtu při vrtání.

ORIENTAČNÍ MĚŘENÍ VYDATNOSTI VRTU Zahrnuje vyčištění vrtu a následné orientační změření vydatnosti

vodního zdroje.
 

průměr popis

« © Vrtání studny s vnějším průměrem 205 mm

e Výstroj vrtu PVC pažnicemi 140 mm s atestem pro styk s pitnou vodou

e | Síla stěny PVC trubky: 5,2 mm

e © Izolace vrchních vrstev těsnícím bentonitem

140 e © Veškerá doprava techniky a materiálu potřebného k provedení prací
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Předpokládaný náklad na stavbu: cca 200 tis. Kč bez DPH v předpokládaných rozpočtových cenách

projektanta, předpokládaný náklad za autorský dozor (náklady za jeden den kontroly na stavbě včetně

dopravy: 2.000 Kč/den bez DPH).

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru (VV) svolaném investorem: předpoklad 1. VV
cca koncem února 2026, 2. VV cca v půli března 2026.

Termín odevzdání projektové dokumentace: do 10.4. 2026

Projekt bude vyhotoven ve čtyřech tištěných paré + 1x CD v elektronické podobě (soubory pdf a dwg).

Obsah dokumentace:

Rozsah a obsah projektové dokumentace pozemních komunikací pro ohlášení stavby uvedené

v $ 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, k žádosti o stavební povolení podle $ 110

odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení podle $

117. odst. 2 stavebního zákona a v rozsahu a obsahu projektové dokumentace

vodohospodářských staveb dle vyhlášky č. 146/2008 Sb.

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení $ 159 stavebního zákona. Do požadavků na

zpracování PD musí být zahrnuty všechny známé podmínky z předchozích stupňů dokumentace.

Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení a jako

realizační dokumentace (jednostupňová PD). Existuje-li požadavek zpracovat detail patřící do

realizační dokumentace, stanovit tento požadavek již při zadávání dokumentace.

Ostatní požadavky:

- © Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá
v průběhu zpracovávání projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších
zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové
části projektové dokumentace, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude

předem projednán s objednatelem.
Součástí požadovaných prací je i autorský dozor projektanta v průběhu stavebních
prací na výše uvedené stavbě. Rozpočet stavebních nákladů a výkaz výměr bude plně
v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb.

- © Součástí PD (v části E. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností
zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., zda je stavbu možnérealizovat jedním
zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci,
neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem
podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce

(celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů

v přepočtu na jednu fyzickou osobu) — tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi
přípravy díla. Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD. Teprve po předání a
převzetí díla je možno vystavit fakturu.

- © Dokumentace bude předána i v elektronické podobě
- © Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání územního rozhodnutí,

stavebního povolení, výběru zhotovitele stavbya její provedení.

- © Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich
odstranění.

Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách a
zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele

stavebních prací.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření smlouvy o dílo na projektovou
dokumentaci.

Dne: 26.1. 2026 Dne: 27.1. 2026

Investor: LÖR s.p. LZ Boubin, Zpracovatel: Vladimír Jiráň
.

VGANZYÍRÁN



Lesy ČR s.p.
Lesní závod Vimperk
Hřbitovní 254

385 01 Vimperk

Cenová nabídka na akci „Vrtaná studna na p.č. 41 v k.ú. Žlíbky“.

Cenová nabídka je provedena na projekt pro výběr zhotovitele stavby včetně výkazu
výměr. Provede se projektová dokumentace vrtané studny podle hydrogeologického

posudku od firmy OVYVOZ České Budějovice.

- Zaevidování a zajištění vyjádření pro vrty hlubší jak 30 m 9.100,- Kč
- Provozní zkoušky vydatnosti vrtu 4.900,- Kč
- Zajištění rozboru vody 3.000,- Kč
- Správní poplatky 4.000,- Kč

- Doprava pro čerpací zkoušky 5.200,- Kč

- Projektová dokumentace včetně vyřízení stavebního povolení 26.400,- Kč

Celkem 52.600,- Kč — nejsem plátcen DPH)

V Prachaticích 19.12.2025 Vladimír Jiráň
projektová činnost

Skalka 701

383 01 Prachatice
IČO 12878901
DIČ CZ

email :




