
Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Ostrava - Petřkovice Datum: 18.7.2016

Objednatel: IČ:

Úřad městského obvodu Petřkovice DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28575148
MV STAVBY VJAČKA s.r.o. DIČ: CZ28575148

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Zdeněk Kozák DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Z160605c2

Spojovací chodník mezi MŠ a ZŠ, ul. U Kaple

961 459,11
0,00

961 459,11

21,00% 961 459,11 201 906,41
15,00% 0,00 0,00

CZK 1 163 365,52
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Kód: Z160605c2

Stavba:

Místo: Ostrava - Petřkovice Datum: 18.7.2016

Objednatel: Úřad městského obvodu Petřkovice Projektant:
Zhotovitel: MV STAVBY VJAČKA s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

 
Zdeněk Kozák

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

a1 I. část

872 999,14721 486,89a2 II. část

961 459,11 1 163 365,52

0,00 0,00

961 459,11 1 163 365,52

290 366,39239 972,22

Spojovací chodník mezi MŠ a ZŠ, ul. U Kaple
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Ostrava - Petřkovice Datum:

Objednatel: IČ:

Úřad městského obvodu Petřkovice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

MV STAVBY VJAČKA s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Zdeněk Kozák DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Spojovací chodník mezi MŠ a ZŠ, ul. U Kaple

a1 - I. část

18.7.2016

28575148

CZ28575148

239 972,22
0,00

239 972,22

239 972,22 50 394,17

0,00 0,00

290 366,39
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Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava - Petřkovice Datum:

Objednatel: Úřad městského obvodu Petřkovice Projektant:
Zhotovitel: MV STAVBY VJAČKA s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

D4 - Zakládání

D5 - Podkl.vrstvy poz. komunikací

D8 - Bourání a demolice konstrukcí

D9 - Přesun hmot

PSV - Kovové stavební konstrukce

VRN - Ostatní

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Spojovací chodník mezi MŠ a ZŠ, ul. U Kaple

a1 - I. část

18.7.2016

 
Zdeněk Kozák

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

239 972,22

2 400,00

48 050,00

6 965,31

1 143,30

56 913,61

124 500,00

0,00

239 972,22

Strana 4 z 11



Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava - Petřkovice Datum:

Objednatel: Úřad městského obvodu Petřkovice Projektant:
Zhotovitel: MV STAVBY VJAČKA s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

D4 - Zakládání
40 K 275313511 m3 0,750

D5 - Podkl.vrstvy poz. komunikací
41 K 564851111 m2 387,500

D8 - Bourání a demolice konstrukcí

60 K 113107122 m2 2,800

61 K 113107142 m2 2,800

62 K 113202111 m 6,000

63 K 919735112 m 34,000

64 K 997221551 t 2,035

65 K 997221559 t 18,313

66 K 997221815 t 0,870

67 K 997221845 t 0,507

68 K 997221855 t 0,658

D9 - Přesun hmot

69 K 998223011 t 5,150

PSV - Kovové stavební konstrukce

70 K 767995112 kg 294,120

71 K 767R01 kg 323,532

72 K 998767201 % 379,562

VRN - Ostatní

73 K 110001031
soub
or

1,000

74 K 110001033
soub
or

1,000

75 K 110001034
soub
or

1,000

76 K 110001035
soub
or

1,000

ROZPOČET

Spojovací chodník mezi MŠ a ZŠ, ul. U Kaple

a1 - I. část

18.7.2016

 
Zdeněk Kozák

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Základové patky z betonu tř. C 12/15 3 200,00 2 400,00

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 124,00 48 050,00

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva 
drceného tl 200 mm

341,00 954,80

Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 
100 mm

198,00 554,40

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých 65,40 392,40

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 
mm

101,00 3 434,00

Vodorovná doprava suti do 1 km 67,60 137,57

Vodorovná doprava suti příplatek ZKD 1 km do 
10 km

12,50 228,91

Poplatek za uložení stavebního odpadu - beton 301,00 261,87

Poplatek za uložení stavebního odpadu - 
asfaltové povrchy

1 600,00 811,20

Poplatek za uložení stavebního odpadu - 
kamenivo

289,00 190,16

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

222,00 1 143,30

Montáž atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti do 10 kg

98,50 28 970,82

500,00

Vytýčení stavby oprávněným geodetem vč. 
vystavení příslušných protokolů

6 000,00 6 000,00

Materiál + výroba zábradlí (žárově pozinkováno 
a opatřeno nátěrem)

82,70 26 756,10

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

3,13 1 186,69

56 913,61

124 500,00

Vytýčení všech inženýrských sítí před zahájením 
prací vč. jejich řádného zajištění

8 000,00 8 000,00

Zaměření stavby - geometrický plán - skutečné 
provedení - vč. vystavení příslušných protokolů

10 000,00 10 000,00

Označení stavby - dle podmínek zadávací 
dokumentace a smlouvy o dílo

500,00

239 972,22

2 400,00

48 050,00

6 965,31

1 143,30
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

77 K 111000001
soub
or

1,000Projektová dokumentace stavby 100 000,00 100 000,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Ostrava - Petřkovice Datum:

Objednatel: IČ:

Úřad městského obvodu Petřkovice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

MV STAVBY VJAČKA s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Zdeněk Kozák DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Spojovací chodník mezi MŠ a ZŠ, ul. U Kaple

a2 - II. část

18.7.2016

28575148

CZ28575148

721 486,89
0,00

721 486,89

721 486,89 151 512,25

0,00 0,00

872 999,14
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Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava - Petřkovice Datum:

Objednatel: Úřad městského obvodu Petřkovice Projektant:
Zhotovitel: MV STAVBY VJAČKA s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

D2 - Zemní práce - úprava aktivní zóny

D3 - Povrchové úpravy terénu

D6 - Kryty poz.komunikací - dlažba

D7 - Doplňující konstrukce

D9 - Přesun hmot

HSV - Zemní práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Spojovací chodník mezi MŠ a ZŠ, ul. U Kaple

a2 - II. část

18.7.2016

 
Zdeněk Kozák

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

721 486,89

171 837,08

26 915,11

183 537,79

182 478,46

42 610,68

114 107,77

0,00

721 486,89
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Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava - Petřkovice Datum:

Objednatel: Úřad městského obvodu Petřkovice Projektant:
Zhotovitel: MV STAVBY VJAČKA s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

D2 - Zemní práce - úprava aktivní zóny

16 K 131201102 m3 111,125

17 K 162701105 m3 111,125

18 K 171201201 m3 111,125

19 K 171201211 t 200,025

20 K 174101101 m3 111,125

21 M 58344229.1 t 210,026

D3 - Povrchové úpravy terénu

24 K 111201101 m2 1,000

31 K 111R01 kpl 1,000

22 K 112101101 kus 3,000

23 K 112201101 kus 3,000

25 K 162301401 kus 3,000

26 K 162301411 kus 3,000

32 K 162301501 m2 1,000

28 K 162301901 kus 3,000

29 K 162301911 kus 3,000

30 K 162301921 kus 3,000

33 K 181301102 m2 57,750

37 K 181411131 m2 385,000

38 K 181411133 m2 25,000

39 M 00572410 kg 12,300

34 K 182301122 m2 3,750

35 K 183403153 m2 385,000

36 K 183403353 m2 25,000

D6 - Kryty poz.komunikací - dlažba

ROZPOČET

Spojovací chodník mezi MŠ a ZŠ, ul. U Kaple

a2 - II. část

18.7.2016

 
Zdeněk Kozák

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3

202,00 22 447,25

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

309,00 34 337,63

Uložení sypaniny na skládky 25,80 2 867,03

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

172,00 34 404,30

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním v aktivní zóně

101,00 11 223,63

štěrkodrť 32/63 316,90 66 557,24

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 
100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2

47,70 47,70

Likvidace dřevní hmoty 4 180,00 4 180,00

Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm 158,00 474,00

Odstranění pařezů D do 300 mm 327,00 981,00

Vodorovné přemístění větví stromů listnatých 
do 5 km D kmene do 300 mm

56,60 169,80

Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých 
do 5 km D kmene do 300 mm

546,00 1 638,00

Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene 
do 100 mm

72,10 72,10

Příplatek k vodorovnému přemístění větví 
stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 
km

7,15 21,45

Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů 
stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 
km

18,60 55,80

Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 
300 mm ZKD 5 km

19,60 58,80

Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo 
ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 150 mm

121,00 6 987,75

Založení parkového trávníku výsevem v rovině a 
ve svahu do 1:5

17,00 6 545,00

Založení parkového trávníku výsevem v rovině a 
ve svahu do 1:1

33,10 827,50

směs travní parková rekreační 221,10 2 719,53

Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 
1:5 tl vrstvy do 150 mm

68,90 258,38

Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 4,33 1 667,05

Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:1 8,45 211,25

721 486,89

171 837,08

26 915,11

183 537,79
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

40 K 596211113 m2 387,500

41 M 59245058 m2 389,254

42 M 59245118 m2 2,163

D7 - Doplňující konstrukce
57 K 095R02 kpl 1,000

55 K 91401001 kus 3,000

53 K 91401002 kus 3,000

54 K 914111111 kus 3,000

52 K 914511111 kus 3,000

56 K 915131111 m2 10,500

46 K 916131213 m 27,000

47 M 59217460 kus 18,540

48 M 59217468 kus 5,150

49 M 59217469.1 kus 4,000

50 K 916231213 m 384,000

51 M 59217303 kus 791,040

45 K 919122132R m 34,000

44 K 919731122 m 34,000

D9 - Přesun hmot

58 K 998223011 t 191,940

HSV - Zemní práce

1 K 001R01 kus 5,000

2 K 122201101 m3 67,000

3 K 131203101 m3 1,000

4 K 162201102 m3 75,500

12 K 162201102 m3 14,000

5 K 162701105 m3 78,000

11 K 167101101 m3 14,000

10 K 171101131 m3 14,000

8 K 171101141 m3 31,500

9 M 58344229 t 59,535

6 K 171201201 m3 78,000

7 K 171201211 t 139,620

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 
60 mm skupiny A pl přes 300 m2

235,00 91 062,50

dlažba zámková Holland 100/200 mm, barva 

šedá
235,00 91 474,69

dlažba zámková reliéfní tl. 60 mm 462,60 1 000,60

Provizorní dopravní značení 16 100,00 16 100,00

Dopravní značka svislá E 13 1 420,00 4 260,00

Nosná konstrukce dopravní značky 2 580,00 7 740,00

Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

186,00 558,00

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 
m s betonovým základem

308,00 924,00

Vodorovné dopravní značení bílou barvou 
přechody pro chodce, šipky, symboly

111,00 1 165,50

Osazení silničního obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého

239,00 6 453,00

obrubník chodníkový ABO 100X15X25 241,50 4 477,41

obrubník silniční přejezdový 100X15X1A 258,80 1 332,82

obrubník silniční přechod  L+P100X25X15-A 409,10 1 636,40

Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého

253,00 97 152,00

obrubník zahradní ABO 6/20 50X5X20 A 45,70 36 150,53

Zálivka spáry živicí 89,50 3 043,00

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu 
živičného tl do 100 mm

43,70 1 485,80

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

222,00 42 610,68

Příčná sonda hl. 1,2 m ke zjištění hl. sítí - před 
zahájením stav. prací

1 890,00 9 450,00

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 
tř. 3 objem do 100 m3

173,00 11 591,00

Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v 
soudržných horninách tř. 3

743,00 743,00

Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

41,10 3 103,05

Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

44,00 616,00

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

300,00 23 400,00

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 204,00 2 856,00

Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a 
soudržných střídavě do násypů zhutněných

81,20 1 136,80

Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m 
silnice nebo železnice náhradním materiálem

182,00 5 733,00

štěrkodrť 284,30 16 925,80

Uložení sypaniny na skládky 22,10 1 723,80

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

178,00 24 852,36

42 610,68

114 107,77

182 478,46
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

27 K 162301421 kus 3,000

43 K 596211114 m2 2,100

14 K 181951101 m2 385,000

13 K 181951102 m2 472,000

15 K 182201101 m2 25,000

345,00

Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení 
betonových dlažeb tl 60 mm skupiny A

31,60 66,36

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v 
hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění

11,40 4 389,00

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v 
hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

12,80 6 041,60

Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 
mm

115,00

Svahování násypů 45,40 1 135,00
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