
SMLOUVA 0 DÍLO
A OBCHODNÍ PODMÍNKY

Číslo zhotovitele: 054/2017

„Most ev.č. 444-045 Libavá", projektová dokumentace
uzavřená podle ustanovení § 2586 -§ 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákonik

(dále jen „občanský zákonik") mezi následujícími smluvními stranami:

0 b j e d n a t e 1:  Správa silnic Olomouckého kaje, příspěvková organizace,
se sídlem: Lipenská 120, 7721101omouc,
zapsaná v OR: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100,
zastoupená: Ing. Drahomírem Babničem, ředitelem
osoby:::.;Ír:o:s:#Íý:-:t;v|C;h,n:i:#c?táscá:á:|eťí(:eu|:(558855||750|343065,)

IČO:  70960399
DIČ:  CZ 70960399
bankovní spojen
číslo účtu:
tel: 
e-mail

a
Z h o t o v i t e 1:  společnost AF&PRIS

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 20, 625 00  Bmo

a
AF-CITYPLAN s.r.o., Magistrů 13,140 00 Praha 4

vedoucí konsorcia:  Projekční kance]ář PRIS spoL. s r.o.

se sídlem: Osová 20, 625 00  Bmo

Zápis v OR u KS v Brně, oddíI C, vložka 7545
IČO:46974806                                             DIČ : CZ46974806

Telefon:                            e-mai

Bankovní spojení
Číslo účtu:

člen konsorcia:       AF-CITYPLAN s.r.o.
se sídlem : Magistrů  13,140 00  Praha 4

Zápis v OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 25005
IČO: 47307218                                                              DIČ: CZ47307218

Telefon:                                       e-ma

Bankovní spojení

Číslo účtu: 

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:
Ing. Martin Řehulka, jednatel spol. Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
ve věcech technických oprávněn k jednání:
Ing. Martin Řehulka, jednatel spol. Projekčni' kancelář PRIS spol. s r.o.



1. Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele k řádnému provedení díla, jak je toto níže specifikováno.
2. Dílo spočívá ve vypracování a dodání projektové dokumentace pro územní rozhodnutí,   stavební povolení
(dále  jen  správní  rozhodnutí)  v rozsahu  a  s náležitostmi  dokumentace  pro  vydání  správního  rozhodnutí
v souladu s Vyhl.  č.  146/2008  Sb., platnými ČSN, TKP -předpisem pro zhotovení dokumentace staveb PK
s účinností od  1.2.2007 a jeho dodatkem č.1,  s účinností od  1.1.2010, včetně stanovení zatížitelností po sta-
vební  úpravě/přestavbě  (statický  výpočet  zatížitelnosti  mostu  dle  ČSN  7362  22),  respektive  dle Vyhl.  č.
499/2006  Sb. ve znění novely č.  62/2013  Sb. o dokumentaci staveb v případě územního řízení a doplněna o
náležitosti dle Vyhl. č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a
soupisu stavebních prací,  dodávek a služeb s výkazem výměr (DÚR + DSP v rozsahu DPS + soupis prací
v j ednom kroku současně) pro stavbu:

„Most ev.č. 444-045 Libavá"
3. Součástí díla je provedení geologického průzkumu v rozsahu nutném pro zpracování projektové dokumen-
tace mostu.
4. Dále je součástí díla zaj ištění nutných geodetických podkladů pro řádné zpracování jednotlivých položek
soupisu prací, vyjádření dotčených orgánů státní správy a dalších orgánů,  správců inženýrských sítí a orga-
nizací   potřebných   pro   vydání   správního   rozhodnutí.   Jejich  případné   připomínky   budou   zapracovány
v dokumentaci.
5. Projektová dokumentace pro územní řízení OÚR) bude vypracovám ve 3 vyhotoveních, projekto-
vá dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby @SP v rozsahu DPS + soupis praci) bude
vypracovám v 6 vyhotoveních. PD bude v paré č. 1 obsahovat oceněný soupis prací, ostatní paré slepý
soupis prací.
6. Předmět díla bude dodán taktéž v elektronické podobě na dvou CD nosičích s následujícím obsahem.

1x CD s PD pro vydání územního rozhodnutí včetně dokladové části

lxCD
-      složka A:  PD (DSP v rozsahu DPS) včetně dokladové části ve fomátu pdf, s oceněným soupisem

prací ve fomátu pdf a xml v datovém předpisu xc4 (přesný popis fomátu xc4 najde zhotovitel na
www.xc4.cz),

-      složka 8:  CD  s PD  (DSP v rozsahu DPS) včetně dokladové části ve  fomátu pdf,  s neoceněným
soupisem prací ve fomátu pdf a xml v datovém předpisu xc4,

-       složka c:  grafická část pD (DSp v rozsahu DPS) ve fomátu dwg, písemnou částí pD ve fomátu
doc,  příp.  docx (Word) a s  geodetickými podklady PD ze zaměření, především  seznamem a sou-
řadnicemi zajišťovacích bodů, které byly vytvořeny při zaměřování mostu.

7. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost.
8.  Zhotovitel  v průběhu  zpracování  PD  svolá minimálně  1  výrobní  výbor  za účasti  stran  dotčených touto
stavbou a další minimálně 2 výrobní výbory k projednání PD s objednatelem (koncepční a vlastní řešení, zá-
věrečné odsouhlasení).
9. Zhotovitel PD se zavazuje aktivně spolupracovat na dodání případně chyběj ících dokladů nebo odstranění
případných nedostatků bránících vydání správního rozhodnutí.
10. Zhotovitel zajistí smluvní vztahy související s vydáním stavebního povolení, jedná se zejména o nájemní
smlouvy, smlouvy o právu provést stavbu, případně další smlouvy.
11. Žádost o stavební povolení a žádost o úzeimí řízení podá bez zbytečného odkladu vlastním jménem zho-
tovitel.
12.  Na  1.  výrobním  výboru  bude  projednána  varianta  stavební  úpravy  díla  s  ohledem  na  ekonomickou
úspomost a rychlost realizace stavy a následně minimální nároky na údržbu.
13.  Autorský  dozor bude  zajišťovat  zhotovitel  po  dobu  faktického  provádění  stavby.  0  započetí  prací na
stavbě bude objednatel zhotovitele informovat nejpozděj i  14 dnů před započetím stavebních prací.
14. Autorský dozor (dále jen AD) bude spočívat zejména v:

•  posuzování  postupu  výstavby  z  technického  hlediska,  sledování  a  kontrole  technických  parametrů
stavby
• sledovánj' dodržování projektů stavby s ohledem na podmínky stavebního povolení
• vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací oproti projektové dokumentaci
• účasti na pravidelných kontrolních dnech stavby a nepravidelně na výzvu pracovníka vykonávaj ícího
fiinkci technického dozoru investora.
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2. Doba plnění
Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat:
-projektovou dokumentaci ve stupni DÚR včetně dokladové části do 31.3.2018
-projektovou dokumentaci ve stupni DSP v rozsahu DPS + soupis prací do 30.6. 2018

3. Cena díla

1. Cena díla v rozsahu stanoveném touto smlouvou a zadávacími podmínkami ze dne   16.5.2017, č.j. SSOK-
CE 10570/2017/Ochje stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena DÚR celkem bez DPH
DPH210/o

Cena DSP v rozsahu DPS + soupis prací celkem bez DPH
z toho:  geologické práce

geodetické práce
inženýrská činnost
proj ektová dokumentace

DPH2i°/o

46 000'-Kč
9 660,-Kč

274 000'-Kč
46 000,-Kč
16 000'-Kč
65 000'-Kč

193  000,-Kč
57 540'-Kč

Celková cena díla vč. DPH                                                                                    387 200,-Kč

Zhotovitel  PD zjistí  během  projekční  přípravy,  zda j.e  nutné pro stavební  řízení vyhotovení  DÚR a tuto
skutečnost oznámí objednateli.

2.  Smluvní strany sjednávají cenu autorského dozoru dokumentace v rozsahu stanoveném touto smlouvou a
zadávacími podmínkami ze dne 16.5.2017, č.j. SSOK-CE 10570/2017/Och je stanovena dohodou smluvních
stran a činí:

Cena autorského dozoru včetně dopravy bezDPH                         750,-Kč za l hodinu
Cena za činnosti bez cesty (v kanceláři) bezDPH                            550,-Kč za l hodinu

Cena za autorský dozor bude stanovena na základě sL"tečně provedených prací.

3.  Cena dílaje sjednánajako fixní a konečná. Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné k real].zaci díla.
4. Cenu je možno překročit pouze v případě, že:

a)  v průběhu rea]izace díla dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů ma-
jících vliv na cenu díla,

b)  objednatel, jako  zadavatel  `Jeřejné  zakázky,  bude  pi'seimě  požadovat provedení  prací  nebo  dodávek,
které nebyly součástí zadávací dolmmentace a v době podání nabídlco, o nich zhotovitel, nemohl vědět
a ani je předpokládat.

4. Platební podmínky
1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Zhotovitel je oprávněn vystavit di'1čí faktury a to po předání diaómostiky a geodetických prací objednateli
a  objednatel je  uhradí.  Po  předání  řádně  provedené  projektové  dokumentace  pro  územní  řízení  a vydání
územního rozhodnuti' bude vystavena faktura ve `Ýši  100% její smluvni' ceny a po předání řádně provedené

projektové  dokumentace  pro  stavební  povolení  a  realizaci  stavby  včetně  soupisu  prací  bude  vystavena
faktura ve `ýši 90% ceny díla a po vydání stavebního povolení bude vysta\Jena faktura ve výši  10% sjednané
ceny díla.
3.  Čjnnost AD  bude fakturována v souladu s čl.  3  odst.  2 po  ukončeni' činnosti  dle skutečně odpracovan)'Jch
hodin. Hodiny provedeného AD budou doloženy písemným záznamem potvrzeným objednatelem.
4. Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů od doručení objednatelj.
5. Pokud faktura nebude vystavena oprávněně či nebude obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. o
dani  z přidané  hodno9  ve  znění  pozdějších  předpisů  a  další  při'padné  náležitosti  uvedené  ve  smlouvě,
objednatel je  oprávněn  vrátit ji  zhotoviteli jako  neúplnou  na  doplnění.  V takovém  případě  se přeruší  běh
lhůty splatnosti a nová začne plynout po doručení opravené faktury objednateli.
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5. Odpovědnost za vady
1. Zhotovitel odpovídá podle ust.  §  2615  a násl.  Občanského zákoníku za vady předmětu díla, které existuji'
v dobějeho předání a za vady později vzníklé v při'padě, že vznikly porušením jeho povinností.
2. Zhotovi.tel  neodpovi'dá za případné vady projektu, upozomil-1i objednatele na nevhodnost jeho zadání či

požadavků a tento přesto tival pi'semně na svém zadání přes upozomění na možné důsledky.
3. Zhotovitel  odpov]'dá dále za to,  že navržené řešeni',  obsažené v předaném díle je technicFv realizovatelné
v souladu s obecně závaznými předpisy a normami, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.
4. Případnou reklamaci musí objednatel uplatnit písemně na adrese zhotovitele dle této  smlou\y.  Odpovídá-
li za vadu zhotovitel, je povinen vadu bez zb)ftečného  odkladu odstranit.  Strany se dohodnou na způsobu a

postupu odstraněni' vady, a to do sedmi dnů od uplatnění reklamace.
5.  Zhotovitel  neodpovídá  za  vady,  které byly  způsobeny použitím  podkladů  převzatých  od objednatele,  a
zhotovitel  při `ynaložení veškeré péče nemohl  zjistít jejich nevhodnost.  Pokud  zhotovitel zjisti' nevhodnost

podkladů  pře\rzatých  od  ot]jednatele,  nebo  pokynů  objednatele,  neprodleně  na  tuto  skutečnost  písemně
upozomí objednatele a zastaví práce na díle až do doby, kdy bude objednatelem sjednána nápra.va, přičemž

platí,  že  o  dobu  zastavení  praci'  se  mohou  prodloužit  temíny  plnění  a zhotovitel  má  právo  na  náhradu
nákladů,   spojených   s   případným   přerušením   provádění   díla.   Pokud   i přes   prokazatelnou   nevhodnost

podkladů  či pokynů  bude objednatel trvat na provedení  di'la podle nich  nebo pokud  objednatel nesjedná do
30-ti   dnů   od   shora  uvedeného   pi'semného   upozomění  zhotovitele  nápravu,  je  zhotovitel   oprávněn  od
smlouvy  odstoupit a má právo  na náhradu dosud `Tnaložených nákladů poměmé  části  z celko\ré ceny díla
dle stupně rozpracovanosti díla.
6. Zhotovitel díla neodpovídá za temiínová prodlení, Lsterá nemohl ovlivnit.
7.   Zhotovitel   odpovídá    objednateli   za   správnost,    celistvost   a   úplnost   jím   zpracované   projektové
dokumentace.  Záruku  za jakost  v rozsahu  dle  předcliozí  \Jěty  zhotovitel  objednateli  posbftLtje  na dobu  36
měsíců od \ydání správního rozhodnuti'.
8. Pro účely této smlouvy se má za to, že vadou dílaje zejména:

a) vnitřní položko\ý nesoulad díla (napiv.. absemce položLv v PDPS  oproti výkresové či dokumentační
části)'
b) nesoulad navrženého řešení s technicb'Ími nebo právními předpisy platnými v době provedení díla,
c) fiJnkčně nesprávné ěi neúplné řešení díla.

6. Náhrada škody
1. Zhotovitel bere na vědomí, že podle ust.  § 2909 a násl. Občanského zákoníku vedle odpovědnosti za vady
díla nese rovněž odpovědnost za případnou škodu, která vznikne v důsledku existence vad díla.
2. Pro účely této smlouy se má za to, že škodou vzniklou v důsledku vad dílajsou zejména:

a) náklady objednatele spojené s přípravou a realizací nového zadávacího řízení,
b) náklady obj ednatele spoj ené s prodloužením hamonogramu faktické realizace díla,
c) vícenáklady obj ednatele související s fáktickou realizací díla,
d) náklady obj ednatelem `ynaložené na doproj ektování nebo přeproj ek{ování díla,

pokud vzniknou v příčinné souvislosti s porušení povimosti zhotovitele provést dílo bez vad.

7. Pojištění zhotovitele
1.  Zhotovitel  prohlašuje,  že  ke  dni  uzavření toto  smlou`y má s příslušnou  pojišťovnou  sjednánu platnou  a
účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění obecné odpovědnosti za jím způsobené škody při
výkonu své čimosti, a to v minimálni' \ýši odpo\Jídajíci' ceně za dílo dle čl. 3 této smlouvy.
2.   Zhotovitel  je   povinen   předložit   objednateli   doklad   o   pojištění   odpovědnosti   nejpozději   před

podi)isem   smlouiy   oběma   smluvními   stranami.   Nepředložení   dokladu   o   pojištění   odpovědnosti
v uvedené lhůtě, je důvodem k nepodepsání smlou\y objednatelem. Tím není dotčeno právo objednatele na
náhradu případných škod vzniklých v důsledku nerealizace této smlouvy.

8. Spolupůsol)en]' objednatele
1. Objednatel se zavazuje, že nejpozději do deseti kalendářni'ch dnů od obdržení požadavku předá zhotoviteli
své  písemné  stano\Jisko  k  převzatému  konceptu  projektové  dokumentace  včetně, případných  připomínek,
které požaduje  zapracovat do čistopisů  předávané projektové  dokumentace -pokud nebude rozhodnuto  na
výrobní ch výb orech.
2.  Objednafel  se zaiJazuje,  že po  dobu  zpracování díla poskytne zhotoviteli v nezbytném  rozsahu  potřebné
spolupůsobení,  spočívající  zejména v účasti  na konzultacích,  předání nově vznikl}'Jch  skutečností,  wjádření
a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne  v  průběhu  plněni'  této  smlouvy  a to  ve  lhůtách,  umožňujících
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splnění  ujednaného  termínu  plnění  dle  této  smlouvy.  Pokud  bude  objednatel  v  prodleni'  s  p]něním  své
součinnosti při provádění díla, posunuj í se o dobu tohoto prodlení obj ednatele temíny plnění zhotovitele.

9. Ostatní ujednání
1.  Objednatel  se  zavazuje  k  převzetí  dokončené  projektové  dokumentace  a  zaplacení  dohodnuté  ceny  za
řádné provedení díla a odměny za výkon inženýrské činnosti směřuj ící k zajištění správního rozhodnutí.
2.  Zhotovitel  bere  na  vědomí,  že  v případě,  že  nedojde  ke  splnění  předmětu  díla  ve  sjednaném  temínu
dle čl. 2.,  smlouva se od počátku ruší, nedohodnou-li se písemně účastníci jinak. Dohoda o změně smlouvy
musí být uzavřena nejpozději v poslední den lhůty plnění.
3. Zhotovitel je povinen spolupůsobitjako osoba povinna ve smyslu § 2 písm. e) zák. č. 320/2001  Sb., o fi-
nanční kontrole ve veřejné správě v platném znění.
4.  Pokud bude  zhotovitel  v prodlení  s temínem  plnění, je  povinen  zaplatit  objednateli  smluvní  pokutu ve
výši  0,2%  z celkové  ceny díla bez DPH za každý  den  prodlení  s předáním  díla oproti  smluvnímu temínu

plnění.  Tato  smluvní  pokuta  bude  realizována  snížením  ceny  díla  o  při'slušnou  částku.  Tímto  ujednáním
nejsou dotčeny nároky objednatele z odpovědnosti za škodu mu způsobenou.
5.  Z  důvodu nedodržení  termínu na  odstranění  vad  díla je  zhotovitel  povinen  uhradit objednateli  smluvní
pokutu  ve  výši  0,2  %  z celkové  ceny  díla  bez  DPH  za  každý  započatý týden  a každou jednotlivou  vadu.
Tímto ujednáním nejsou dotčeny nároky objednatele z odpovědnosti za škodu mu způsobenou.
6. Objednatel uhradí zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,05  % fakturované částky za každý den prodlení
se zaplacením faktury.
7. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné, odborně způsobilé, osoby k plnění předmětu
smlouvy a informovat o tom objednatele, aniž bude dotčen právní poměr mezi smluvními stranami.
8. Na objednatele přechází  vlastnické právo k jednotlivým  částem  díla okamžikem zaplacení  celé  ceny za
příslušnou dokončenou část díla, tj. dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
9. Výchozí podklady a zpracované matrice zůstávaj í v archívu zhotovitele a j sou jeho vlastnictvím.
10. Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako obchodní tajemství ve
smyslu ust.  §  504 občanského zákoníku aje možné ji uveřejnit na profilu zadavatele ve smyslu § 219 zákona
č.  134/2016  Sb.,  o  zadávání veřejných zakázek,  ve znění pozdějších předpisů,  a dále je možné ji uveřejnit
v Registru  smluv  v souladu  se  zákonem  č.  340/2015   Sb.,  o zvláštních  podmínkách  účinnosti  některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění uveřejněno
v registru smluv.
11.  Tato  smlouva nabývá účinnosti  dnem  uveřejnění  v  Registru  smluv v  souladu  se  zákonem  č.
340/2015  Sb.,  o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto  smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.

10. Vznik smlouvy
1.  Smlouva vziiiká dohodou o  celém jeji'm obsahu a to podepsáním oprávněnými zástupci  smluvních stran.
2.  Tato  smlouva o  dílo je  podepsána ve 4 vyhotoveních,  2  vyhotovení obdrží objednatel  a 2 zhotovitel.  Je
možné ji změnit písemně formou chronologicky číslovaných doplňků a dodatků (s podpisy obou smluvních
stran), které se stanou součástí smlouvy.
3.  Obě  strany stvrzují  svým podpisem,  že  se  seznámily s celým obsahem této  smlouvy a souhlasí  s ní.  Ve
všech  případech,  které  neřeší  ujednáiií  obsažená  v  této  smlouvě,  plati'  příslušná  ustanovení  Občanského
zákoníku.

Za objednatele:

V Olomouci dne

Správa siln
Ing. Drahomír Babnič
ředitel organizace
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Za zhotovitele:

V Brně  dne:  16.8.2017

Projekční katiceláŤ m6 geL.tei
osová 20, 625 00  Bnrx}
lč: 46 97 48 06

lng. Martin Řehulka
jednatel spol.
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