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Cenová nabídka na vybudování odtokového kanálu mezi budovou ZŠ a sportovištěm, 

odstranění havarijního stavu -propadlá zemina. 

Vlimem odtoku povrchové vody ze sportovního hřiště (cca 800m2) za budovou "A" 

ZŠ Černošice- Mokropsy došlo k uhnití a odplavení dřevěných částí pažení svahu. 

V těchto místech došlo k propadu povrchové vrstvy (štěrk, zbytky betonu) do hloubky cc 1 m. 

Prostor mezi hřištěm a budvou školy je volně přístupný dětem a veřejnosti. Hrozí nebezpečí 

úrazu. Z tohoto důvodu je nutné prostor sanovat. Po dohodě s ing. Špačkem (působí jako 

TOl pro město Černošice) bylo navrženo následující řešení: 

Stávající povrch (štěrk a zbytky betonu) bude zhutněn, vzniklé kaverny dosypány a zhutněny. Stávající 

plastový odtokový kanálek bude demontován - nesprávná výše usazení- neodebírá povrchovou vodu. 

Bude vybudována železo-betonová deska o síl e cca 100 mm (KARI síť 6/100x100), do které bude uložen 

betonový odtokový žlab 330x590x158 mm v celé délce hřiště (37m). Boky žlabu budou dobetonovány 

do úrovně terénu potěrovým betonem. Žlab bude napojen do stávajících kanalizačních vpustí 

na obou stranách budovy ZŠ. 

Soupis prací a dodávek: 

Materiál: 

Popis MJ Cena za MJ Počet MJ Cena celkem 

1 Betonový žlab 330x590x158 ks 90.00 113 10,170.00 Kč 

2 KARI síť 6/100x100 ks 750.00 s 3,750.00 Kč 

3 Beton B20 m3 2,100.00 2 4,200.00 Kč 

4 Potěrový beton PB20 m3 2,200.00 2 4,400.00 Kč 

5 Štěrk 16-32 t 350.00 3 1,050.00 Kč 

Práce: 

6 Demontáž stávající kanálku bm 210.00 37 7,770.00 Kč 

7 Bourání zbytku betonu m2 290.00 22 6,380.00 Kč 

8 Dosypání štěrkem a hutnění m3 1,050.00 4.4 4,620.00 Kč 

9 Betonáž základové desky m3 2,750.00 2 5,500.00 Kč 

10 Instalace betonového žlabu ks 165.00 113 18,645.00 Kč 

ll Potěrový beton m3 2,750.00 2 5,500.00 Kč 

12 Napojení na kana!. Vpusti ks 400.00 2 800.00 Kč 

13 Přesun hmot t 290.00 26 7,540.00 Kč 

14 Doprava materiálu soub. 3,000.00 1 3,000.00 Kč 

CELKEM 83,325.00 Kč 

v Černošicích, dne 7.9.2017 
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