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SMLOUVA O DILO
Výzva k podání nabídek č. 62 v kategorii 67 - 511 DNS TC LS Rožnov OM 2026 Rožnov

Ev. č. zakázky: 099/2019/142/4377

dle ustanovení $ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

ICO: 421 96 451
DIC: CZ42196451
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXI,
vlozka 540

zastoupený: Oblastního ředitelství jižní Morava, se
sídlem Březnická 5659, 760 01 Zlín, na základě pověření ze dne 5.6.2023,

ID datové schránky: e8jcfsn

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednateľ“) na stranč jedné

Petr Ploštica

se sídlem Podhůra 560, 751 31 Lipník nad Bečvou - Lipník nad Bečvou I-Město
ICO: 731 18 044
DIC: CZ
fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona; Městský úřad Lipník nad Bečvou
ID datové schránky:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako
„smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, mčsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále Jen „smlouva“):
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Uvodni ustanoveni

Smlouva je smlouvou na plnění veřejné zakázky zadané v rámci dynamického nákupního

systému s názvem „Provádění těžebních činností 2020+ (DNS)“, jehož zavedení bylo

oznámeno ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. Z2019-035921 (dále jen „DNS“), a to

v kategorii DNS s názvem 67.511 Výroba dříví kombinací technologií — KŘ Zlín.

Smlouva je uzavřena na základě výsledků řízení k zadání veřejné zakázky v DNS

zahájeného výzvou k podání nabídky ve smyslu ustanovení $ 141 zákona č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), odeslanou

dne 23. 1. 2026 a v souladu s nabídkou zhotovitele podanou v tomto řízení.

K podání nabídky byli vyzvání všichni dodavatelé zařazení do shora uvedené kategorie

DNS.

Zhotovitel se smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí

těžební činnosti a činnosti související (včetně provedení potěžebních úprav apod.)

specifikované zejména v čl. II. smlouvy a příloze č. I smlouvy — Ceník (dále též „„ceník“).

Objednatel se zavazuje řádně provedené činnosti od zhotovitele převzít a zaplatit

zhotoviteli za jejich provedení cenu ujednanou smlouvou.

Činnosti dle smlouvy budou zhotovitelem prováděny na základě zadávacích listů

předaných objednatelem zhotoviteli. Zhotovitel je oprávněn a současně povinen provést

činnosti v rozsahu, termínech a za podmínek stanovených zadávacím listem a smlouvou.

Zadávací list rovněž slouží k upřesnění podmínek prováděných činností. Zadávací listy

jsou zhotoviteli předávány průběžně, dle potřeb objednatele.

Číselník je evidenční doklad o výrobě dříví vyhotovený zhotovitelem, který obsahuje

minimálně údaje o zhotoviteli vytěženém dříví, vyrobené dřevině, sortimentech, o jejím

rozměru, objemu, kvalitě, hmotnatosti, počtu oddenků a porostu, kde byla těžba provedena.

Zhotovitel prohlašuje, že:

a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES)

č. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem ksituaci

v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších

předpisů,

b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU)

č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám,

subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,

c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č.

269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem

narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny,

ve znění pozdějších předpisů,

d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem

podle písmene a), b) anebo c),
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e)

g)

h)

 

nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) v jeho

prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti

s plněním této smlouvy.

není ruským státním příslušníkem (popř. je osobou požívající mezinárodní ochrany ve

smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011,

popřípadě dočasné ochrany ve smyslu směrnice Rady 2001/55/ES ze dne

20. července 2001 — dále jen „osoba požívající mezinárodní ochrany“), ani není

fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či

nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (popřípadě je vlastněn osobou požívající

mezinárodní ochrany), fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se

sídlem v Rusku,

není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem

nebo na pokyn ruského státního příslušníka (s výjimkou osoby požívající mezinárodní

ochrany) anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,

nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn

ruským státním příslušníkem (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo

fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

1) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy

»

z části odpovídající více než 10 % celkové ceny za provedení činností, splňují a budou

splňovat podmínky ve smyslu písm. f) až h) tohoto prohlášení a

na předmět plnění této smlouvy (stavební práce, dodávky nebo služby), který zhotovitel

poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, dovozu

nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) č. 833/2014

ze dne 31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo

převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno z Ruska či

z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 ve znění pozdějších

předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se

nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska pochází)|,

a současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost

prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel povinen

o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele.

II.
Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou provádění těžby, manipulace a přibližování dříví kombinací

technologií zahrnující především následující činnosti:

těžba dříví včetně druhování a manipulace pomocí JMP,

těžba dříví včetně druhování a manipulace harvestorem,

těžba dříví včetně druhování a manipulace harvestorem s trakčním navijákem,
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- © vyvezení vytěženého dřeva na lokalitu OM vyvážecí soupravou, roztřídění dle

vyrobených sortimentů a ukládání dříví do skládek,

- © vyklizení dříví na VM koněm (železným koněm),

- © přiblížení na OM koněm/traktorem/vyvážecím traktorem/vyvážecí soupravou,

- © roztřídění dle vyrobených sortimentů a ukládání (svážení) dříví do skládek (hrání).

V případě prostorového příjmu se stanoví minimální objem hráně 2 prm.

-© rozřezání nezužitkovatelné hmoty nehroubí' vztahující se k těžené dřevní hmotě do

maximálně dvoumetrových sekcí,

(dále též souhrnně jako „těžební činnosti“)

a dále činnosti s těmito související (např. úklid klestu, vyvážení těžebních zbytků,

zpřístupňování porostů, asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví, provedení

potěžebních úprav apod.).

2.. Bližší vymezení předmětu smlouvy, jeho rozsah a struktura (včetně specifikace těžebních

a souvisejících činností) jsou uvedeny v ceníku.

3.. Celkové předpokládané množství dříví (CPM) po celou dobu účinnosti smlouvy Cini

5000 m“.

4. Množství dříví (CPM) uvedené v předchozím odstavci je údajem pouze předpokládaným

(orientačním). Množství dříví zhotovitelem skutečně zpracovaného (popř. zpracovaného a

asanovaného) se oproti celkovému předpokládanému množství uvedenému v předchozím

odstavci může lišit až o +/- 20 %; taková změna, tj. změna v množství zpracovávaného

(popř. zpracovávaného a asanovaného) dříví je výlučně na uvážení objednatele.

5. Nebude-li mezi smluvními stranami ujednáno jinak, objem dříví k těžbě, který je

zhotoviteli v kalendářním měsíci zadán, nesmí být vyšší než 120 % průměrné měsíční

těžby, přičemž tato průměrná měsíční těžba se stanoví jako podíl celkového

předpokládaného množství dříví (CPM) dle odst. 3 tohoto článku smlouvy a počtu měsíců,

po které má být smlouva v účinnosti.

III.
Místo plnění, základní zásady

1.. Místo plnění: LS Rožnov pod Radhoštěm.

2.. Zhotovitel se zavazuje provádět činnosti dle smlouvy na základě zadávacích listů

obdržených od objednatele, jejichž součástí je mimo jiné rovněž upřesnění podmínek

provádění činností, a to včetně lhůt (termínů), ve kterých mají být činnosti zhotovitelem

provedeny. Zhotovitel je povinen činnosti provádět plně v souladu se zadávacími listy,

zejména v termínech v nich uvedených.

3.. Objednatel bude zhotoviteli zadávací listy předávat průběžně. Zhotovitel je povinen k

výzvě objednatele zadávací listy převzít. Předání a převzetí zadávacího listu bude

 

VTj. nadzemní část stromu do 7 cm v průměru, bez hmoty pařezu.
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smluvními stranami stvrzeno jejich podpisem na zadávacím listu. V případě, že zhotovitel

nepotvrdí převzetí zadávacího listu podpisem do následujícího pracovního dne ode dne

jeho předání, zadávací list se považuje za zhotoviteli doručený, resp. zhotovitelem

převzatý, jeho předáním do sféry dispozice zhotovitele.

Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění činností vždy až po předání zadávacího listu.

Zhotovitel je povinen zahájit provádění činností dle smlouvy nejpozději do 3 pracovních

dnů od předání prvního zadávacího listu. Zahájením provádění činností ve smyslu

smlouvy se rozumí započetí kterékoliv činnosti dle čl. II. smlouvy.

IV.
Převzetí provedených těžebních a souvisejících činností

Zhotovitel je povinen předávat objednateli číselníky vytvořené v souladu s pokyny

objednatele a smlouvou, a to vždy nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy budou

těžební činnosti dokončeny. Číselník bude obsahovat vzestupné číselné označení, které se

nebude při poskytování plnění dle smlouvy opakovat.

Objednatel je povinen číselníky od zhotovitele přebírat, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od

okamžiku, kdy je objednatel k jejich převzetí zhotovitelem vyzván. Po převzetí číselníků

objednatel provede jejich kontrolu (včetně kontroly provedených těžebních činností), a to

nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jejich převzetí. V případě, že číselníky či

provedené těžební činnosti nevykazují vady, objednatel provede v téže lhůtě i akceptaci

číselníků. Číselníky jsou řádně akceptovány jejich čitelným podpisem objednatelem

s uvedením data akceptace a záznamu o akceptaci. Akceptací číselníku objednatel

potvrzuje, že těžba (těžební činnosti) byla provedena řádně a v souladu se zadávacím

listem. V případě, že číselník či provedené těžební činnosti budou vykazovat vady, je

objednatel oprávněn vznést námitku a dle okolností stanovit zhotoviteli přiměřenou lhůtu

pro jejich odstranění. Zhotovitel je následně povinen ve stanovené lhůtě vady odstranit a

číselník opětovně předložit objednateli k akceptaci.

Příjem vytěžené dřevní hmoty bude prováděn měřením v hráních (na lokalitě OM) nebo

měřením středových nebo čepových tlouštěk a délek, v souladu s Doporučenými pravidly

pro měření a třídění dříví v České republice platnými od 1. 1. 2008, a to v závislosti na

užité technologii, výjimečně jiným, smluvními stranami písemně ujednaným způsobem.

Bližší podmínky měření včetně koeficientů jsou obsaženy v příloze č. 2 smlouvy —

Přepočtové koeficienty a měření dříví v hráních.

Zhotovitel je dále povinen vždy jedenkrát měsíčně předkládat objednateli písemný soupis

provedených souvisejících činností v členění dle jednotlivých porostů za příslušný

kalendářní měsíc. Po převzetí soupisu objednatel provede jeho kontrolu (včetně kontroly

provedených činností), a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne převzetí příslušného

soupisu. V případě, že soupis či provedené činnosti nevykazují vady, objednatel provede

v téže lhůtě i akceptaci soupisu. Soupisyjsou řádně akceptovány jejich čitelným podpisem

objednatelem s uvedením data akceptace a záznamu o akceptaci. Akceptací soupisu
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objednatel potvrzuje, že související činnosti byly provedeny řádně a v souladu se

zadávacím listem a smlouvou. V případě, že soupis či provedené související činnosti budou

vykazovat vady, je objednatel oprávněn vznést námitku a dle okolností stanovit zhotoviteli

přiměřenou lhůtu pro jejich odstranění. Zhotovitel je následně povinen ve stanovené lhůtě

vady odstranit a soupis opětovně předložit objednateli k akceptaci.

Po ukončení veškerých těžebních a souvisejících činností je zhotovitel povinen předat

porost objednateli, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení veškerých činností

včetně potěžebních úprav v porostu. Ke konečnému předání a převzetí porostu (pracoviště)

dojde po provedení (a dokončení) činností, včetně provedení potěžebních úprav,

potvrzením (podpisem) objednatele na příslušném zadávacím listu, jímž bylo provedení

činností zhotoviteli zadáno, a to po řádném dokončení činností zhotovitelem a akceptaci

číselníků a soupisů objednatelem v souladu s tímto článkem smlouvy. V případě, že

těžební a související činnosti (včetně potěžebních úprav) nebyly provedeny zhotovitelem

řádně, popř. nebyl řádně vyhotoven číselník či soupis souvisejících činností, není

objednatel povinen příslušný zadávací list potvrdit; na zadávacím listu bude v takovém

případě učiněn přehled zjištěných nedostatků včetně lhůty pro jejich odstranění. Zhotovitel

je následně povinen ve stanovené lhůtě nedostatky odstranit a opětovně předložit zadávací

list k odsouhlasení (potvrzení) objednateli. Stanovením lhůty k odstranění nedostatků není

dotčeno právo objednatele požadovat zaplacení smluvní pokuty dle čl. VIII. smlouvy.

V.

Cena

Celková cena za provedení činností dle smlouvy v celkovém předpokládaném rozsahu

(CPM) uvedeném v čl. II. odst. 3 smlouvy činí 4 116 200 Kč bez DPH.

Zhotoviteli bude uhrazena cena za plnění objednateli skutečně poskytnutá stanovená jako

součin množství skutečně zpracovaného (i přiblíženého) (popř. skutečně

zpracovaného a asanovaného) dříví a ostatních skutečně provedených souvisejících

činností (viz ceník) a příslušné jednotkové ceny bez DPH/m" (popř. za jinou příslušnou

technickou jednotku) uvedené v ceníku. Ceny uvedené v ceníku jsou maximální a

nepřekročitelné a zahrnují veškeré náklady zhotovitele na řádné poskytnutí veškerých

plnění dle smlouvy.

K ceně za plnění poskytnutá dle smlouvy bude připočtena DPH ve výši dle příslušných

právních předpisů, vznikne-li k její úhradě povinnost.

VI.
Platebni podminky

Cena za provedené činnosti (za dřevní hmotu skutečně vytěženou a následně přiblíženou

na OM, popř. asanovanou, a za ostatní skutečně provedené související činnosti) bude

zhotoviteli hrazena jedenkrát měsíčně, a to vrozsahu skutečně poskytnutého, řádně

dokončeného a objednatelem převzatého, resp. akceptovaného, plnění. Zhotovitel je
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oprávněn jedenkrát měsíčně vyúčtovat cenu za činnosti dle smlouvy řádně provedené

v předcházejícím kalendářním měsíci.

Cena za provedené činnosti bude zhotoviteli hrazena na základě řádných daňových dokladů

(faktur) doručených objednateli; přílohou daňového dokladu (faktury) bude soupis činností

provedených zhotovitelem za daný kalendářní měsíc, který byl vyhotoven a předán

zhotovitelem objednateli a který byl objednatelem akceptován dle čl. IV. odst. 4 smlouvy

a/nebo číselník (popř. číselníky) akceptovaný(é) objednatelem dle čl. IV. odst. 2 smlouvy,

resp. souhrnný přehled objednatelem akceptovaných číselníků za příslušné období

(nápočet). Zhotovitel je povinen vystavit a doručit daňový doklad (fakturu) objednateli

vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byly

provedeny činnosti, jejichž cena je příslušným daňovým dokladem (fakturou) vyúčtována.

V případě prodlení zhotovitele s doručením daňového dokladu (faktury) objednateli se o

dobu tohoto prodlení prodlužuje lhůta jeho splatnosti.

Veškeré sankce a úroky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s ní hradí povinná smluvní

strana na základě daňového dokladu (faktury); daňový doklad (faktura) musí být smluvní

straně povinné jej uhradit doručen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho vystavení.

V opačném případě se prodlužuje splatnost daňového dokladu (faktury), a to o tolik dnů, o

kolik byl smluvní straně povinné jej uhradit doručen později.

Veškeré daňové doklady (faktury) vystavované dle smlouvy mají splatnost 30 dnů od data

uskutečnění zdanitelného plnění [v případě sankcí a úroků od data vystavení daňového

dokladu (faktury)|.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené příslušnými

právními předpisy a smlouvou, v opačném případě je objednatel oprávněn jej vrátit

zhotoviteli, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou. Lhůta splatnosti v takovém

případě počíná běžet až od doručení řádně opraveného či doplněného daňového dokladu

(faktury), a to případně včetně požadovaných příloh.

V případě, že zhotovitelem provedené činnosti nebudou provedeny řádně či vykazují-li

vady, objednatel není povinen takové činnosti od zhotovitele převzít (akceptovat) a uhradit

zhotoviteli cenu za jejich provedení, resp. v takovém případě zhotovitel není oprávněn

daňový doklad (fakturu) za provedené činnosti vystavit.

Cena se považuje za uhrazenou včas, je-li příslušná fakturovaná částka odepsána

z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele nejpozději v den

splatnosti ceny dle příslušné faktury.

Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky vůči pohledávkám

objednatele. Zhotovitel dále není oprávněn postoupit jakoukoli svou pohledávku za

objednatelem 3. osobě, stejně jako není oprávněn ji zastavit nebo s ní jinak nakládat, ledaže

bude mezi smluvními stranami ujednáno jinak.
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VIL.
Podmínky provádění činností, práva a povinnosti smluvních stran

Zhotovitel se zavazuje zpracovat (popř. zpracovat a asanovat) veškeré objednatelem

požadované množství dříví a provést veškeré objednatelem požadované činnosti dle

smlouvy.

Objednatel seznámí zhotovitele s požadavky ochrany přírody v chráněných a zvláště

chráněných územích vyskytujících se v místě plnění a s pohybem externích subjektů (dle

norem ISO) tamtéž.

Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh provádění činností zhotovitelem, řídit jejich

postup, upřesňovat sortimentaci a v případě sporu nebo mimořádných okolností je rovněž

oprávněn probíhající činnosti zastavit, popř. přerušit.

Zhotovitel je oprávněn používat pro účely plnění předmětu smlouvy bezplatně LDS, k níž

objednateli svědčí právo hospodařit. Při tomto užívání je zhotovitel povinen postupovat

s péčí řádného hospodáře tak, aby došlo pouze k přiměřenému opotřebení LDS; v opačném

případě má objednatel vůči zhotoviteli právo na náhradu vzniklé škody.

Zhotovitel se zavazuje:

a) provést manipulaci dříví podle „sortimentace“, tj. dle specifikace technických

požadavků objednatele na výrobu sortimentů dříví. Sortimentaci předá objednatel

zhotoviteli před zahájením činností (prací), resp. nejpozději současně s předáním

příslušného zadávacího listu, na jehož základě je zhotovitel oprávněn započít s

prováděním činností,

b) provádět soustředění dříví na lokalitu OM bezodkladně po provedení těžby dříví,

nejpozději však do termínu uvedeného v zadávacím listu,

c) disponovat oprávněními vyžadovanými v souvislosti s provozem a použitím

mechanismů,

d) používat výhradně mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji,

e) udržovat bezvadný technický stav použitých mechanismů tak, aby nedocházelo

k únikům oleje či provozních kapalin zapříčiněným jejich nevhodným technickým

stavem,

f) používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky a dodržovat předpisy o

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy o požární ochraně,

£) neohrožovat provoz na silničních komunikacích, železničních tratích a elektrickém

vedení,

h) v případě poškození kmenů nebo kořenových náběhů provést na své náklady ošetření

poškozených míst nejpozději do konce pracovní směny, při níž k poškození došlo, a to

prostředkem zabraňujícím napadení dřevokaznými houbami,
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i) v případě poškození oplocenek/y provést na své náklady její/ich opravu, a to do konce

pracovní směny, při níž k takovému poškození došlo,

j) zajistit zpracování havarijní připravenosti personálu, havarijních postupů, pomůcek a

strojů, které se vyskytují (popř. budou vyskytovat) na pracovištích objednatele (dle

norem ISO),

k) odstraňovat zavěšené stromy a uvolňovat cesty, odvodňovací příkopy apod., a to

nejpozději do konce pracovní směny, při níž k takovému závadnému stavu došlo,

1) po ukončení činností v porostu provést potěžební asanaci pracoviště (zejména oprava

narušení půdního krytu — koleje od použité mechanizace, poškození technických

památek aj.), vyčistit odvodňovací síť, příkopy LDS, a to v termínu stanoveném

objednatelem (zpravidla v zadávacím listu).

Zhotovitel se dále zavazuje:

a) přednostně zpracovávat (či zpracovávat a asanovat) před ostatními nahodilými těžbami

zejména kůrovcové či kůrovcem ohrožené dříví v termínech a za podmínek stanovených

objednatelem v zadávacím listu a dále v souladu s ustanoveními $$ 32 odst. I písm. b)

a 33 odst. I zákona 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní

zákon), ve znění pozdějších předpisů. Termín pro zpracování (či zpracování a asanaci)

kůrovcového či kůrovcem ohroženého dříví činí 15 dnů od předání zadávacího listu;

takto stanovený termín může být po dohodě s objednatelem prodloužen,

b) provádět těžbu tak, aby bylo zpracováno veškeré hroubí, nebude-li zadávacím listem

stanoveno jinak. Ostatní dříví musí být zkráceno na díly kratší než 2 m. Pro účely příjmu

dříví a jeho evidence se dříví měří do průměru 7 cm. Střední průměr se měří ve středu

vzdálenosti mezi dolním čelem kmene a místem, kde dříví dosahuje průměru 7 cm,

c) dříví soustředěné na lokalitě OM nepřevážet či neukládat na jinou lokalitu OM bez

předchozího souhlasu objednatele.

Zhotovitel je povinen v průběhu smluvního vztahu založeného smlouvou předcházet

možným škodám. Zhotovitel je tak povinen veškeré činnosti dle smlouvy zajišťovat a

vykonávat tak, aby neohrozil životní prostředí, majetek České republiky nebo objednatele,

ani jiných právnických nebo fyzických osob, ani zdraví svých zaměstnanců nebo 3. osob.

Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou v souvislosti se zajišťováním a prováděním

činností upravených smlouvou, odpovídá i za škody, které způsobí jeho zaměstnanci nebo

právnické či fyzické osoby, které využije pro plnění svých povinností, včetně škod

způsobených cestou do místa plnění, v místě plnění nebo cestou z místa plnění a v

bezprostředním okolí. Zhotovitel nese odpovědnost za plnění svých povinností ze smlouvy

ve stejném rozsahu i vpřípadě, že provádění činností dle smlouvy zajišťuje

prostřednictvím 3. osob.

Zhotovitel odpovídá za:
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škody na životním prostředí, životech a zdraví lidí, živočichů, rostlin a škody na majetku

České republiky nebo objednatele či dalších osob, ke kterým dojde v důsledku

používání nevhodných či nedovolených technologií či postupů, používání nevhodných

či nedovolených ropných produktů, nepovolených chemikálií, závadných látek a

materiálů, či v důsledku nedodržení platných právních předpisů, např. zákona č.

541/2020 Sb., o odpadech, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých

dalších zákonů (vodní zákon), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,

zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vyhlášky č. 327/2012 Sb., vše ve znění

pozdějších předpisů,

zabezpečení dodržování povinností vyplývajících pro vlastníka lesa z ustanovení $$ 32

odst. 8 a 34 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých

zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů,

zajištění požární ochrany a posouzení požárního nebezpečí dle ustanovení $ 6 zákona č.

133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel nenese odpovědnost za škody způsobené jednáním či opomenutím zhotovitele

nebo za škody, za které zhotovitel odpovídá dle smlouvy.

VIII.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že:

a)

b)

d)

zhotovitel se ocitl v prodlení s prováděním těžebních nebo souvisejících činností,

s výjimkou případů uvedených pod písm. b) — e) tohoto odstavce, a to ve výši 1 000 Kč

za každý 1 započatý den prodlení,

zhotovitel se ocitl v prodlení se zpracováním nebo se zpracováním a asanací

kůrovcového či kůrovcem ohroženého dříví, a to ve výši 200 Kč za každý 1 m"

předaného kůrovcového či kůrovcem ohroženého dříví, které nebylo zpracováno nebo

zpracováno a asanováno v souladu se zadávacím listem a smlouvou,

zhotovitel se ocitl v prodlení s provedením soustředění dříví na lokalitu OM, a to ve výši

50 Kč za každý 1 m? dříví, s jehož soustředěním je zhotovitel v prodlení, a za každý

i započatý kalendářní měsíc prodlení,

zhotovitel nezajistil včasné ošetření kořenových náběhů či kmenů stromů dle čl. VII.

odst. 5, písm. h) smlouvy, a to ve výši 300 Kč za každý včas neošetřený kořenový náběh

či kmen stojícího stromu,

zhotovitel nezajistil včasnou opravu oplocenky dle čl. VII. odst. 5, písm. 1) smlouvy,

ato ve výši 500 Kč za každou neopravenou oplocenku a za každý i započatý den

prodlení,

zhotovitel provedl neoprávněnou těžbu dříví, a to ve výši 1 000 Kč za každý 1 m?

neoprávněně vytěženého dříví,
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£) při přejímce dříví vyrobeného zhotovitelem byly na tomto zjištěny neodstranitelné vady

(např. trhliny, nedodržení nadměrku, měkká hniloba, nedodržení min. čepu), tj. zejména

pokud zhotovitel nedodržel technické požadavky na výrobu jednotlivých sortimentů

stanovené zadávacím listem, a to ve výši 100 Kč za každý 1 m* vadného dříví,

h) zhotovitel porušil jakoukoliv povinnost ujednanou čl. VII. smlouvy, s výjimkou případů

uvedených v tomto odstavci pod písm. a) — g), zejména neprovedl potěžební asanaci

pracoviště, nevyklidil a nevyčistil odvodňovací sítě, LDS a lokalitu OM řádně a včas,

a to ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti,

i) se prohlášení zhotovitele včl. I odst. 7 smlouvy ukáže nepravdivým, nebo

neinformoval-li zhotovitel objednatele o změně v souladu s čl. I odst. 7 smlouvy, a to

ve výši 150 000 Kč.

V případě prodlení smluvní strany se zaplacením penézitého dluhu se smluvní strana, která

je v prodlení, zavazuje zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 %

z dlužné částky za každý 1 započatý den prodlení.

Objednatel je oprávněn svou pohledávku za zhotovitelem z titulu povinnosti zhotovitele

zaplatit smluvní pokutu započíst oproti pohledávce zhotovitele za objednatelem z titulu

povinnosti objednatele zaplatit cenu za provedené činnosti (popř. její část).

Vznikem povinnosti zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu ani jejím samotným

zaplacením nezaniká povinnost zhotovitele splnit povinnost, jejíž splnění bylo smluvní

pokutou utvrzeno, stejně jako tím není dotčeno ani jinak omezeno právo objednatele na

náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, jejíž splnění je smluvní pokutou utvrzeno, a

to v plném rozsahu, popř. právo objednatele od smlouvy odstoupit. Ustanovení $ 2050

občanského zákoníku se nepoužije.

IX.
Doba trvání smlouvy, odstoupení od smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou,a to:

a) do 31.10.2026, nebo

b) do naplnění limitu 120 % z částky 4 116 200 Kč,

a to dle toho, která ze skutečností nastane dříve.

V případě, že zhotovitel nezahájil provádění činností do 5 pracovních dnů ode dne předání

prvního zadávacího listu, smlouva 6. pracovním dnem zaniká. Objednateli v takovém

případě (okamžikem zániku smlouvy) vzniká právo na zaplacení částky ve výši 2,5 %

z celkové ceny uvedenév čl. V. odst. 1 smlouvy.

Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy písemně odstoupit z důvodů a za

podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo ujednaných touto smlouvou.

 

2 Ujednání o smluvní pokutě zařadit pouze u smluv s cenou za dílo přesahující 500 000 Kč bez DPH.
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4. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit zejména v případě, že:

a) zhotovitel nezahájil provádění činností na základě druhého či dalších zadávacích listů

do 5 pracovních dnů ode dne jeho/ich předání objednatelem,

b) zhotovitel je vprodlení s prováděním činností zadaných zadávacím listem

(s jakýmkoli termínem vyplývajícím ze zadávacího listu) o dobu delší než 15 dnů,

přestože byl objednatelem na takové prodlení písemně upozorněn,

c) zhotovitel je opakovaně (min. 2x) v prodlení s prováděním činností zadaných

zadávacím listem (s jakýmkoli termínem vyplývajícím ze zadávacího listu) o méně

než 15 dnů,

d) zhotovitel je v prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého závazku vůči objednateli

vzniklého na základě smlouvy o dobu delší než 30 dnů,

e) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona

č. 182/2006 Sb., o úpadku a o způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění

pozdějších předpisů,

f) se prohlášení zhotovitele v čl. I. odst. 7 smlouvy ukáže nepravdivým nebo přestal-li

zhotovitel během účinnosti smlouvy splňovat kteroukoli z podmínek definovaných

v čl. L odst. 7, písm. a) ažj)smlouvy.

5.. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel je v prodlení

s úhradou ceny za provedené činnosti o dobu delší než 30 dnů.

X.
Vzájemná komunikace

1. Kontaktními osobami jednotlivých smluvních stran pro operativní provozní jednání podle

smlouvy jsou:

za objednatele: jméno a příjmení:

funkce:

adresa: Láň 2461, 75661 Rožnov p.R.

e-mail:

tel.:

za zhotovitele: jméno a příjmení: Petr Ploštica

funkce:

adresa: Podhůra 560, 751 31 Lipník nad Bečvou

e-mail:

tel.:

2. Kontaktni osoby nejsou bez dalšího oprávněny činit jménem smluvních stran či za ně

právní jednání směřující ke změně, doplnění či zrušení smlouvy apod. Kterákoli ze
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smluvních stran je oprávněna své kontaktní osoby jednostranně změnit, a to

prostřednictvím písemného oznámení odeslaného druhé smluvní straně.

XI.
Criminal Compliance doložka

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě

vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními

předpisy, a že takto budou jednat 1 při jejím plnění.

Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby

žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných

právních předpisů.

Objednavatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje

maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance

Programu (www.lesycr.cz/ccp).

XII.
Závčrečná ustanovení

Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním

řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, ZZVZ a právními předpisy

souvisejícími. Při výkladu této smlouvy je třeba přihlédnout i k obchodním zvyklostem

zachovávaným obecně v odvětví lesního hospodářství. Veškeré spory, které ze smlouvy

případně vzniknou, včetně sporů o její platnost, výklad nebo zrušení, budou s konečnou

platností řešeny výlučně podle právních předpisů České republiky a výlučně soudy České

republiky.

Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných

oběma smluvními stranami.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud

tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj

souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem

stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího

podpisu oběma smluvními stranamu.

Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje

platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb.,

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů,

je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné

podobč a je vyhotovena v počtu 3 stejnopisú, z nichž Objednatel obdrží dvč vyhotovení a

Zhotovitel jedno.
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5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu

rozumí, a to včetně používaných pojmů i obratů, a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je

vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují,

prosty omylu, své podpisy.

6. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Príloha č. 1 - Ceník

Příloha č. 2 - Příjem a evidence dříví na OM, měření dříví v hráních a přepočtové

koeficienty

Příloha č. 3 - Vzor zadávacího listu

Příloha č. 4 - Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Příloha č. 5 - Zásady požární ochrany

Příloha č. 6- Vzor zadávacího listu PČ

Příloha č. 7 - Projekt TČ

20, 02. ai ? 2.102(
Ve Zlínč dne ............... V Lipníku nad Bečvou dne 1...........E

dle elektronického ee dle elektronického podpisu

Za objednatele: Za zhotovitele:

 

Petr Ploštica

OŘ jižní Morava

Lesy České republiky, s.p.
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Příloha č.1 — Ceník

Ceník a sumář výroby dříví na OM

 

   

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabízená cena v KEseco 3 891 700 Kč

Název firmy: |Petr Plośtica

Ico: 73118044

Kód zakázky: [116531

Název OJ: LS Rožnov pod Radhoštěm

Množství vm ! o WED E Wyplnuje OF Men!

= Vzdálenost H čženého porostu -
Skupina dřevin | Technologie P-OM 5 14 15 23 [ja 69 55 100 Popis technologie

Jehličnaté 10 do 300 30 30 30 30 30 30 20 JMP + Koňský potah

Jehličnaté 20 do 300 50 70 100 70 JMP +Traktor

Jehličnaté 20 301 - 500 50 80 100 70 JMP +Traktor

Jehličnaté 20 501 - 1000 50 20 20 20 JMP + Traktor

Jehličnaté 30 do 300 100 100 50 50 30 30 30 JMP + Kombinace

Jehličnaté 30 301-500 120 120 50 50 30 30 30 JMP + Kombinace

Jehličnaté 30 501 - 1000 40 40 30 50 30 30 30 JMP +Kombinace

Jehličnaté 40 do 300 100 100 100 100 50 30 30 30 Harvestor

Jehličnaté 40 301-500 100 130 130 120 50 30 30 30 Harvestor

Jehličnaté 40 501 - 1000 80 100 100 50 50 30 30 30 Harvestor

Jehličnaté 60 do 300 80 120 120 80 50 30 30 30 Harvestor (tr.naviják)

Jehličnaté 60 301-500 80 120 120 70 50 30 30 30 Harvestor (tr.naviják)

Jehličnaté 60 501 - 1000 40 40 60 50 50 30 30 30 Harvestor (tr.naviják)
 

 

 

 

 

 

    
   

 

M] 3 KEkazov 2m)

 

Vyplnuje OF
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maximálni cena v.Kč

. dřevin | Technol Vzdál Hmotnatost těženého porostu Popis technologie

P-OM 9 14 19 29 49 69 99 100

Jehličnaté 10 do 300 910 870 820 750 650 600 590 JMP + Koňský potah

Jehličnaté 20 do 300 700 600 550 540 JMP + Traktor

Jehličnaté 20 301 - 500 730 630 580 570 JMP + Traktor

Jehličnaté 20 501 - 1000 750 650 600 590 JMP + Traktor

Jehlićnatć 30 do 300 1050 990 950 820 710 680 640 JMP + Kombinace

Jehličnaté 30 301-500 1070 1010 970 850 740 710 670 JMP + Kombinace

Jehličnaté 30 501-1000 1090 1030 990 870 760 750 730 JMP + Kombinace

Jehličnaté 40 do 300 850 770 690 600 490 430 360 350 Harvestor

Jehličnaté 40 301-500 870 790 710 620 510 440 370 360 Harvestor

Jehličnaté 40 501 - 1000 890 810 720 640 530 450 380 370 Harvestor

Jehličnaté 60 do 300 1270 1120 980 880 780 680 630 530 Harvestor (tr.naviják)

Jehličnaté 60 301-500 1300 1150 1000 900 800 700 650 550 Harvestor (tr.naviják)

Jehličnaté 60 501 - 1000 1330 1180 1020 920 820 720 670 570 Harvestor (tr.naviják)
 

 

 

 

 

 

                    
 

Skupina dřevin | Technologie cate —téreneno Papis technologie

Jehličnaté 10 do 300 750 700 +

Jehličnaté 20 do 300 680 + Traktor

Jehličnaté 20 301-500 +Traktor

Jehličnaté 20 501 - 1000 + Traktor

Jehličnaté 30 do 300 + Kombinace

Jehličnaté 30 301 - 500 + Kombinace

Jehličnaté 30 501 - 1000 : + Kombinace

Jehličnaté 40 do 300 Harvestor

Jehličnaté 40 301-500 Harvestor

Jehličnaté 40 501 - 1000 Harvestor

Jehličnaté 60 do 300 ś Harvestor

Jehličnaté 60 301 - 500 Harvestor

Jehličnaté 60 501 - 1000 Harvestor

 



 

 

Název firmy:

IČO:
Kód zakázky:

Název OJ:   

 

Petr Ploštica

73118044

116531

LS Rožnov pod Radhoštém

Nabízená cena v RE 50, 504° 224 506 KE

 

CK Nazev CK MJ Počet MJ

Maximální

cena

(Kč/MI)

Cena
Poznámka

(Kč/MU)

 

11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručněimech. - jehl.+list. m3 200,000 90 70
 

11170 Úklid klestu (bez pálení) ručně po mech.vyvážení klestu m3 50,000 110 80
 

36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 100,000 250 200
 

58110 Ruční práce hod 10,000 250 150
 

58120 Práce s JMP hod 20,000 350 250
 

58130 Práce s traktorem hod 10,000 750 400
 

32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 20,000 6000 5000
 

32330 Zpřístupňování porostů řezem a hräzkovänim ha 2,000 10 000 8 000
 

11560  Vyvážení těžebních zbytků pro energetické účely  m3  500,000  130   120  
 

S
M
L
-
0
0
0
1
7
-
2
0
2
6
-
1
1
6
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Ostatní informace

 

Název firmy: Petr Ploštica

ICO: 73118044
Kód zakázky: 116531

Název OJ: LS Rožnov pod Radhoštěm   

 

onehočlých a přemětních Serysiafeh ie
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

SD Výčet dřevin ve skupině dřevin %

SMnun SM,SMP,SMC, SMS, SMO, SME, SMX nn 93,0%

i IG,JDJ, DKIDV,JX stii‘S ; OTt

DG 1DG ee
BO BO, BOC, BKS, VJ, LMB, BOP, BOX, KOS, BL, TS, JAL, JX

MD MD, MDX .........................................

BK [BK 3,0%

JS, JV JV, KL, BB, JVJ, JVX, JS, JSA, JSU ke1,0%

DB DB, DBS, DBZ, DBC, DBP, DBB, DBX, CER

OR, TR OR C, TR

1,0%

OL OL,OLS,OLZ Leue

TP TP, TPC, TPX, TPS

OsL-T HB, JL, JLH, JLV, AK, JR, BRK, MK, PL, STR, HR, JB, LTX 1,0%

OsL-M LP, LPV, LPS, OS, JIV, VR, KS, KJ, PJ, LMX, KR 1,0%

Celkem 100,0%
 

Území v CHKO a EVL Beskydy s částečným překryvem s Ptačí oblasti Beskydy.

Významná výměra I. a II. Zóny CHKO a maloplošně zvláště chráněných území.

Úmyslné těžby předmýtní budou zpracováványv případě nedostatku nahodilých těžeb.
 

SoučástíZEzpracování horoty Jehiicnatyeh i Jistratyeh eoscena dle ceniku JENEare,
 

nemovitosti apod.) v pfedpoklädanem rozsahu do 2%celkového objemu.
 

Požadujeme odstraňování kořenových náběhů při výrobě dříví

Bližšía. M podrolnek gra Konkrétnu praganiště stanoví zadaveci me,
 

zadävaciho listu. anales vlákniny jehličnaté se předpokládá převážněv délkách 2m a 2.5 m, vlákniny

listnaté variantně v délkách 2 ma4m.

Předpokládaný orientační objem TÈ dle kvartälü: 1Q 10%;11Q 40%;111Q40%; iva 10%;

Stručný popis technologie

11110, 11170 Snesení a uložení Těžebních zbytků do pruhů nebo hromad. Šířka pruhů či hromady

a bude maximálně 2m. Vzdálenost pruhů (hromad) bude minimálně 10 m. Pruhy

| budou orientoväny souběžně sestávajícími, příp. uvažovanými vyklizovacími

linkami v porostní skupině (dle pokynů revírníka), úklid bude proveden ručně.

Plocha po úklidu klestu musí být připravena k zalesnění.

Za těžební zbytky (TZ) je považována dendromasa hroubí i nehroubí zbývající

 

 

 

po těžbě dříví nevyužitelná provýrobu sortimentůmimo hmotu pařezů.

Podíl úklidu jehličnatých TZ 95%.   
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a rozřezáním na sekce kratší 2 m dle pokynů revírníka. Cca 1500 ks/ha.

32330 zásah umožňující pohyb po porostu za účelem provedení probírky nebo nahodilých

těžeb. Odstranění materiálu stojícího a ležícího hroubí a nehroubí pokácením

 

— po otočení i ze spodní strany. Předpoklad plnění výkonu duben-srpen.

 

|58110,58120,58130 Práce převážně související s těžební činností (průřez aodklizení LC po kalamitě nad

rámec TČ, zpracování stromů určených k ponechání v porostech, nutná techologická

„příprava OM či LDS apod.) m

Je požadováno. Soustřeďování NT(PŮ) P-OM kůň (železný kůň);

Předpokládá se při sortimentní metodě těžba JMP, P-VM kůň (železný kůň), VM-OM

 

železný kůň), VM-OM vyvážecí traktor (např. po manipulaci harvestorem na VM);

TČ -technologie 60 - harvestor P-OM-trakční naviják. Je požadována technologie s

Technologie s pásovým podvozkem není dovolena (zvýšené riziko poškození

kořenových náběhů ve výchovných těžbách a nahodilých těžbách v předmýtních

porostech)
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Příloha č. 2— Příjem a evidence dříví na OM, měření dříví v hráních a

přepočtové koeficienty

Příjem a evidence dříví

Příjem dříví je prováděn na Lokalitě OM, dle specifikace v Zadávacím listu.

1) Zjišťování objemu dříví

Objem měřeného dříví bude stanoven vždy za užití pouze jedné metody (jednotlivě/hromadně) pro

každý sortiment, nestanoví-li Zadávací list jinak.

Jednotlivě /kusově/

a) Objem dříví se středním průměrem nad 20 cm včetně je zjišťován:

e © u odkorněného dříví podle ČSN 480007 (Tabulky objemu kulatiny podle

středové tloušťky),

e udiivi v kůře podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu

kulatiny podle středové tloušťky měřené v kůře, vydané MZe po dohodě s

MP k 1. 1. 1995); u dřeviny modřín se použije tabulka pro borové oddenky.

b) Objem dříví se středním průměrem do 19 cm je zjišťován podle předchozího bodu nebo podle

„Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách“, (doporučeno MZe, 1996), resp. podle

Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m", 2. upravené vydání UHUL 1990 č.p. 164/ 90.

V Porostech do 40 let včetně může být po vzájemné písemné dohodě tímto způsobem zjišťován objem

veškerého dříví.

c) Objem tyčí se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě tabulek - „Soubor tabulek prokrychlení

surového dříví v desetinách“, (doporučeno MZe, 1996). Celý takto stanovený objem se považuje za

objem Hroubí.

Hromadně /rovnané dříví/

d) objem rovnaného dříví se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě prostorové míry a převodních

koeficientů uvedených v následující tabulce. Postup měření probíhá podle Doporučených pravidel pro

měření a třídění dříví v ČR platných v okamžiku těžby.

e) Listnatá vláknina, bez ohledu na tloušťku, je přijímána přednostně kusovou metodou, a to i v

desetinách m3 podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách“, (doporučeno MZe,

1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m3, 2. upravené vydání UHUL 1990.

Způsob příjmu bude s ohledem na stanovené druhování (sortimentaci) konkretizován v Zadávacím

listu.

Převodní koeficienty:
 

 

 

 

  

: p- hodnota přepočtového koeficientu dle dřevin

Jmenovitá délka SM, JD BO, MD Listnaté
1-6 m 0,64 0,61 0,54

ostatní zužitkovatelné

hroubí (těžební zbytky) es 0,45 -   
 

Ostatní zužitkovatelné hroubí: zbytky po těžbě hroubí, ze kterých nelze vyrobit sortiment délky

alespoň 2 m, případně jejichž křivost znemožňuje řádné uložení do hrání (např. rozlámané vršky, silné

větve apod.)
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2) Adjustace dříví

a) Čelo každého kusu měřeného jednotlivě musí být označeno délkou v m a průměrem v cm lesnickou

křídou nebo číslovačkou.

b) Dfivi, jehož objem se zjišťuje podle bodu 1) písm. a) této přílohy, musí být zřetelně označeno

pořadovým číslem kusu vyraženým číslovačkou.

s © Použití shodných pořadových čísel vyražených číslovačkou v průběhu jednoho roku na jednom

revíru Lesů ČR není přípustné. Stejně tak není přípustná shoda pořadových čísel v roce u dříví

gravitujícího ke stejné lesní cestě nebo lesní svážnici z různých revírů.

s © Použití shodných pořadových čísel výřezů v průběhu jednoho roku není přípustné.

c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 1) písm. b) této přílohy, musí být zřetelně označeno

hmotovým číslem číslovačkou. Za hmotové číslo se považuje buďto objem v desetinách podle „Souboru

tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách“, (doporučeno MZe, 1996), resp. podle "Tabulek pro

krychlení surového dříví v 0,1 m3", 2. upravené vydání ÚHÚL 1990 č.p. 164/90, nebo objem v setinách

podle tabulek dle bodu 1) písm. a) tohoto článku.

ď) Utyčí musí být čelo každého kusu označeno lesnickou křídou nebo číslovačkou příslušnou třídou

podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách“ (doporučeno MZe, 1996).

e)  Hráně rovnaného dříví musí být označeny pořadovým číslem, zřetelně vyraženým číslovačkou na

čele jednoho povytaženého kusu nebo označeny barvou. Číslo hráně musí zajistit jednoznačnou

identifikaci hráně v Číselníku (např. jedinečným pořadovým číslem), které se nesmí v rámci revíru a

kalendářního roku opakovat. Příjem v hráních se provádí podle DP. Na hrani musi být označeny sekce

a naměřené výšky jednotlivých sekcí v cm.

3) Číselník

Číselník je vyhotovován Zhotovitelem pro každou těženou porostní skupinu zvlášť a obsahuje tyto

údaje:

Označení Zhotovitele, označení lesní správy Lesů ČR, revíru, porostní skupiny, zařazení do druhu těžeb

dle zadání Zadávacím listu a objem.

U dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 1) písm. a) této Přílohy, se uvedou oddenkové kusy,

pořadové číslo, dřevina, délka, průměr, objem a ceníkový kód (sortimentů).

Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 1) písm. b) této Přílohy, bude evidováno podle dřevin a

četnosti jednotlivých kusů v příslušných hmotových třídách s označením oddenkových kusů, uvedením

objemu a zatříděním do ceníkových kódů (sortimentů). Pokud je přijímáno dříví hmotovým číslem v

setinách, musí být Číselník zpracován pomocí datového záznamníku.

Dříví charakteru tyčí, jehož objem je zjišťován podle bodu 1) písm. c) této Přílohy, je měřeno a

evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů vpříslušných třídách s uvedením objemu a

zatříděním do ceníkových kódů (sortimentu).

Rovnané dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 1) písm. d) této Přílohy, je evidováno podle dřevin a

pořadových čísel hrání s uvedením objemua zatříděním do ceníkových kódů. Číselník musí obsahovat
wi“

veškeré naměřené rozměry jednotlivých hrání (délka, šířka, výšky jednotlivých sekcí).

Číselník se vždy vyhotovuje jako písemný záznam s jedinečným evidenčním číslem, které se v rámci

kalendářního roku a revíru nesmí opakovat, ve dvou vyhotoveních, z nichž originál obdrží Lesy CR a

kopii Zhotovitel.

Každý Číselník včetně jeho sumáře u obou vyhotovení musí být opatřen, datem a čitelným podpisem

osoby oprávněné jednat za Zhotovitele.
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Číselník může být vyhotoven ručně na předepsaném tiskopisu nebo jako výstup ze záznamníku dat, PC
či jinak s tím, že splňuje veškeré náležitosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto článku a součástí
software pro zjišťování objemu jsou normy a tabulky uvedené v bodu 1) této Přílohy.

Za každou porostní skupinu se vyhotovuje vždy za příslušný měsíc sumář Číselníku, který obsahuje
v členění podle dřevin a podle ceníkových kódů (sortimentů) a sumu evidovaného objemu dříví, počet
oddenkových kusů (pokud jsou nutné pro stanovení hmotnatosti) a průměrnou hmotnatost za dřevinu.
Sumář dále obsahuje kontrolní součty včetně uvedení celkového množství evidovaného dříví v porostní
skupině. Časově oddělené těžby vjednom Porostu a měsíci, kdy Zadávací list na další těžbu byl vystaven
po odevzdání a odsouhlasení Číselníků a ukončení Těžební činnosti Zhotovitele, se vykazují

vo
samostatně, na základě samostatných sumářů Ciselnikú.
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Měření hrání

1

2

3.

4

5

o
r

00

Hráň označíme pořadovým číslem (hráň na obrázku má číslo 29). Pro čísla hr
vyr

Hráň rozměříme na středy Im sekcí (hráň na obrázku je rozměřena zprava d

Konec poslední úplné sekce označíme svislou přerušovanou čarou.

Střed poslední neúplné sekce rovněž označíme svislou čarou.
ver .

V místě označení středu sekce změříme její výšku:

- dolním bodem měření je podval, pomyslný podval, terén; žádné vzduch

tělesa jako je kámen, pařez atd.
- horním bodem měření je místo, kde protíná pomyslný střed sekce vrch

mezi čela výřezů, která nedosahuje svou velikostí ani cca průměrné tloušť

hrany sousedních výřezů pomyslně dotýkají (viz obr. výška 111).

7
ání si rezervujeme jednu číselnou řadu (např. 0 — 2000).

oleva), středy sekcí označíme svislou čarou.

ové mezery ani kořenové náběhy se nekompenzují, pouze cizí

ní hranu čela nejvýše uloženého výřezu; „trefime-li se“ do mezery

"ky výřezu uloženého v hráni, měříme cca po místo, kde se

Naměřená výška úplné sekce bude čitelně napsána ve středu měřené sekce v cm. V číselníku budou uvedeny všechny takto naměřené výšky.
wre

U poslední neúplné sekce bude napsána naměřená výška v cm krát šířka neúplné sekce v m (24x0,3). V číselníku bude zapsán výsledek

součinu těchto hodnot v cm (v tomto případě 7) = přepočítaná výška neúplné sekce na 1 m sekci.

Čela jednotlivě měřených kusů, které jsou součástí hráně, musí být popsány

přístupnosti.
wer >

Hráň se měří zpravidla z obou stran. Hodnoty na hráních musí odpovídat hod

111

alespoň čepovým průměrem b.k.), podvaly se označují dle

notám v číselníku.

  



 

Zadávací list
Roztroušená nahodilá
 

Typ Rok Útv Ús Zak Dok
Číslo ZL:   Zakázka:
 

Verze zadání:
 

 
 

 

 

           
 

Dodavatel: Odběratel:

Útvar: Úsek:

Zadání Skutečnost

Kůr| LHC JPRL Dr. |Kusy |Množ. |Požadovaný Způsob Poznámka k zadání Datum Množství

m3 termín asanace m3

50 45

Kůr=A (=Kůrovcem ohrožená hmota)

Objednáno dne: Podpis:

 

Přílohy: Technologická karta: Mapový zákres:

Za dodavatele převzal dne: Podpis:

Poznámka k převzetíi zadání:

Převzetí po dokončení prací

Za Lesy ČR převzal dne: Podpis:

Zjištěné závady:

Závady odstraněny dne:

Za Lesy ČR akceptoval dne: Podpis:

 

© 1997 - 2021 HA-SOFT, s.r.o.

 



Zadávací list
Asanace lapáků
 

Typ Rok Útv Ús Zak Dok

   

 

 
 

 

 

            

Číslo ZL: Zakázka:

Verze zadání:

Dodavatel: Odběratel:

Útvar: Úsek:

Zadání Skutečnost

LHC JPRL Kusy|Množ. |Požadovaný Způsob Poznámka k zadání Datum |Kusy|Množství

m3 termín asanace m3

Objednáno dne: Podpis:

Přílohy: Technologická karta: Mapový zákres:

Za dodavatele převzal dne: Podpis:

Poznámka k převzetíi zadání:

 

Převzetí po dokončení prací

Za Lesy ČR převzal dne: Podpis:

Zjištěné závady:

Závady odstraněny dne:

Za Lesy ČR akceptoval dne: Podpis:  
 

© 1997 - 2021 HA-SOFT, s.r.o.



 

Zadávací list
Kůrovcové dříví
 

Typ Rok Utv Us Zak Dok
Cislo ZL:   Zakazka:
 
Verze zadani:

 

 
 

 

 

         
 

Dodavatel: Odbératel:

Utvar: Usek:

Zadani Skuteénost

LHC JPRL Kusy|Množ. |Požadovaný Způsob Poznámka k zadání Datum Množství
m3 termín asanace m3

Objednáno dne: Podpis:

Přílohy: Technologická karta:

Za dodavatele převzal dne:

Poznámka k převzetíi zadání:

Mapový zákres:

Podpis:

 

Převzetí po dokončení prací

Za Lesy ČR převzal dne:

Zjištěné závady:

Závady odstraněny dne:

Za Lesy ČR akceptoval dne:

Podpis:

Podpis:  
 

© 1997 - 2021 HA-SOFT, s.r.o.



Zadávací list
Těžební činnost
 

Typ Rok Utv Us Zak Dok

   
 

 

 
 

 

 

Cislo ZL: LHC: JPRL: Zakazka:

Verze zadani:

Dodavatel: Odběratel:

Útvar: Úsek:

Plocha porostní v ha: Plocha těžebního zásahu v ha:

Zadání Skutečnost

Dř. Kusy Množ. m3| Požadovaný termín Poznámka k zadání Datum |Kusy Množství

m
 

        
 

Objednáno dne:

Přílohy: Technologická karta:

Za dodavatele převzal dne:

Poznámka k převzetíi zadání:

Podpis:

Mapový zákres:

Podpis:

 

Převzetí po dokončení prací

Za Lesy ČR převzal dne:

Zjištěné závady:

Závady odstraněny dne:

Za Lesy ČR akceptoval dne: Podpis:

Podpis:

 

© 1997 - 2021 HA-SOFT, s.r.o.

 



 

Příloha č. 4 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Tato příloha platí pro místo plnění: LS Rožnovpod Radhoštěm
1. Na místě plnění se vyskytují zvláštnosti a působí rizika:

2. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat: telefonní číslo
- hasiče 150

- lékařskou záchrannou službu 155
- policii 158
- Integrovaný záchranný systém 112

- : neeeeeeTTTY_
3. Zhotovitel:

3.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe, a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků
dodržování obecně závazných právních předpisů k bezpečnosti a ochraně zdraví při
práci, k požární ochraně a k ochraně životního prostředí.
Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu smlouvy odpovídá u sebe,
případně u svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:

32

a)

b)

c)
d)
e)

g)

h)

»

k)

odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že v případě
vzniku pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v § 2
nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání
záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů, a tyto údaje předá 1 kontaktní osobě
objednatele k provedení záznamu o úrazu v evidenci objednatele,
řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a nářadí dle požadavků
výrobců,

používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník,

dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených

prostorů nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za

neohrožení ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení,

produktovodů a jiného majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,
dodržování zásad určených výrobci pro bezpečné zacházení s přípravky na ochranu

rostlin, likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů,
za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro
Životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci
s nimi,

škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky
nebo objednatele či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění
činností v důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání
nevhodných ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně
nedodržením obecně závazných právních předpisů,
za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou osob
nebo materiálu do místa plnění předmětu smlouvy, v místě plnění av jejich
bezprostředním okolí nebo cestou z místa plnění,
stabilizaci lesních skládek dříví.



 

Příloha č. 5 ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY

Tato příloha obsahuje zásady pro rozdělávání ohňů, pálení klestu, dále nevyužitelných

těžebních zbytků, popř. kůry v lesních porostech a na lesních pozemcích.

Zhotovitel je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu se zákonem č. 289/1995 Sb.,
o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a
obecně závaznými právními předpisy k požární ochraně. Při pálení klestu, kůry, dále
nevyužitelných těžebních zbytků (dále jen „pálení“) je povinen dodržet tyto podmínky:

1) V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky může v období nepříznivém pro vznik
požáru povolit objednatel z těchto důvodů:

a) ©Výrazné snížení produkční plochy uložením klestu a těžebních zbytků do pruhů.
b) | Hrozba přemnožení hmyzích škůdců.
c)  Neúmérné zvýšení pracnosti při snášení klestu do pruhů.

2). Vobdobí listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních
opatření:

a) Zhotovitel je povinen předem oznámit objednateli termín zamýšleného pálení.
Objednatel je oprávněn zamýšlené pálení zakázat. Před započetím pálení zhotovitel
oznámí operačnímu středisku příslušného hasičského záchranného sboru den, dobu
a místo zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné za pálení.

b) Pálení musí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí

být starší 18 let. Přímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, s pravidly pro
pálení, základními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a upozorní na
zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany.

c) Napracovišti musí být k dispozici nářadí k zamezení šíření ohně (např. motyky, lopaty,

tlumice), případně další prostředky k hašení požáru.
d) V blízkosti suchých travin, na rašeliništích, v lesních porostech, na pařezech a jiných

požárně nebezpečných místech nebo za trvání požárně nebezpečné situace jako např.
za silného větru, dlouho trvajícího sucha apod. je pálení zakázáno.

e) Velikost ohniště musí být volena tak, aby okolí nebylo ohrožováno sálavým teplem a
úletem žhavých částic z ohně. Kolem vnějšího okraje ohniště musí být v šířce nejméně
1 m odstraněn veškerý hořlavý materiál až do úrovně minerální půdy.

f)  Přikládání na oheň musí být ukončeno nejpozději do 14:00 hod, v případě vzniku
požárně nebezpečné situace ihned.

g) Zuhelnatělé zbytky musí být shrnuty od okraje ohniště směrem do jeho středu, a to

minimálně o 0,5 m.

h) Pokud není v době pálení souvislá vrstva sněhu o minimální výšce 5 cm nebo vydatný
déšť 5 mm/m“/24 hodin bude zajištěn minimální požární dohled nad pracovištěm. Po
dobu 5 dnů bude zajištěna kontrola ohnišť minimálně 3x za 24 hodin. O požárním
dohledu a kontrole bude učiněn písemný záznam s uvedením časů a osoby, která
požární dohled a kontrolu provedla.

i) Pokud není v době pálení souvislá vrstva sněhu o minimální výšce 5 cm, nebo vydatný
déšť 5 mm/m*/24 hodin bude na místě zajištěn zdroj vody pro hašení v minimálním
objemu 1000 litrů i po dobu požárního dohledu. Zdroj vody pro hašení je možno
nahradit přenosným HP s hasící schopností 21A v počtu 2 ks nebo 1 ks 34A.

3). Zhotovitel je povinen respektovat zákaz rozdělávání ohně a kouření a respektovat požární
předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese.



 

4)

5)

Požárním dohledem se rozumí požárně bezpečnostní opatření, kdy ve stanovených

intervalech s ohledem na specifické riziko je kontrolován prostor, kde hrozí vznik požáru.

Interval dohledu je stanoven maximálně po jedné hodině a doba dohledu je minimálně 8

hodin.

Při pálení klestu z důvodu udělené výjimky (viz odst. 1) této přílohy) bude vždy na těchto

pracovištích cisterna s minimálním množstvím hasicí vody o objemu 3 m? a dále hadice a

čerpadla pro případ vzniku potřeby okamžitého hašení. Ohniště budou na konci směny

zcela uhašena.



Zadávací list
Pěstební a ostatní činnosti
 

Rok Útv Ús Zak Dok Zakázka:

Číslo ZL: LHC: Čís. SML:   
Verze zadání:
 

Dodavatel: Odběratel:

Lesy České republiky, s.p.
LS Rožnov pad Radh.

Láň 2461
75661 Rožnov pod Radh.
IČ: 42196451 DIČ: CZ42196451 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                

  

  

Útvar: Úsek:

Předmět objednávky:

JPRL IH |Vyk|Pdv|Dod |Ochr.|Oplo |Sadeb| DF. IPLO'LVS| Plocha| Množství |MJ| Požadov. Poznámka
mat| mat|cenka| mater ha MJ termin

|

Objednäno dne: Za dodavatele pfevzal dne: Přílohy:

BOZP

Podpis Podpis

Poznámka k převzetí zadání:

Převzetí po dokončení prací

Za Lesy ČR převzal dne: Podpis:

Zjištěné závady:

Závady odstraněny dne:

Za Lesy ČR akceptoval dne: Podpis:

 

© 1997 - 2025 HA-SOFT, s.r.o.

 



 

               
 

1-116 LS Rožnov pod Radhoš MVO-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAK.,ZPVD,PODVÝK.,REVÍRŮ A POROSTŮ 12/2025 Proj.rok:2026 LIST 1

1

Sml|Zp|Pod|Re-| Kód J P R L|DT|Prm|Přibliž.|Cen.|Mě|Dř.|Nal|Plocha| Množství

zak|v.|výk|vír| LHC hmt beck (van kód |sc|zkr ha m3

Výběrová kritéria:

("38 Číslo zakázky" = 531)

531-DNS TČ Rožnov Typ projektu: 1-Predany projekt
kkk k kk k k k k kokokokokokok kk kokokokokokokokokokok k k okok k k AK AK A KK AK AK A A k k KERR KKK KERR KKK KKK KKK KKK

33 5 21 1423 999x999 4 8 11 250 3 SM 1 2,00

33 5 2 1423 999x999 4 13 11 250 3 SM 1 3,00

33 5 21 1423 999x999 4 18 11 250 3 SM 1 2,00

33 5 21 1423 999x999 4 28 11 250 3 SM 1 4,00

33 5 21 1423 999x999 4 48 11 250 3 SM L 2,00

33 5 31 1423 999x999 4 68 11 250 3 SM 1 1,00

- 1423 999x999 * 4 11 14,00

33 5 21 1423 999x999 4 8 17 250 3 SM 1 2,00

33 5 2 1423 999x999 4 14 17 250 3 SM L 5,00

33 5 21 1423 999x999 4 18 17 250 3 SM À 5,00

33 5 21 1423 999x999 4 28 17 250 3 SM 1 5,00

33 5 21 1423 999x999 4 48 17 250 3 SM 1 5,00

33 5 21 1423 999x999 4 64 17 250 3 SM 1 5,00

33 5 21 1423 999X999 4 98 17 250 3 SM 1 2,00

33 s 21 1423 999X999 4 110 17 250 3 SM L 1,00

33 5 21 1423 999x999 4 8 17 450 3 SM 1 2,00

33 5 21 1423 999x999 4 13 17 450 3 SM 1 3,00

33 5 21 1423 999x999 4 18 17 450 3 SM 1 5,00

33 5 21 1423 999x999 4 28 17 450 3 SM 1 3,00

33 s 21 1423 999x999 4 98 17 400 3 SM 1 4,00

33 5 21 1423 999x999 4 8 17 650 3 SM 1 4,00

33 5 21 1423 999x999 4 13 17 650 3 SM 1 3,00

33 5 21 1423 999x999 4 18 17 650 3 SM 1 4,00

33 3 21 1423 999x999 4 28 17 650 3 SM 1 4,00

33 5 31 1423 999x999 4 98 17 650 3 SM 1 2,00

33 5 21 1423 999X999 4 8 17 200 3 SM 1 2,00

33 5 21 1423 999x999 4 13 17 200 3 SM ER 3,00

33 5 21 1423 999x999 4 18 17 200 3 SM 1 3,00

33 5 21 1423 999x999 4 28 17 200 3 SM 1 3,00

33 5 21 1423 999x999 4 98 17 200 3 SM 1 1,00

33 5 21 1423 999x999 4 8 17 400 3 SM 1 1,00

33 9 el 1423 999x999 4 12 17 400 3 SM 4 1,00

33 5 21 1423 999x999 4 18 17 400 3 SM 1 2,00

33 5 21 1423 999x999 4 28 17 400 3 SM 1 2,00

33 5 21 1423 999x999 4 98 17 400 3 SM 1 1,00

33 5 21 1423 999x999 4 8 17 650 3 SM i 3,00

33 B A 1423 999x999 4 13 17 650 3 SM 1 2,00

33 5 21 1423 999x999 4 18 17 650 3 SM 1 2,00

33 5 21 1423 999x999 4 28 17 650 3 SM 1 2,00

33 5 21 1423 999x999 4 98 17 650 3 SM 1 1,00

33 5 21 1423 999x999 4 8 17 250 3 SM 1 1,00

33 5 21 1423 999x999 4 13 17 250 3 SM 1 3,00

33 5 21 1423 999x999 4 18 17 250 3 SM 1 3,00

33 5 21 1423 999x999 4 28 17 250 3 SM 1 2,00

33 5 21 1423 999x999 4 48 17 250 3 SM 1 4,00

33 5 21 1423 999x999 4 68 17 250 3 SM 1 2,00

33 5 21 1423 999X999 4 8 17 400 3 SM i 2,00

33 5 21 1423 999x999 4 12 17 400 3 SM 1 2,00

33 5 21 1423 999x999 4 18 17 400 3 SM 1 3,00

33 5 21 1423 999x999 4 28 17 400 3 SM 1 2,00

33 5 21 1423 999x999 4 48 17 400 3 SM 1 2,00

33 5 21 1423 999x999 4 68 17 400 3 SM 1 2,00

33 B 21 1423 999X999 4 13 17 600 3 SM 1 3,00

33 5 21 1423 999x999 4 18 17 600 3 SM i 3,00

33 5 21 1423 999x999 4 28 17 600 3 SM 1. 3,00

33 5 21 1423 999X999 4 48 17 600 3 SM Ł 2,00

33 5 21 1423 999x999 4 68 17 600 3 SM 1 1,00

33 5 21 1423 999x999 4 98 17 600 3 SM 1 1,00

1423 999x999 * 4 17 134,00

33 5 21 1423 999x999 4 48 22 400 3 SM 1 3,00

33 5 21 1423 999x999 4 64 22 400 3 SM 1 5,00

33 5 21 1423 999x999 4 110 22 400 3 SM 1 4,00

33 5 28 1423 999x999 4 48 22 650 3 SM x 4,00

33 5 21 1423 999X999 4 64 22 650 3 SM 1 2,00

33 a Z 1423 999x999 4 105 22 650 3 SM 1 2,00

33 a 3 1423 999x999 4 44 22 200 3 SM L 3,00

33 © 21 1423 999X999 4 64 22 200 3 SM 1 2,00

33 5 21 1423 999x999 4 44 22 400 3 SM 1 3,00

33 5 2 1423 999x999 4 65 22 400 3 SM 1 2,00

1423 999x999 * 4 22 30,00

33 & 21 1423 999x999 a 18 47 650 3 SM 1 1,00

33 5 21 1423 999x999 4 18 47 650 3 SM 1 1,00

1423 999x999 * 4 47 2,00

Zpracováno dne: 16. 1. 2026 14:32:02 , všechna střediska

© 1997 — 2026 HA-SOFT, #.r.o.
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2

Sml |ZplPod[Re-| Kód J P R LÍDT|Prm|Přibliž.|Cen.|Mě|Dř.|Nal|Plocha| Množství

zak|v. |vyk|vir| LHC hmt [tech [|vzdlkód |sc|zkr ha m3

33 5 21 1423 celkem za revír a LHC 180,00

3.3 5 22 1423 999x999 4 14 12 300 9 SM 1 3,00

33 5 22 1423 999x999 4 68 12 300 9 SM 1 14,00

33 5 22 1423 999x999 4 29 12 300 9 SM L 20,00

33 5 22 1423 999x999 4 28 12 300 9 SM 1 20,00

33 5 22 1423 999x999 4 69 12 300 9 SM 1 20,00

33 8 2 1423 999x999 4 99 12 300 9 SM 4 20,00

33 5 22 1423 999x999 4 100 12 300 9 SM 1 20,00

1423 999x999 * 4 13 117,00

33 5 22 1423 999x999 4 14 17 500 12 SM 1 5,00

33 5 22 1423 999x999 4 101 17 500 12 SM 1 10,00

33 5 22 1423 999x999 4 29 17 500 12 SM 1 10,00

33 5 22 1423 999x999 4 49 17 500 12 SM 1 40,00

33 5 22 1423 999x999 4 69 17 500 12 SM 1 40,00

33 5 22 1423 999X999 4 99 17 500 12 SM 1 50,00

33 5 22 1423 999x999 4 100 17 500 12 SM 1 50,00

33 5 22 1423 999x999 4 49 17 1000 12 SM i 10,00

33 5 22 1423 999x999 4 69 17 1000 12 SM i 10,00

33 5 22 1423 999x999 4 99 17 1000 12 SM 1. 10,00

33 5 22 1423 999x999 4 100 17 1000 12 SM 1. 10,00

1423 999x999 * 4 17 245,00

33 5 22 1423 999x999 4 68 22 300 9 SM 1 50,00

33 5 22 1423 999x999 4 99 22 300 9 SM 1 10,00

1423 999x999 * 4 22 60,00

33 5 22 1423 999x999 4 9 67 300 9 SM 1 10,00

33 5 22 1423 999X999 4 28 67 300 9 SM 1 20,00

33 5 22 1423 999X999 4 29 67 300 9 SM 1 40,00

33 5 22 1423 999x999 4 28 67 300 9 SM 1 50,00

33 5 22 1423 999x999 4 69 67 300 9 SM 1 30,00

33 5 22 1423 999x999 4 100 67 300 9 SM 1 5,00

1423 999x999 * 4 67 155,00

33 5 22 1423 celkem za revir a LHC 577,00

33 5-Nahodilá - kůrovcová (PN i MN) 757,00

Rozpis dle dřevin:

1-SM 797,00

jehl 757,00

33 8 21 1423 999x999 4 8 11 250 3 SM 1. 2,00

33 8 21 1423 999x999 4 13 11 250 3 SM I 3,00

33 8 21 1423 999x999 4 18 11 250 3 SM 1 4,00

33 8 21 1423 999x999 4 28 TL 250 3 SM 1 1,00

1423 999x999 * 4 11 10,00

33 B Z 1423 999x999 4 8 12 250 6 SM 1 3,00

33 8 21 1423 999x999 4 13 12 250 6 SM 1 5,00

33 8 21 1423 999x999 4 18 12 250 6 SM 1 5,00

323 8 21 1423 999x999 a 44 12 250 9 SM L 4,00

33 8 21 1423 999x999 4 8 12 350 9 SM 1 2,00

33 8 21 1423 999x999 4 13 12 350 9 SM 1 3,00

33 8 21 1423 999x999 4 18 12 350 9 SM 1 3,00

33 8 21 1423 999x999 4 28 12 350 9 SM 1 3,00

33 8 21 1423 999x999 4 110 12 250 9 BK 1 3,00

33 8 21 1423 999x999 4 28 12 250 9 HB L 5,00

33 8 21 1423 999x999 4 64 12 250 9 KL iL 3,00

33 8 21 1423 999x999 4 98 12 350 9. US 1 5,00

1423 999x999 * 4 12 44,00

33 8 21 1423 999x999 4 8 17 250 3 SM 1 3,00

33 8 21 1423 999x999 4 13 17 250 3 SM 1 4,00

33 8 21 1423 999x999 4 18 17 250 3 SM 1 5,00

83 8 21 1423 999x999 4 8 17 400 6 SM 1 10,00

83 8 21 1423 999x999 4 18 17 400 6 SM 1 24,00

3.3 8 21 1423 999x999 a 13 17 400 6 SM 1 25,00

33 8 21 1423 '999X999 4 28 17 400 6 SM 1 5,00

33 8 21 1423 999x999 4 8 17 600 3 SM 1 3,00

33 8 21 1423 999x999 4 13 17 600 6 SM 1 ©, 00

33 8 21 1423 999x999 4 18 17 600 6 SM 1 8,00

43 8 21 1423 999x999 a 98 17 600 6 SM 1 5,00

33 8 21 1423 999x999 a 98 17 250 6 BK 1 4,00
33 8 21 1423 999x999 4 110 17 600 6 BK i 5,00

33 8 21 1423 999x999 a 28 17 250 3 HB 1 4,00

33 8 21 1423 999x999 4 98 17 400 6 JS 1 3, 00

33 8 21 1423 999x999 4 28 17 600 6 BR 1 5,00

33 8 21 1423 999x999 4 48 17 600 6 BR 1 5,00

33 8 21 1423 999x999 4 64 17 600 6 BR 1 5,00

1423 999x999 * 4 17 128,00

33 B 21 1423 999x999 a 48 22 400 6 SM 1 i 5, 00

33 8 21 1423 999x999 4 110 22 250 6 BK 1 7,00
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Sml|Zp|Pod|Re-| Kód J PR LÍDT|Prm|Přibliž.|Cen.|Mě|Dř.|Nal|Plocha| Množství

zaklv. |výklvír| LHC hmt|tech¡vzd|kód |sc|zkr ha m3

33 8 21 1423 999X999 4 48 22 250 3 HB 1 4,00

33 8 21 1423 999x999 4 64 22 250 6 HB 1 3,00

33 8 21 1423 999x999 4 110 22 400 6 KL 1 5,00

1423 999x999 * 4 22 , 24,00

33 8 21 1423 999x999 4 18 47 350 9 SM 1 2,00

33 8 21 1423 999x999 4 18 47 400 6 JD 1 5,00

33 8 21 1423 999x999 4 13 47 350 9 BK 1 4,00

33 8 2] 1423 999x999 4 18 47 350 9 BK 1 3,00

1423 999x999 * 4 47 14,00

33 8 21 1423 celkem za revír a LHC 220,00

33 8 22 1423 999x999 4 29 12 500 12 BK 1 10,00

33 8 22 1423 999x999 4 49 12 500 12 BK 1 10,00

33 8 22 1423 999X999 4 69 12 500 12 BK 1 10,00

33 8 2 1423 999x999 4 99 12 500 12 BK 1 10,00

33 8 22 1423 999x999 4 100 12 500 12 BK 1 10,00

1423 999x999 * 4 12 50,00

33 8 22 1423 999x999 4 14 17 300 12 BK 1 5,00

33 8 22 1423 999x999 4 101 17 300 12 BK 1 10,00

83 8 22 1423 999x999 4 29 17 300 12 BK 1 10,00

33 8 22 1423 999x999 4 49 17 300 12 BK 1 5,00

33 8 22 1423 999x999 4 14 17 500 12 BK 1 5,00

33 8 22 1423 999x999 4 19 17 500 12 BK 1 10,00

33 8 22 1423 999x999 4 29 17 500 12 BK 1 10,00

33 8 22 1423 999x999 4 49 17 500 12 BK 1 5,00

1423 999x999 * 4 17 60,00

33 8 22 1423 celkem za revír a LHC 110,00

33 8-Nahodilá - Zivelná, nenapadená kůrovci (PN i MN) 330,00

Rozpis dle dřevin:

1-SM 142,00

10-JD 5,00

50-BK 136,00

51-HB 16,00

53-KL 8,00

57-JS 8,00

64-BR 15,00

jehl. 147,00

liest; 183,00

33 10 21 1423 999x999 4 8 17 220 9 SM 1 1,00

33 10 21 1423 999x999 4 13 17 220 9 SM À 3,00

33 10 21 1423 999x999 4 18 17 220 9 SM 1 4,00

33 10 21 1423 999X999 4 28 17 220 9 SM 1 5,00

33 JÚ 21 1423 999x999 4 39 17 220 9 SM 1 4,00

33 10 21 1423 999x999 4 98 17 220 9 SM 1 3,00

33 10 21 1423 999X999 4 110 17 220 9 SM 1 3,00

33 10 31 1423 999x999 4 8 17 350 9 SM 1 2 ,00

33 10 21 1423 999x999 4 12 17 350 9 SM 1 4,00

33 10 21 1423 999x999 4 18 17 350 9 SM 1 5,00

33 10 21 1423 999X999 4 28 17 350 9 SM 1 6,00

33 10 21 1423 999x999 4 48 17 350 9 SM 1 4,00

33 10 21 1423 999x999 4 98 17 350 9 SM 1 2,00

33 10 21 1423 999x999 4 110 17 350 9 SM 1 2,00

33 10 21 1423 999x999 4 12 17 550 9 SM 1 4,00

33 10 21 1423 999x999 4 17 17 550 9 SM 1 5,00

33 10 21 1423 999x999 4 28 17 550 9 SM 1 5,00

33 40 40 1423. 999x999 4 44 17 550 9 SM 1 4,00

33 10 21 1423 999X999 4 64 17 550 9 SM 1 2,00

1423 999x999 * 4 17 68,00

33 10 21 1423 999x999 * 4 18 47 350 9 SM 1 2,00

+33 10 21 1423 celkem za revir a LHC 70,00

33 10 22 1423 203A03 * 3 14 47 800 6 SM À 150,00

33 10 22 1423 230A05 * 3 44 47 400 6 SM 1 230,00

33 10 32 1423 230B06 * 3 49 22 400 6 SM 1 53,00

33 10 22 1423 231B06 * 3 75 22 300 6 SM 1 251,00

33 10 22 1423 999x999 4 28 12 500 9 SM 4 10,00

33 T0 22 1423 999X999 4 68 12 500 9 SM 1. 10,00

33 10 22 1423 999x999 a 29 12 500 9 SM 1 20,00

33 10 22 1423 999x999 4 28 12 500 9 SM 1 20,00

33 10 22 1423 999x999 4 69 12 500 9 SM 1 20,00

33 10 22 1423 999x999 4 99 12 500 9 SM 1 20,00

33 10 22 1423 999x999 4 100 12 500 9 SM 1 20,00

33 10 22 1423 999x999 4 101 12 1000 9 SM a 10,00

33 10 22 1423 999x999 4 29 12 1000 9 SM i 10,00

33 10 2 1423 999x999 4 49 12 1000 9 SM 1 10,00

33 10 22 1423 999x999 4 69 12 1000 9 SM 1 10,00
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Sml |Zp|Pod|Re-| Kód J PR L|ÍDT|Prm|Přibliž.|Cen.|Mě|Dř.|Nal|Plocha| Množství

zaklv. |výklvír| LHC hmt [tech jvzdlkód |sc|zkr ha m3

33 10 22 1423 999x999 4 99 12 1000 9 SM 1 10,00
33 10 22 1423 999x999 4 100 12 1000 9 SM 1 5,00

1423 999x999 * 4 12 175,00

33 10 22 1423 celkem za revir a LHC 859,00

33 10-Nahodilá - tracheomykózní ve stup.poëk.1-IV(PNiMN) 929,00

Rozpis dle dřevin:

1-SM 929,00

jehl 929,00

33 12 21 1423 999x999 4 8 11 250 12 SM 1 1,00

33 12 21 1423 999x999 4 18 11 250 12 SM 1 3,00

33 12 21 1423 999x999 4 28 11 250 12 SM 1 3,00

33 12 21 1423 999x999 a 48 11 250 12 SM 1 2,00

33 12 21 1423 999x999 4 69 11 250 12 SM i 3,00

33 12.21 1423 999x999 4 8 11 350 12 SM 1 14,00

33 12 21 1423 999x999 4 13 11 350 12 SM 1 5,00

33 12 21 1423 999x999 4 18 11 350 12 SM 1 5,00

33 12 21 1423 999x999 4 28 11 350 12 SM 1 5,00

33 12 21 1423 999x999 4 48 11 350 12 SM 1 3,00

33 12 21 1423 999x999 4 68 11 350 12 SM 1 2,00

33 12 21 1423 999x999 4 13 11 250 12 SM 1 2,00

33 12 31 1423 999x999 4 8 11 600 9 SM 1 5,00

33 12 21 1423 999x999 4 28 11 600 9 SM L 3,00

33 12 21 1423 999x999 4 48 11 600 9 SM al 2,00

33 12 21 1423 999X999 4 69 11 600 9 SM 1 2,00

33 12 21 1423 999X999 4 13 11 600 9 SM 1 10,00

33 12 21 1423 999x999 4 18 11 600 9 SM 1 6,00

33 12 21 1423 999X999 4 98 11 600 9 SM 1 5,00

33 12 21 1423 999x999 4 110 11 600 9 SM 1 5,00

33 12 21 1423 999x999 4 8 11 250 12 BK 1 3,00

33 12 21 1423 999x999 4 18 11 250 12 HB 1 5,00

33 12 21 1423 999x999 4 13 11 250 12 KL 1 3,00

33 2 21 1423 999x999 4 28 11 250 12 JS 1 5,00

33 12 21 1423 999x999 4 48 11 250 12 OL 1 4,00

1423 999x999 * 4 11 106,00

33 12 21 1423 999x999 4 8 12 350 9 SM 1 7,00

33 12 21 1423 999X999 4 18 12 350 9 SM 1 3,00

3 12 21 1423 999x999 a 98 12 350 9 SM 1 1,00

33 12 21 1423 999x999 4 110 12 350 9 SM 1 1,00

33 13 21 1423 999x999 4 8 12 600 9 SM I 3,00

33 12 21 1423 999x999 4 28 12 600 9 SM A 2,00

33 12 al 1423 999x999 4 45 12 600 9 SM 1 2,00

33 12 21 1423 999x999 4 64 12 600 9 SM L 1,00

33 12 21 1423 999x999 4 98 12 600 9 SM 1 1,00

33 12 21 1423 999x999 4 13 12 350 9 SM 1 12,00

33 14 21 1423 999x999 4 28 12 350 9 BK 1 7,00

33 12 21 1423 999x999 4 13 12 600 9 BK a 6,00

33 12 21 1423 999x999 4 18 12 600 9 HB 1 6,00

1423 999x999 * 4 12 52,00

33 12 21 1423 999x999 4 8 17 220 9 SM T 1,00

33 12 21 1423 999x999 4 13 17 220 9 SM 1 3,00

33 12 21 1423 999x999 4 18 17 220 12 SM 1 4,00

33 12 21 1423 999x999 4 28 17 220 12 SM 1 5,00

33 12 21 1423 999x999 4 39 17 220 12 SM ul 4,00

33 12 21 1423 999x999 4 98 17 220 12 SM 1 3,00

33 12 21 1423 999x999 4 110 17 220 12 SM 1 3% 00

33 12 21 1423 999x999 4 8 17 350 12 SM i 2,00

33 12 21 1423 999x999 4 12 17 350 12 SM L 4,00

33 12 21 1423 999x999 4 18 17 350 12 SM d 5:00

33 12 21 1423 999x999 4 28 17 350 12 SM 1 6,00

33 12 21 1423 999x999 4 48 17 350 12. SM 1 4,00

33 12 21 1423 999x999 4 98 17 350 12 SM i 2,00

33 12 21 1423 999x999 4 110 17 350 12 SM 1 2,00

3 12 21 1423 999x999 a 12 17 550 12 SM 1 4,00

33 12 21 1423 999X999 4 17 17 550 12 SM 1 5,00

33 12 21 1423 999x999 4 28 17 550 12 SM l 5,00

33 12 21 1423 999x999 4 44 17 550 12 SM 1 4,00

33 12 21 1423 999x999 4 64 17 556 12 SM 1 2,00

33 12 31 1423 999x999 4 98 17 550 12 SM 1 2,00

1423 999x999 * 4 17 70,00

33 12 21 1423 999x999 * 4 18 47 350 12 SM 1 2,00

33 12 21 1423 celkem za revir a LHC 230,00

33 12 22 1423 203A03 * 3 1

33 12 22 1423 999x999 4 49 11 1000 12 SM 1 15,00

33 12 22 1423 999x999 4 69 11 1000 12 SM 1

33 12 22 1423 999x999 4 99 11 1000 12 SM 1
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Sml|Zp|Pod|Re-| Kód J P R L|DT|Prm|Pribliż. |Cen. |Mě|Dř.|Nal|Plocha| Množství

zak|v. |vyk|vir| LHC hmt 1. kod |sc|zkr ha m3

33 12 22 1423 999x999 4 100 11 1000 12 SM i 4,00

1423 999x999 * 4 TL 49,00

33 12 22 1423 999X999 4 14 17 1000 12 SM 1 10,00

33 12 22 1423 999X999 4 19 17 1000 12 SM 1 20,00

33 12 22 1423 999x999 4 29 17 1000 12 SM 1 20,00

1423 999x999 * 4 17 50,00

33 12 A2 1423 999x999 4 101 22 500 3 SM 1 40,00

33 12 22 1423 999X999 4 101 22 500 3 SM 1 60,00

33 12 22 1423 999x999 4 49 22 500 9 SM 1 50,00

33 12 22 1423 999x999 4 69 22 500 9 SM 1 50,00

1423 999x999 * 4 22 200,00

33 12 22 1423 999X999 4 28 67 500 3 SM 1 40,00

33 12 22 1423 999X999 4 17 67 500 3 SM 1 40,00

33 12 22 1423 999x999 a 28 67 500 9 SM 1 40,00

33 12 2 1423 999X999 4 17 67 500 9 SM 1 40,00

33 12 22 1423 999X999 4 8 67 500 9 SM 1 40,00

33 12 22 1423 999x999 4 28 67 1000 9 SM 1 40,00

33 12 22 1423 999X999 4 68 67 1000 9 SM i 40,00

33 12 22 1423 999x999 4 8 67 1000 9 SM 1 20,00

33 12 22 1423 999x999 4 28 67 1000 9 SM si 40,00

33 12 22 1423 999x999 4 9 67 500 9 SM 1 10,00

33 12 22 1423 999x999 4 28 67 500 9 SM 1 20,00

33 12 22 1423 999x999 4 68 67 500 9 SM b 30,00

33 14 22 1423 999x999 4 29 67 500 9 SM L 20,00

33 12 22 1423 999x999 4 99 67 500 9 SM 1 50,00

33 12 22 1423 999x999 4 100 67 500 9 SM 1 5,00

1423 999X999 * 4 67 475,00

33. 12 22 1423 celkem za revír a LHC 924,00

33 12 29 1423 999x999 4 8 67 500 6 SM 1 40,00

33 12 29 1423 999x999 4 25 67 500 6 SM 1 40,00

33 12 29 1423 999x999 4 17 67 500 6 SM 1 40,00

33 12 29 1423 999x999 4 8 67 500 6 SM 1 40,00

33 12 23 1423 999x999 4 25 67 500 6 SM 1 100,00

33 12 29 1423 999x999 4 17 67 500 6 SM 1 40,00

33 12 29 1423 999x999 4 8 67 500 6 SM 1 40,00

33 12 29 1423 999x999 4 12 67 1000 6 SM 1 40,00

33 12 29 1423 999x999 4 17 67 1000 6 SM L 40,00

33 12 29 1423 999x999 4 8 67 1000 6 SM E 40,00

33 12 29 1423 999X999 4 12 67 1000 6 SM I 40,00

1423 999x999 * 4 67 500,00

33 12 29 1423 celkem za revir a LHC 500,00

33. 12-Nahodilá - ostatní (PN i MN) 1654,00

Rozpis dle dřevin:

1-SM 1615,00

50-BK 16,00

51-HB 11,00

53-KL 3,00

57=J8 5,00

83-OL 4,00

jehl. 1615,00

list. 39,00

531 33-dříví LČR OM-KS,DNS celkem 3670,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 3443,00

10-JD 5,00

50-BK 152,00

51-HB 27,00

53-KL 11,00

91-J8 13,00

64-BR 15,00

83-OL 4,00

jehl. 3448,00

list. 222,00

531-DNS TČ Rožnov Typ projektu: 1-Predany projekt 3670,00

Rozpis dle dřevin:

1-SM 3443,00

10-JD 5,00

50-BK 152,00

51-HB 27,00

53-KL 11,00

57-JS 13,00

64-BR 15,00
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Sml|Zp|Pod|Re-| Kód J PR L|ÍDT|Prm|Přibliž.|Cen.|Mě|Dř.|Nal|Plocha| Množství

zaklv. |výklvír| LHC hmt|tech |vzd[kód |sc|zkr ha m3

83-01 4,00

jehl. 3448,00

list. 222,00

v tom způsob výroby dříví v rámci zakázky:

33 dříví LČR OM-KS,DNS 3670,00
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Sml|2p|Pod|Re-| Kód J PR LÍDT|Prm|Přibliž. |Cen. |Mě|Dř.|Nal|Plocha| Množství

zak|v. |vyk|vir| LHC hmt|tech¡vzd|kód |sc|zkr ha m3

531-DNS TČ Rožnov Typ projektu:  2-Předaný-podmíněný
RRA AAA AAA KARAAAAAAA KARA RARA RA KARA A AA KK KK KK KARA

33 2 22 1423 204B03a * 1 15 47 300 9 SM 2 1,39 130,00

33 2 22 1423 204B04a * 1 19 47 300 9 SM 2 4,17 300,00

33 2 22 1423 215403 * 1 9 47 450 9 SM 2 4,45 180,00

33 2 22 1423 219B03 * 1 14 47 500 9 SM 2 2, 19 100,00

33 2 22 1423 226D03 * 1 14 47 500 6 SM 2 2, 13 120,00

33 2 22 1423 226E04 * 1 15 47 700 6 SM 2 1,05 70,00

33 2 22 1423 228C03 * 1 15 47 900 6 SM 2 1,40 100,00

33 2 22 1423 229403 * 1 14 47 900 6 SM 2 2,79 330,00

33 2 22 1423 celkem za revir a LHC 20,15 1330,00

33 2-Výchovná z probírek do 40 let 20,15 1330,00

Rozpis dle dřevin.:

1-SM 1330,00

jehl 1330,00

531 33-dříví LČR OM-KS,DNS celkem 1330,00

Rozpis dle dřevin:

1-SM 1330,00

jehl. 1330,00

531-DNS TČ Rožnov Typ projektu: 2-Predany-podminény 1330,00

Rozpis dle dřevin:

1-SM 1330,00

jehl. 1330,00
v tom způsob výroby dříví v rámci zakázky:

33 dříví LČR OM-KS,DNS 1330,00
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zaklv.|výklvír| LHC hmt Acad kód |sc|zkr ha m3

Úhrn za LS 116 LS Rožnov pod Radhoš (kontr.čísla) 20:15 5000,00

Rozpis dle dřevin:

1-SM 4773,00

10-JD 5,00

50-BK 152,00

51-HB 27,00

53-KL 11,00

54-38 13,00

64-BR 15,00

83-0L 4,00

jehl. 4778,00

list. 222,00
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