
O B J E D N Á V K A
Odběratel

Statutární město Ústí nad Labem

DIČ CZ00081531
00081531IČ

Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem

Česká Republika

Fakturační adresa (adresa příjemce)

Strana

Adresa dodavatele

Vaše reference

AK-servis s.r.o.
Vítězná 249
40322 Ústí nad Labem
Česká republika

DIČ dodavatele
IČ dodavatele

CZ25414259
25414259

1

Z124260097

Datum vystavení dokladu 19.02.2026
Pož. datum příjmu 15.12.2026
Způsob platby Bankovním převodem

401 00 Ústí nad Labem
Velká Hradební 2336/8
Magistrát města Ústí nad Labem
Statutární město Ústí nad Labem

Platební podmínky Splatnost 14 dnů
F-013328Číslo dodavatele

Způsob dodávky

Sídlo dodavatele
AK-servis s.r.o.
Vítězná 249
40322 Ústí nad Labem
Česká republika

Česká republika

Počet měsíců záruky 0

Číslo objednávky

Popis Množství
Měrná
jednotka

Jednotková
cena

Cena
celkem

Provádění preventivních prohlídek dodržování
předpisů o požární ochraně, bezpečnosti a ochraně
zdraví při práci na ZŠ, MŠ a DDM a ZpDVPP
ve správě OMOSRI Magistrátu města Ústí nad Labem.
O provedených preventivních prohlídkách dodržování
předpisů PO + BOZP budou zpracovány zápisy

1z kontrol dodržování předpisů PO + BOZP. 209 209,00 209 209,00

Celkem CZK včetně DPH 209 209,00

Na faktuře nebo dodacím listu za tuto práci musí být dle možností podpis a razítko příslušného zařízení a přiložena kopie této objednávky.
Na faktuře uvádějte číslo objednávky a jméno nákupčího.V příloze faktury bude dle povahy zakázky rozpis práce, výkaz materiálu, případně kopie
zápisů ze stavebního nebo montážního deníku. V případě vad provedeného díla zjištěných v záruční době, bude dohoda o odstranění závad respektovat
lhůtu max. 15 dnů, ode dne nahlášení zhotoviteli. Dokončení díla a závady neodstraněné v dohodnutém termínu budou penalizovány 0,1% z ceny díla
včetně DPH za každý den prodlení. Vztahy zde neuvedené se řídí Občanským zákoníkem.

Nákupčí
Telefon
E-mail

Vystavil

Odbor

Příkazce operace

Správce rozpočtu
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